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Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 86.082.356 

expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de 2022 de la ASOCIACION 

SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto 

de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en nombre y representación de la ASOCIACION 

SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del 

Convenio Interadministrativo de Constitución No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante 

Escritura Pública número 48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Círculo Notarial 36 de Bogotá D.C y 

perfeccionado todos sus actos de constitución de nacionalidad colombiana, sometida al régimen jurídico que 

establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Público, con 

personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus 

propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y 

prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Número de Identificación Tributaria número 

901.445.387-3  en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, JORGE YESID RAMIREZ FERNANDEZ 

C.C 1.118.167.294 en calidad de representante legal del CONSORCIO VÍA MANANTIALES  Nit 901660348-7  

(en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 

hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  

 

I. Que mediante Resolución No. [016 del 17 de noviembre de 2022] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número [LP 001 DE 2022]. 
 

II. Que mediante Resolución No. [018 de 2 de diciembre de 2022] la Entidad adjudicó el Contrato al 
Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 

conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 

2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 

Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 

aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 

les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 

y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 

mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
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Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 

obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 
 

El objeto del Contrato es [“MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LAS VEREDAS SIRIVANA Y 

MANANTIALES, DESDE LA VÍA MATEPANTANO (SUBASTA   GANADERA)   A   MANANTIALES,   

MUNICIPIO   DE   YOPAL CASANARE  

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 

características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. [LP-001-2022], los 

cuales hacen parte integral del presente contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 

medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 

autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 

detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 

plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 

presentación de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Seis (06), contados a partir del acta de inicio 

previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 

previstos en el Pliego de Condiciones. 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
El valor del Contrato es por la suma de SIETE MIL CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($7.105.249.721,00), equivalentes a [7.105,24] 

SMLMV para el año de dos mil veintidós [2022] suma que se discrimina de la siguiente manera:  

 

mailto:info@asosupro.gov.co
mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co
http://www.asosupro.gov.co/


 
 
 
 
 

                                                    
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

 

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 3 de 24 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA   No. 002 DE 2022 

 

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 

Calle 33ª Nº 39 -19 2° Piso. Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. 

Teléfono: (+57608) 661 44 74 Cel. 3108708920 

info@asosupro.gov.co · direccionejecutiva@asosupro.gov.co - www.asosupro.gov.co 

Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

 

GENERAL PARTICULAR

1,0 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS

1.1 1.1.3.1 ET -1.1  Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado Km 48,00                       39.944,00$                       $ 1.917.312,00 

1.2 1.2.3.1 INV 210-22.1P  Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo hasta 5  Kms) m³ 15.424,99                 18.084,00$                       $ 278.945.519,16 

1.3 1.3.3.1 INV 310-22. 1P
 Conformacion de la Banca Existente (Incluye: Escarificar, perfilar, extender, cunetear, 

riego y compactacion) 
Km 3,95                         6.442.213,00$                   $ 25.446.741,35 

1.4 1.4.3.1 INV 220-22.1P  Terraplen con material crudo de rio selecionado (Norma 220 INV-22) m³ 14.707,33                 108.468,00$                      $ 1.595.274.670,44 

1.5 1.5.3.1 INV 320-22.1P Sub base granular triturada m³ 9.666,02                  143.597,00$                      $ 1.388.011.473,94 

1.6 1.6.3.1 INV 330-22.1P  Base granular (INV. 330.1) m³ 5.848,86                  160.227,00$                      $ 937.145.291,22 

1,7 1.7.3.1 INV 420-22.1P Imprimacion con emulsion asfaltica m² 27.762,00                 5.022,00$                         $ 139.420.764,00 

1,8 1.8.3.1 INV 431-22.1P  Tratamiento superficial doble TSD m² 27.762,00                 62.293,00$                       $ 1.729.378.266,00 

1,9 1.9.3.1 ET 1.9 Transporte de material Petreo (via pavimentada) m³-km 165.985,13               2.393,00$                         $ 397.202.416,09 

1,10 1.10.3.1 ET 1.10 Transporte de material Petreo (via destapada ) m³-km 30.778,37                 2.531,00$                         $ 77.900.054,47 

Subtotal $ 6.570.642.508,67

2,0 OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS

2.1 2.1.3.1 INV 600-22.1P Excavacion mecanica en material comun hasta 3 m  (oruga) m³ 94,90 $ 7.538,00 $ 715.356,20 

2.2 2.2.3.1 INV 600-22.1P Excavación a mano en material común m³ 64,09 $ 42.390,00 $ 2.716.775,10 

2.3 2.3.3.1 INV 600-22.1P Cargue de material (Incluye: explotacion) m³ 64,09 $ 7.556,00 $ 484.264,04 

2.4 2.4.3.1 INV 201-22.1P Demolicion de alcantarilla, con retiro m³ 80,56 $ 103.750,00 $ 8.358.100,00 

2.5 4.2.3.1 INV 630-22.1P Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi m³ 18,30 $ 596.998,00 $ 10.925.063,40 

2.6 4.3.3.1 INV 661-22.1P Tuberia Concreto Reforzado, clase I de diámetro 36", (INV.661) m 81,00 $ 336.467,00 $ 27.253.827,00 

2.7 4.4.3.1 INV 640-22.1P Acero de refuerzo grado 60 Kg 6.168,18 $ 9.544,00 $ 58.869.109,92 

2.8 4.5.3.1 INV 630-22.8P Concreto Ciclopeo para alcantarillas de resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm² m³ 104,85 $ 678.671,00 $ 71.158.654,35 

2.9 4.5.3.1 INV 630-22.8P Concreto para alcantarilla, resistencia 210 kg/cm2 - 3000 psi m³ 31,95 $ 734.476,00 $ 23.466.508,20 

2.10 4.6.3.1 INV 630.4-22.9P Concreto resistencia 4000 Psi o 280 kg/cm2, para box culvert, (INV.630.4) m³ 106,54 $ 1.249.567,00 $ 133.128.868,18 

2.11 4.8.3.1 INV 610-22.2P Relleno con material crudo de rio T.m 4", compactado y Transportado m³ 287,86 $ 103.163,00 $ 29.696.501,18 

Subtotal $ 366.773.027,57

3,0 SEÑALIZACIÓN VIAL

3.1 5.1.3.1 INV 710-22.1P Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm und 14,00                       466.186,00$                      $ 6.526.604,00 

3.2 5.2.3.1 INV 700-22.1P
Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 

700.1)
m 11.850,00                 4.197,00$                         $ 49.734.450,00 

3.3 5.3.3.1 INV 700-22.2P Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (simbolos y letreros) m² 10,16                       36.026,00$                       $ 366.024,16 

3.4 5.5.3.1 INV 701-22 Tacha reflectiva und 1.482,00                  13.172,00$                       $ 19.520.904,00 

Subtotal $ 76.147.982,16

4,0 ACTIVIDAD DE CONSULTORIA

4.1 5.1.3.1 INV 710-22.1P Caracterización vial Km 3,95                         1.042.193,00$                   $ 4.116.662,35 

Subtotal $ 4.116.662,35

7.017.680.181,00$                     

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 7.017.680.181,00$                     

PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL 50.927.604,00$                          

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 36.641.936,00$                          

VALOR TOTAL 7.105.249.721,00$                     

Nº ÍTEM DE PAGO

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

SUBTOTAL OBRAS 
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 

centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 

a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 

La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes Un anticipo hasta 
del cincuenta por ciento del valor del contrato a celebrarse, en una cuenta bancaria que abrirá y que será 
manejada entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA;  
 

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 

 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su 

entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado 

de Caja (PAC). 

 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 

supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo   

 

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el 

manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá una cuenta bancaria a nombre 

del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. 

Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 

expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos 

del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente 

en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando 

con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el 

número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 

cumplimiento de esta obligación. 

 

Si al momento de liquidarse cuenta bancaria se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo, el 

contratista consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número 
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y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor 

por rendimientos y el valor por saldos de capital. 

 

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad bancaria con la información necesaria sobre 

cuenta para el giro del anticipo.  

 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  

  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los 
hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser 
verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o 
jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informara sobre las suspensiones y 
reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, se reintegrará a la 
Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad.  

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser 

controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 

acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 

Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo 

menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato 

supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.  

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 

0037 de 2022, correspondiente a la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILOONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIERTE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS 

M/CTE (4.371.847.904,70), para la vigencia 2022 y por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 122 

del 22 de noviembre de 2022, expedido por el SPGR por la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 

Y UN MILOONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIERTE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON 

SETENTA CENTAVOS M/CTE (4.371.847.904,70), y compromiso derivado de vigencias futuras mediante el 

certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0037 de 2022, por la suma de DOS MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

SIETE PESOS M/CTE. ($2.736.847.875,30). 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de 

acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 

5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  

 

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 

efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para 

causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad 

de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. 

Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 

cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el anexo 
técnico , vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en ANEXO 
1— ANEXO TÉCNICO, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región, en un porcentaje no inferior 

al [quince por ciento (15 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por 
ciento (30 %)] del total del personal del Contratista de obra, destinado a la ejecución del Contrato. En 
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todo caso deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

2. En todo caso [el cinco por ciento (5 %) (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo 
con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el diez por ciento 
(10 %)] de la mano de obra no calificada de la región, destinada a la ejecución del contrato, serán 
mujeres. 

3. En todo caso [el cinco por ciento (5 %) (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo 
con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el diez por ciento 
(10 %)] de la mano de obra no calificada, destinada a la ejecución del contrato, serán jóvenes de la 
región, entre los 18 y los 28 años, priorizando a aquellos que no tienen experiencia relacionada con la 
labor a contratar. 

4. En todo caso [el cinco por ciento (5 %) (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo 
con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el diez por ciento 
(10 %)] de la mano de obra no calificada, destinados a la ejecución del contrato, serán personas adultas 
de la región, mayores de 29 años. 

Parágrafo: El Contratista procurará realizar capacitaciones, inducciones o actividades que permitan alcanzar 
el aprendizaje de la labor a realizar y de esta manera lograr calificar al personal en el oficio en cuestión. 

5. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra calificada de la región en un porcentaje no inferior [al 
cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el veinte por ciento 
(20 %)] de la mano de obra calificada, destinado a la ejecución del Contrato. Para ello se tendrán en 
cuenta las siguientes condiciones: 

1. Serán considerados como mano de obra calificada, para efectos de cumplir esta obligación, aquellas 
personas que cumplan alguna de estas dos condiciones: i) tengan títulos de técnicos, tecnólogos, 
cursos, o certificaciones de conocimientos propios para desempeñar una actividad u oficio en 
particular, o, ii) experiencia en el desempeño de una actividad u oficio en particular que permita validar 
su experticia en la materia. 

a. Las personas con nivel de educación profesional o superior propios de la región no son de 
obligatoria contratación en la ejecución del proyecto, sin perjuicio que el Contratista considere la 
posibilidad de contratar y vincular al proyecto profesionales de la región, mediante los cuales podría 
cumplir el porcentaje mínimo exigido anteriormente. 

b. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

c. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

d. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
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e. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

f. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El 
Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

g. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

h. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad. 

i. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

j. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 

k. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta. 

l. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 
de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 

m. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

n. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) 

o. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

p. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales 
que le correspondan de acuerdo con su labor. 

q. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

r. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación 
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de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o de alguno de sus 
integrantes en caso de Proponentes Plurales]. 

s. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

t.  Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

u. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

v. Cumplir con las normas de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la 
vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con 
los anexos del contrato. 

w. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley aporte a los sistemas de seguridad social 
integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 

la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
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12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10] días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 

18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 
En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea 
la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los 
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución 
del contrato.  

20. ] Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los 
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del 
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

21. de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
22. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de 

origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del 

contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno 

de los siguientes supuestos: 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.  
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ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia 

de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  

 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 

eximente de responsabilidad: 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 10 dias contados a partir de su ocurrencia, 
incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes 
sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 10 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o 
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que 
sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la 
ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 
para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentación técnica y financiera suscrita para el 
desarrollo y ejecución de las obras en informes mensuales, medio físico y magnético, que incluya registro 
fotográfico a color. 

2. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, de no ser así. 

3. Realizar comités de obra con participación de la interventoría y la secretaria de infraestructura para 
verificar el avance de obra físico y financiero del contrato de la cual debe dejarse constancia mediante 
acta escrita. 

4. Levantar acta de verificación y revisión de los estudios y diseñes soportes del proyecto con la 
interventoría, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra. 

5. Crear condiciones necesarias para garantizar la máxima operatividad de las obras. 
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6. Se deberá colocar o instalar una valla para la identificación de la obra, la cual debe seguir los 
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la República. La valla será instalada 
al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutará el proyecto y en un lugar 
visible para la ciudadanía, y su costo deberá incluirlos dentro de la administración. 

7. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socialización del proyecto a la comunidad, a la cual 
invitará a las veedurías ciudadanas del área de influencia, al Personero(a) municipal, al contratista de 
obra, al interventor y al supervisor por parte del MUNICIPIO 

8. Realizar acta de verificación de los servicios públicos (estado de las redes) junto con los delegados de 
las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de las redes antes de 
iniciar las obras. 

9. Iniciar la ejecución de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminación en el tiempo 
establecido. 

10. Garantizar el libre tránsito vehicular y/o peatonal en el momento de la construcción. 

11. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás documentos que se 
requieran durante la ejecución del proyecto 

12. La ejecución de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la NSR-10 y demás 
normas vigentes. 

13. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor y/o el 
supervisor del Municipio. 

14. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato. 

15. Mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de 
ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos. 

16. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos por cada 
proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para representarlo en todo lo 
relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la 
propuesta del contratista. 

17. Requerir autorización para cambiar algún profesional de los incluidos en la propuesta y presentar los 
documentos del reemplazo para su aprobación. 

18. Entregar a la interventoría cuando la misma lo requiera, el suministro de información sobre la nómina 
del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que la 
interventoría haya fijado. 

19. Acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría: no obstante, si no estuviese de acuerdo 
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con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en 
caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se 
derivaran perjuicios para la ASOCIACION. 

20. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitácora, en el cual se anotarán diariamente los hechos y 
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como tas observaciones o sugerencias que haga 
la interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente 
de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, 
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes 
de trabajo, uso de dotación y de elementos de protección del personal. Cada anotación diaria deberá 
fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor. 

21. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las cuales 
deberán ser entregadas a la interventoría los resultados de los mismos dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los 

requerimientos de las especificaciones. La verificación de la interventoría no exonerará de 
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma. 

22. Celebrar reuniones con participación del director de la obra, residente de la obra, el director de la 
interventoría, el ingeniero residente de la interventoría y el supervisor de la ASOCIACION, con el fin de 
analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de 
que participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la ASOCIACION. 

23. El proponente deberá suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso. Suscribir 
las pólizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos profesionales, salud y 
pensión del personal a emplear en la consolidación del proyecto. 

24. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos, herramientas y 
campamentos, así como el personal necesario para la ejecución de la obra contratada. Los materiales 
y demás elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecución de la obra serán de primera calidad y 
deben estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la 
materia. Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobación de la interventoría las 
características de los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los 
análisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar. 

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la realización 
de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma. 

26. Las reuniones a comité técnico son de carácter obligatorio y deberán asistir los representantes legales 
del contratista cada 15 días o cuando así lo disponga el Interventor y/o Supervisor del municipio 
encargado. 
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27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad COVID 19 y manejo 
ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y 
ejecución de los trabajos. 

28. El contratista se comprometa a proporcionar como mínimo dos frentes de trabajo a intervenir; así como 
a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso que sea necesario de acuerdo a la 
programación, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de 
trabajo deberá contar con una cuadrilla mínima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; 
así como también deberá cumplir con los requisitos exigidos en el personal mínimo requerido. 

29. Instalar una placa informativa, con el diseño suministrado por ASOSUPRO, una vez finalizadas las obras. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad está obligada a:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 

responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas 

o empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD   de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del daño o perjuicio 

causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendrá indemne a la ENTIDAD por 
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cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones 

laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la 

ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato. 

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo definido 
en el numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la región causará 
multas equivalentes a [ 5 % del contrato] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el 
porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 
obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 
 

2. 1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el de la provisión de bienes o servicios por parte de 
alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados 
en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a  5  SMMLV] por cada 
día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación 
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse 
debidamente a la Entidad Estatal.  
 

Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 

siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 

o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 

legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La 

sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 

 

1. Se impondrá una multa equivalente a 5 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales 

relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  

 

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la 

fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas 

equivalentes a 5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que 

se hizo el requerimiento.  

 

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el 

porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 
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%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a 5 SMMLV 

por cada día de incumplimiento. 

  

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 

Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 

personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 5 SMMLV 

por cada día de incumplimiento. 

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 

multas: 

 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor 
del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo al contrato inicial o 
sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 
sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 
atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución 
del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se 
le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le 
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impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 

no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 

forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 

Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 

adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 

contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 

realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 

del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 

podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 

aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 

independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se 

imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 

para efectos de imponer nuevas multas. 

 

CLÁUSULA PENAL  
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 

 
En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento parcial o total por parte del Contratista, no subsanado 
en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución 
total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a 
la Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del Contrato] a título de tasación 
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anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con 
la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre 
las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los Tres (03)] días hábiles siguientes contados a partir de la 

firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 
Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza 

para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL   DE   MUNICIPIOS   PARA   EL 

PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 

 
 
 
 

Amparos, vigencia
 
y valores asegurados 

 

 Amparo   Vigencia   Valor Asegurado   

Cumplimiento general del Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 

liquidación del Contrato 

20% del valor del contrato de 
acuerdo con lo establecido en el 
convenio 

COID-1217 

 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación del contrato o hasta la 

amortización del anticipo 

 
100% del valor del anticipo en 

caso de ser desembolsado 

 

Devolución del pago anticipado Hasta la 

liquidación del 

El valor deesta 

garantía debe ser el 
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   contrato o hasta que la entidad Estatal 
verifique el cumplimiento de todas las 
actividades o la entrega de 
todos los bienes o 
servicios asociados al pago anticipado, de 
acuerdo con lo que determine la entidad 
estatal 

ciento por ciento (100%) del 
monto pagado de forma 
anticipada, ya sea este en 
dinero o en especie 

 

Pago de salarios, prestaciones social legales e 
indemnizaciones laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede 
ser inferior al cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato. 

 

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Esta garantía debe estar vigente por un 
término no inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la cual la 
Entidad      Estatal 

recibe a 

satisfacción la obra. 

Para lo cual el 
contratista  deberá 
prestar    póliza 
expedida por una compañía 
aseguradora en un porcentaje 
equivalente al 10% del valor del 
contrato 

 

 
 
 
 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los 

efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato 

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.  Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

mailto:info@asosupro.gov.co
mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co
http://www.asosupro.gov.co/


 
 
 
 
 

                                                   ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 20 de 24 

Versión No. 5 

 

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 

Calle 33ª Nº 39 -19 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta.  

Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920  

info@asosupro.gov.co   ·  direccionejecutiva@asosupro.gov.co -  www.asosupro.gov.co 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 

del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según 

el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 

haya lugar. 

 
18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 

causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 

por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazosque se 

ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 

vigentes por un período de garantía de [Cinco (05) años] contados a partir de la fecha del acta de recibo 

definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le 

señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 

contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la 

garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 

se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones 
 
18.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de 

la Entidad con las siguientes características: 

 
Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL 
PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 
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Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal 
o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las 

Característica Condición 

 personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación. 

Valor Quinientos 500 SMMLV 
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

 
Beneficiarios 

Terceros afectados   y   ASOCIACIÓN   SUPRADEPARTAMENTAL   DE 
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 
901.445.387-3 

 
 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato 
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 

de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 

establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 

la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 
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CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, 

agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 

compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a 

su cargo. 

 

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 

administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 

debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 

Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 

consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 

prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 

Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 

integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 

haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 

subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la 

construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 

alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 

Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 

este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 

subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 20. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 

previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 

cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 

concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
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CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de cuatro (04) meses  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 

obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 

acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso 

de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 

Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el 

cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que 

la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan 

sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 

Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma 

de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 

correspondiente. 

 

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en LAS VEREDAS SIRIVANA Y 

MANANTIALES, DESDE LA VÍA MATEPANTANO   (SUBASTA   GANADERA)   y el domicilio contractual 

es Yopal   

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 

mailto:info@asosupro.gov.co
mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co
http://www.asosupro.gov.co/


 
 
 
 
 

                                                   ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 24 de 24 

Versión No. 5 

 

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 

Calle 33ª Nº 39 -19 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta.  

Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920  

info@asosupro.gov.co   ·  direccionejecutiva@asosupro.gov.co -  www.asosupro.gov.co 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 

 
En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el día (seis) 06 de diciembre de 2022. 

 

 
Por la Entidad,                                        Por el Contratista, 
 
 
 
 

 

 

JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS           JORGE YESID RAMIREZ FERNANDEZ 

 DIRECTOR EJECUTIVO ASOSUPRO                R/L CONSORCIO VÍA MANANTIALES   

                                                                               CONTRATISTA  
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