

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE RIOSECO, SEDE PRIMARIA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA Y LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E.D SAN JUAN DE RIOSECO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA



**ASOSUPRO**  
Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO, PARA OBRAS CIVILES	CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD	Vr. H/MES	PLAZO 8 (MESES)								MES 7 LIQUIDACIÓN	MES 8 LIQUIDACIÓN	TOTAL DEDICACIÓN HOMBRES ETAPA OBRA	COSTO (\$) TOTAL HOMBRES PROYECTO ETAPA OBRA
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6						
<b>DIRECTOR</b>														
Director de Interventoría	1,0	\$ 3.724.901,8	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	2,40	\$ 8.939.764,00	
Residente de Interventoría	1,0	\$ 2.600.000,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	\$ 20.800.000,00	
Profesional Especialista Geotecnia - Asesor	1,0	\$ 3.500.000,0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			1,20	\$ 4.200.000,00	
Profesional Especialista en Estructuras -Asesor	1,0	\$ 3.500.000,0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30			1,80	\$ 6.300.000,00	
Profesional Especialista Electrico - Asesor	1,0	\$ 3.500.000,0	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15			0,85	\$ 2.975.000,00	
<b>COMISION DE TOPOGRAFIA</b>														
Topógrafo Inspector y 2 cadeneros	1,0	\$ 2.500.000,0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			1,20	\$ 3.000.000,00	
Auxiliar de Ingeniería	1,0	\$ 1.500.000,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			6,00	\$ 9.000.000,00	
<b>SUBTOTAL 1</b>													\$ 55.214.764,00	
<b>SUBTOTAL 1 x Factor Multiplicador</b>		<b>2,40</b>											\$ 132.515.434,00	
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>														
<b>ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>COSTO UNITARIO (\$)</b>	<b>MES 1</b>	<b>MES 2</b>	<b>MES 3</b>	<b>MES 4</b>	<b>MES 5</b>	<b>MES 6</b>				<b>CANTIDAD TOTAL PROYECTO ETAPA OBRA CIVIL</b>	<b>COSTO (\$) TOTAL PROYECTO ETAPA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES</b>	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA - Estudios (Equipo completo)	1,0	\$ 2.100.000	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20				1,20	\$ 2.520.000,00	
LABORATORIO - Interventorias (Equipo completo)	1,0	\$ 5.000.000	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20				1,20	\$ 6.000.000,00	
<b>SUBTOTAL 2</b>													\$ 8.520.000,00	
												<b>SUBTOTAL (1 + 2)</b>	<b>\$ 141.035.434,00</b>	
												<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 26.796.732,46</b>	
<b>VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE RIOSECO, SEDE PRIMARIA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA.</b>													<b>\$ 167.832.166,00</b>	

SON CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

**JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS**  
Representante Legal

Proyecto  
Direccion de infraestructura


INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE RIOSECO, SEDE PRIMARIA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA Y LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E.D SAN JUAN DE RIOSECO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA



**ASOSUPRO**  
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA												PLAZO 8 (MESES)	
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO, PARA OBRAS CIVILES	CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD	Vr. H/MES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7 LIQUIDACIÓN	MES 8 LIQUIDACIÓN	TOTAL DEDICACIÓN HOMBRES ETAPA OBRA	COSTO (\$) TOTAL HOMBRES PROYECTO ETAPA OBRA	
<b>DIRECTOR</b>													
Director de Interventoría	1,0	\$ 2.600.680	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,00	\$ 5.201.360,00	
Residente de Interventoría	1,0	\$ 1.659.313	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			6,00	\$ 9.955.876,00	
Auxiliar de Ingeniería	1,0	\$ 1.120.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			6,00	\$ 6.720.001,00	
<b>SUBTOTAL 1</b>												<b>\$ 21.877.237,00</b>	
<b>SUBTOTAL 1 x Factor Multiplicador</b>		2,30										<b>\$ 50.317.645,00</b>	
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>													
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6			CANTIDAD TOTAL PROYECTO ETAPA OBRA CIVIL	COSTO (\$) TOTAL PROYECTO ETAPA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	
LABORATORIO - Interventorias (Equipo completo)	1,0	\$ 1.199.943	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10			0,60	\$ 719.966,00	
<b>SUBTOTAL 2</b>												<b>\$ 719.966,00</b>	
<b>SUBTOTAL ( 1 + 2 )</b>												<b>\$ 51.037.611,00</b>	
<b>IVA 19%</b>												<b>\$ 9.697.146,00</b>	
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E.D SAN JUAN DE RIOSECO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA</b>												<b>\$ 60.734.757,00</b>	

SON SESENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

  
**JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS**  
Representate Legal

Proyecto  
Direccion de Infraestructura