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Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 
de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL 

suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y 
facultado para contratar en nombre y representación de la ASOCIACION 

,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitución No. 01 del 29 de 
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pública número 48 de 14 de enero del 
2021, ante la Notaria del Círculo Notarial 36 de Bogotá D.C y perfeccionado todos sus actos 
de constitución de nacionalidad colombiana, sometida al régimen jurídico que establece la Ley 
136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Público, con 
personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se 
rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos,
privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con 
Número de Identificación Tributaria número 901.445.387- Entidad
de su representante legal, por una parte; la VALVERDE PROYECTOS S.A.S. NIT 901.390.396-6,
representado legalmente por OSCAR ALEJANDRO LARA TOLOZA, identificado con cedula de 
ciudadanía No 1.090.447.276   de Cúcuta Contratista , identificado como aparece 
en el Formato 1 Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 
Contrato, previas las siguientes consideraciones: 

I. Que mediante la Resolución No. 201 de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación
LP-045-2023.

II. Que a través de la Resolución 227 del 19 de diciembre de 2023, la Entidad adjudicó el 
Concurso de Licitación Pública No. LP-045-2023 al oferente VALVERDE PROYECTOS 
S.A.S. NIT 901.390.396-6, representado legalmente por OSCAR ALEJANDRO LARA TOLOZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No 1.090.447.276 de Cúcuta.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 
convienen las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de 
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo 
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula 
inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con 
su significado natural y obvio.
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CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación LP-045-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 Formulario de Presupuesto Oficial. 

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista
con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de SIETE (7) MESES, contados a partir 
de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS
M/CTE ($1.193.753.107,14), equivalentes a 1.029,09 SMLMV para el año de suscripción del 
Contrato año 2023 suma que se discrimina en el Formulario No. 01 Propuesta Económica, 
documento que hace parte integral del presente contrato.

VALVERDE PROYECTOS SAS

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
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Nº
ÍTEM 
DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

VALOR 
UNITARIO

VALOR TOTAL                                

GENERAL PARTICULAR

PRELIMINARES

1 1,01 X Localización y replanteo m² 302,04 $ 6.549,54 $ 1.978.191,22 
Subtotal $ 1.978.191,22

EXCAVACIONES Y 
RELLENOS

2 2,01 X
Descapote y limpieza de 
terreno

m² 302,04 $ 12.998,70 $ 3.926.062,35 

3 2,02 X
Excavación en material 
común. Incluye retiro

m³ 171,11 $ 75.933,00 $ 12.992.800,71 

4 2,03 X
Relleno en material 
seleccionado

m³ 71,81 $ 57.915,00 $ 4.158.760,32 

Subtotal $ 21.077.623,39
CIMENTACION

5 3,01 X
solado en concreto 2100 
psi e=0,05

m² 245,87 $ 46.254,78 $ 11.372.662,76 

6 3,02 X
Construcción de zapatas 
en concreto de 3000psi de 
0,60x0,60x0,30

m³ 27,65 $ 978.377,40 $ 27.050.178,36 

7 3,03 X
Construcción de pedestal 
en concreto de 3000psi

m³ 11,75 $ 981.981,00 $ 11.538.669,54 

8 3,04 X
Construcción de vigas de 
cimentación de 3000psi

m³ 25,74 $ 1.030.887,00 $ 26.538.124,04 

9 3,05 X
Acero de refuerzo para 
zapatas. F'y=4200 Kg/cm2

kg 1.832,14 $ 11.454,30 $ 20.985.890,37 

10 3,06 X
Acero de refuerzo para 
vigas de cimentacion. 
F'y=4200 Kg/cm2

kg 5.022,38 $ 11.454,30 $ 57.527.797,75 

Sub
total

$ 155.013.322,81

ESTRUCTURA

11 4,01 X
Construcción de 
columnetas en concreto  
3000psi 

m³ 16,90 $ 1.222.650,00 $ 20.657.894,40 

12 4,02 X
Construcción de viga 
corona en concreto de 
3000psi 

m³ 19,56 $ 1.222.650,00 $ 23.910.632,46 

13 4,03 X
Acero de refuerzo para 
columnetas en concreto. 
F'y=4200 Kg/cm2

kg 7.165,13 $ 11.454,30 $ 82.071.580,63 

14 4,04 X
Acero de refuerzo para 
viga corona. F'y=4200 
Kg/cm2

kg 4.757,75 $ 11.454,30 $ 54.496.707,74 

Subtotal $ 181.136.815,23

MUROS

15 5,01 X
Construcción muro de 
mamposteria en bloque #5

m² 862,40 $ 54.054,00 $ 46.616.169,60 

16 5,02 X Pañete de muros m² 1.821,60 $ 30.888,00 $ 56.265.457,25 

17 5,03 X Pintura sobre pañete m² 1.565,16 $ 13.513,50 $ 21.150.762,63 

Subtotal $ 124.032.389,48
PISOS Y ACABADOS

18 6,01 X
Construcción de placa de 
contrapiso e=0,12 m, en 
concreto de 3000psi

m² 302,04 $ 106.306,20 $ 32.108.193,12 



ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código Página 5 de 25

Versión No.

CONTRATO DE OBRA No. 049 DE 2023

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 32 Nº 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio Meta. Teléfono: (+578) 662 3648 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co · direccionejecutiva@asosupro.gov.co juridica@asosupro.gov.co
www.asosupro.gov.co

Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3

19 6,02 X
Alistado de pisos Mortero 
1:4 e-máx: 10mm

m² 233,26 $ 36.293,40 $ 8.465.617,02 

20 6,03 X
Suministro e instalación de 
piso cerámico 

ml 233,26 $ 88.803,00 $ 20.713.743,77 

21 6,04 X
Suministro e instalación de 
enchape para pared de 
40x30

m² 184,05 $ 83.655,00 $ 15.396.284,48 

22 6,05 X
Construcción de 
guardaescoba

ml 394,55 $ 18.146,70 $ 7.159.780,49 

23 6,06 X
Construcción de mesón 
enchapado para cocina

m² 52,80 $ 338.481,00 $ 17.871.796,80 

24 6,07 X

Construccion de placa de 
contrapiso e= 0,10 para 
acceso al baño, en 
concreto de 3000psi

m² 320,00 $ 81.081,00 $ 25.945.920,00 

Subtotal $ 127.661.335,66
CARPINTERIA 
METALICA Y ALUMINIO

25 7,01 X
Suministro e instalación de 
ventana en aluminio PFK 
1.25x1.20

UN 41,00 $ 444.015,00 $ 18.204.615,00 

26 7,02 X
Suministro e instalación de 
puerta metálica con 
ventilación H=2,05

UN 23,00 $ 489.060,00 $ 11.248.380,00 

Sub
total

$ 29.452.995,00

CUBIERTA

27 8,01 X
Construcción de placa de 
cubierta e=0,12m, en 
concreto de 3000psi

m² 414,52 $ 238.095,00 $ 98.696.210,83 

28 8,02 X
Acero de refuerzo para 
placa de cubierta. 
F'y=4200 Kg/cm2

kg 3.358,14 $ 11.454,30 $ 38.465.193,40 

29 8,03 X Mortero impermeabilizado m² 414,52 $ 48.906,00 $ 20.272.735,20 
Sub
total

$ 157.434.139,43

RED HIDRAULICA

30 9,01 X

Suministro e instalacion de
tubería Ø¾" PVCP RDE 
11. Incluye excavación, 
demolición y/o relleno 
cuando sea necesario.

ml 404,31 $ 55.212,30 $ 22.322.885,01 

31 9,02 X

Suministro e instalación de 
tuberia  Ø1" PVC RDE 11 
para drenaje coladera. 
Desague agua lluvia de la 
Placa tanque

ml 384,00 $ 35.263,80 $ 13.541.299,20 

32 9,03 X

Suministro e instalación de 
tanque plástico 0,5m³ tipo 
rotoplas o equivalente, 
incluye accesorios de 
acuerdo a plano detalle

un 23,00 $ 646.074,00 $ 14.859.702,00 

33 9,04 X
Suministro e instalación de 
puntos hidraulicos para 
sanitario de Ø½"

un 23,00 $ 65.830,05 $ 1.514.091,15 

34 9,05 X
Suministro e instalación de 
puntos hidraulicos para 
lavamanos de Ø½"

un 23,00 $ 65.830,05 $ 1.514.091,15 

35 9,06 X
Suministro e instalacion de 
puntos hidraulicos para 
ducha de Ø½"

un 23,00 $ 65.830,05 $ 1.514.091,15 
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36 9,07 X

Suministro e instalacion de 
puntos hidraulicos para 
lavaplatos de Ø¾", con 
buje de Ø¾" a Ø1/2"

UN 41,00 $ 65.830,05 $ 2.699.032,05 

37 9,08 X

Suministro e instalación de 
válvula de paso R.W de 
Ø¾", incluye tapa de 
registro de 0.20m x 0.20m

UN 169,00 $ 62.612,55 $ 10.581.520,95 

38 9,09 X
Suministro e instalación de 
valvula de cheque de 
Ø½", para tanque

un 46,00 $ 56.177,55 $ 2.584.167,30 

39 9,10 X
Suministro e instalación de 
válvula de paso R.W de 
Ø¾", para tanque

un 23,00 $ 86.100,30 $ 1.980.306,90 

Sub
total

$ 73.111.186,86

RED SANITARIA

40 10,01 X
Suministro e Instalacion 
de tuberia PVC- de Ø2"

ml 87,00 $ 45.045,00 $ 3.918.915,00 

41 10,02 X
Suministro e Instalacion 
de tuberia PVC-S de Ø3"

ml 387,09 $ 78.507,00 $ 30.389.274,63 

42 10,03 X

Suministro e instalación de 
tubería PVC de Ø4". 
Incluye excavación y 
relleno

ml 239,00 $ 106.692,30 $ 25.499.459,70 

43 10,04 X
Caja de inspección 60x60, 
h= 50cm a 150 cm 
(incluye excavación)

UN 24,00 $ 611.711,10 $ 14.681.066,40 

44 10,05 X

Caja de inspección 60x60, 
h= 50cm a 150 cm, incluye 
trampa de grasas (incluye 
excavación)

UN 48,00 $ 933.461,10 $ 44.806.132,80 

45 10,06 X
Suministro e instalación de 
puntos para sanitarios de 
Ø4"

un 23,00 $ 109.395,00 $ 2.516.085,00 

46 10,07 X
Suministro e instalación de 
puntos sanitarios para 
lavamanos de Ø2"

un 23,00 $ 96.525,00 $ 2.220.075,00 

47 10,08 X
Suministro e instalación de 
puntos sanitarios para 
ducha de Ø2"

un 23,00 $ 102.960,00 $ 2.368.080,00 

48 10,09 X
Suministro e instalación de 
puntos sanitarios para 
lavaplatos de Ø2"

UN 41,00 $ 96.525,00 $ 3.957.525,00 

49 10,10 X

Suministro e instalación 
rejillas de piso con soco 
Ø2" plástica anti 
cucaracha

UN 64,00 $ 94.594,50 $ 6.054.048,00 

Sub
total

$ 136.410.661,53

APARATOS 
SANITARIOS

50 11,01 X
Suministro e instalación de 
lavaplatos sencillo en 
acero inoxidable

0 41,00 $ 382.239,00 $ 15.671.799,00 

51 11,02 X

Suministro e instalación de 
Combo Sanitario dos 
piezas con lavamanos de 
pedestal. Incluye Grifería 
Lavamanos Individual 
Plástico Liz + Accesorios 
para Baño 3 Piezas en 
Plastico Ecofrendly Cromo

un 23,00 $ 579.150,00 $ 13.320.450,00 
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52 11,03 X
Suministro e instalación de 
riel cortina de baño

un 23,00 $ 74.259,90 $ 1.707.977,70 

53 11,04 X
Suministro e instalación de 
ducha sencilla con registro 
tipo palanca

un 23,00 $ 109.395,00 $ 2.516.085,00 

Sub
total

$ 33.216.311,70

REDES ELECTRICAS

54 12,01 X

Suministro e instalacion de
acometida 
1x8+1x8(N)+1x8(T) 
proveniente de tablero 
EXISTENTE, hasta tablero 
de distribución principal 
(TAB1) incluye tubería 
EMT 3/4" desde punto de 
conexión hasta tablero de 
distribución

ml 639,32 $ 28.314,00 $ 18.101.706,48 

55 12,02 X

Suministro e instalacion de 
salida de luminaria en 
tuberia PVC 1/2" con 
conductor 
1x12+1x12(N)+1x12(T), 
incluye caja galvanizada 
de 4x2 para conexión, 
elementos de fijacion, 
interuptor y accesorios, 
(no incluye luminaria)

UN 87,00 $ 122.265,00 $ 10.637.055,00 

56 12,03 X
Suministro e instalacion de 
lampara tipo panel de 
sobreponer de 18w

UN 41,00 $ 45.302,40 $ 1.857.398,40 

57 12,04 X
Suministro e instalacion de 
lampara de sobreponer de 
12W

Und 46,00 $ 33.745,14 $ 1.552.276,44 

58 12,05 X
Suministro e instalación de 
portalampara tipo roseta. 
Incluye bombillo

Und 64,00 $ 36.936,90 $ 2.363.961,60 

59 12,06 X

Suministro e instalacion de 
salida para portalampara 
en tuberia PVC 1/2" con 
conductor 
1x12+1x12(N)+1x12(T), 
incluye caja galvanizada 
de 4x2 para conexión, 
elementos de fijacion, 
interuptor y accesorios.

UN 64,00 $ 109.781,10 $ 7.025.990,40 

60 12,07 X

Suministro e instalacion de
acometida para 
tomacorriente monofásico 
con polo a tierra GFCI en 
tubería PVC 1/2" y 
conductor 
1x12+1x12(N)+1x12(T) 
AWG incluye cajetín 
galvanizado, accesorios y 
elementos de fijación.

UN 146,00 $ 74.517,30 $ 10.879.525,80 

61 12,08 X

Suministro e instalacion de 
tablero de distribución 
MONOFASICO de 4 
circuitos con espacio para 
totalizador, incluye 

UN 64,00 $ 199.485,00 $ 12.767.040,00 
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protecciones  2x(1x20). 
Incluye totalizador con 
protección de (1x32).

Subtotal $ 65.184.954,12
ASEO Y LIMPIEZA

62 13,01 X Aseo y limpieza general m² 344,98 $ 4.697,55 $ 1.620.581,94 

63 13,02 X Retiro de sobrantes m³ 99,30 $ 18.983,25 $ 1.885.050,96 

Subtotal $ 3.505.632,90
SUBTOTAL OBRAS $        1.109.215.559,33 

SUBTOTAL OBRAS 
(INCLUYE IVA)

$        1.119.753.107,14 

IMPLEMENTACION SST, PMA Y PAPSO $             48.000.000,00 
GASTOS DE PROTOCOLIZACIÓN $             26.000.000,00 
VALOR TOTAL $ 1.193.753.107,14 

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el 
valor de A.I.U. 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 
aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso. 

ADMINISTRACIÓN A= 24%

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 1%

UTILIDAD U= 5%

TOTAL A.I.U A.I.U.= 30%

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, 
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO.

En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al Contratista a título de anticipo 
y un valor equivalente al 50% del valor básico del Contrato. El anticipo se regirá por las 
condiciones señaladas en el Anexo 4 Minuta del Contrato. 

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en 
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo  

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá 
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un contrato de fiducia mercantil para la correcta inversión y administración del anticipo a 
nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual será vigilado por el 
Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo 
podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así 
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de 
acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la 
comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos 
por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y 
el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de 
esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en 
la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los 
mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato 
de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por 
rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
reglas: 

El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por 
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 
El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización 
de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 
Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del 
plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 
Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como 
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad 
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.
La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la 
Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución 
del contrato.
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En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la 
entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el 
acto administrativo debidamente ejecutoriado. 
La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, 
dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre 
el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la 
siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las 
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del 
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Certificado generado por la entidad:

Número Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal

Fecha Certificado Disponibilidad 
Presupuestal

Valor Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal

217 16 de noviembre de 2023 $1.197.461.590,00

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelará al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente 
manera:

La Entidad entregará un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato.

Y el restante mediante actas parciales según ejecución de las obras, hasta un noventa por 
ciento 90% del valor del contrato tomando como base el avance de la obra objeto de la 
interventoría, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra 
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta 
económica por medio de la cual se adjudicará y por los cuales se adelanta la ejecución de este 
proceso.

Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripción del 
acta de liquidación.

En el evento en que se presenten retrasos en la ejecución o cumplimiento de metas físicas en
el acuerdo de pago de la obra objeto de interventoría que impliquen la necesidad de prórrogas 
y/o suspensiones, el contrato de interventoría que aquí se justifica correrá la misma suerte, 
toda vez que sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas físicas de aquel.
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El contratista de interventoría deberá presentar informes mensuales y para cada pago, al 
supervisor del contrato, indicando las sumas invertidas acompañados con los soportes 
respectivos.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, el 
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista 
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del Contrato.



ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Código Página 12 de 25

Versión No.

CONTRATO DE OBRA No. 049 DE 2023

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 32 Nº 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio Meta. Teléfono: (+578) 662 3648 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co · direccionejecutiva@asosupro.gov.co juridica@asosupro.gov.co
www.asosupro.gov.co

Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3

2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio 
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 
protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, 
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como 
la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en esta numeral so 
pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de 
los 5 días hábiles siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición 
de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el 
certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas RUV en los términos del Decreto 
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado 
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
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5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 

del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP).

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme 
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato.

17. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, 
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratación N°. LP-045-2023
2. Entregar para aprobación de la interventoría y visto bueno del supervisor 

discriminación de la administración.
3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.
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4. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 días hábiles las garantías que 
amparan el presente contrato

5. Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecución del mismo.
6. Remitir a la entidad la totalidad de la documentación técnica y financiera suscrita 

para el desarrollo y ejecución de las obras en informes mensuales, medio físico y 
magnético, que incluya registro fotográfico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias 
necesarios para la ejecución de las obras, de no ser así.

8. Realizar comités de obra con participación de la interventoría y la secretaria de 
infraestructura para verificar el avance de obra físico y financiero del contrato de la 
cual debe dejarse constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificación y revisión de los estudios y diseños soportes del 
proyecto con la interventoría, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la máxima operatividad de las obras.
11. Se deberá colocar o instalar una valla para la identificación de la obra, la cual debe 

seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la 
República. La valla será instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble 
sobre el cual se ejecutará el proyecto y en un lugar visible para la ciudadanía, y su 
costo deberá incluirlos dentro de la administración.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socialización del proyecto a la 
comunidad, a la cual invitará a las veedurías ciudadanas del área de influencia, al 
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor de la 
Asociación.

13. Realizar acta de verificación de los servicios públicos (estado de las redes) junto con 
los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar 
el estado de las redes antes de iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecución de actividades de la obra oportunamente y garantizar su 
terminación en el tiempo establecido.

15. Garantizar el libre tránsito vehicular y/o peatonal en el momento de la construcción.
16. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás 

documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto
17. La ejecución de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en 

la NSR-10 y demás normas vigentes.
18. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el 

interventor y/o el supervisor de la Asociación.
19. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.
20. Mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la 

entrega final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los 
trabajos.

21. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los 
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente 
facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento 
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del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.
22. Requerir autorización para cambiar algún profesional de los incluidos en la propuesta 

y presentar los documentos del reemplazo para su aprobación.
23. Entregar a la interventoría cuando la misma lo requiera, el suministro de información 

sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo que la interventoría haya fijado.

24. Acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría: no obstante, si no 
estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al 
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá 
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran 
perjuicios para la ASOCIACIÓN.

25. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitácora, en el cual se anotarán 
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como 
tas observaciones o sugerencias que haga la interventoría, además, se dejará 
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, 
tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de la 
obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de 
materiales, accidentes de trabajo, uso de dotación y de elementos de protección del 
personal. Cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por los ingenieros 
residentes del contratista y del interventor.

26. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la 
obra, las cuales deberán ser entregadas a la interventoría los resultados de los 
mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para 
que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La 
verificación de la interventoría no exonerará de responsabilidad al contratista por la 
calidad de la misma.

27. Celebrar reuniones con participación del director de la obra, residente de la obra, el 
director de la interventoría, el ingeniero residente de la interventoría y el supervisor 
de la ASOCIACIÓN, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y 
administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros 
funcionarios de las diferentes áreas de la ASOCIACIÓN.

28. El proponente deberá suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante 
el proceso. Suscribir las pólizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos 
parafiscales, riesgos profesionales, salud y pensión del personal a emplear en la 
consolidación del proyecto.

29. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos, 
herramientas y campamentos, así como el personal necesario para la ejecución de 
la obra contratada. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA utilice 
en la ejecución de la obra serán de primera calidad y deben estar conforme a las 
normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. 
Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobación de la interventoría las 
características de los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su 
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costo realizara los análisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.
30. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia 

33. El contratista se comprometa a proporcionar como mínimo dos frentes de trabajo a 
intervenir; así como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en 
caso de que sea necesario de acuerdo a la programación, en aras de dar 
cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo 
deberá contar con una cuadrilla mínima tipo 4, la cual obedece a un oficial y cuatro 
ayudantes; así como también deberá cumplir con los requisitos exigidos en el 
personal mínimo requerido. 

34. Instalar una placa informativa, con el diseño suministrado por ASOSUPRO, una vez 
finalizadas las obras.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a: 

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 
del contrato. 

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad 
técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del Contrato. 

31. Las reuniones a comité técnico son de carácter obligatorio y deberán asistir los 
representantes legales del contratista cada 15 días o cuando así lo disponga el 
Interventor y/o Supervisor de . 

32. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad 
COVID 19 y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las 
autoridades locales para el inicio y ejecución de los trabajos. 

de la realización de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la 
misma. 
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4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del Contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato,
causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD   de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el 
monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El 
CONTRATISTA mantendrá indemne a la ENTIDAD por cualquier obligación de carácter laboral 
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el 
CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la 
ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLÁUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido en el 
numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la región 
causará multas equivalentes a 5% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, 
no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 
1% del valor total del contrato.

2. [La Entidad Estatal incluirá esta multa si del análisis de conveniencia y oportunidad decide 
incluir la obligación relacionada con la provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de 
especial protección constitucional] 1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la 
Entidad establecerá el porcentaje mínimo definido en el numeral 2 de la Cláusula 9 del 
presente contrato] de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de 
siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 
mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas 
equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no 
procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de 
ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la 
Entidad Estatal.
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1. Se impondrá una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento 
base. 

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista 
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 
presentarla, se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 

Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal de 
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 5 SMMLV 
por cada día de incumplimiento.

Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas 
no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al
0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 
aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en 
la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio causará una multa diaria 
equivalente al 1,5% del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato después de 
levantada la suspensión del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 5% del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso.

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 1,5% del valor del Contrato, por cada orden incumplida.
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7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 1,5% del valor del contrato, [por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista
se le impondrá una multa equivalente al 1,5% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al 1,5 % el valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos 
diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil. 

Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía 
única de cumplimiento del Contrato.

Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar 
con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del Contrato.

Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus 
obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. La imposición de esta pena 
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista
cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deducción 
de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la 
firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, 
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del 
Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de 
cumplimiento.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta Garantía tendrá las siguientes características:

Característica Condición

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.

Asegurado/ 
beneficiario NIT 901.445.387-3 y el Municipio de San José de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander.
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Característica Condición

mparos, vigencia y 
valores 
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidación del Contrato y 
4 meses más

10% del valor del contrato

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo (Fiducia)

Hasta la [liquidación del contrato 
es decir el plazo del contrato y 
seis meses más

100% del valor del anticipo

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución 
del contrato

Plazo del contrato y tres (3) años 
más.

5% del valor del contrato

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfacción

Esta garantía debe estar vigente 
por un término no inferior a cinco 
(5) años contados a partir de la 
fecha en la cual la Entidad Estatal 
recibe a satisfacción la obra.

Para lo cual el contratista deberá 
prestar póliza expedida por una 
compañía aseguradora en un 
porcentaje equivalente al 20% 
del valor del contrato

Tomador

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la 
Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.

Información 
necesaria dentro 
de la póliza

Número y año del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de Construcción y mano de obra deficientes utilizados en la Construcción. 

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la 
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fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del 
Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad hará efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones 
que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá
exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual con las siguientes características: 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil
(2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

Característica Condición
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza

Asegurados
el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de San José de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander

Tomador

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera.

No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando 
el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser 
otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.

Valor 200 SMMLV (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato.

Beneficiarios
Terceros afectados, ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 

-3, el Municipio de San José de Cúcuta, Departamento de Norte de 
Santander y el Contratista.
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Característica Condición

Amparos
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista 
o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Información necesaria 
dentro de la póliza

Número y año del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar 
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume 
por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La 
Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al 
Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s).
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CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan 
la materia. El término para la liquidación del contrato será de Cuatro (4) meses.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato. 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término
de [cuatro (4) meses], previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación 
bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá 
a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así 
mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no 
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, 
la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Cúcuta, Norte 
de Santander y el domicilio contractual es Villavicencio-Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.
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Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendrá como domicilio, se señalan 
como dirección para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o 
notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuará por escrito 
y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea 
radicado en la dirección que a continuación se indica: 

Por la ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo 
electrónico: info@asosupro.gov.co.

Por el CONTRATISTA Avenida 4 A # 7N 76 Zona Industrial, Cúcuta Norte de Santander; 
Cel. 300-5300762 y al correo electrónico: consultarobrasyservicios@gmail.com

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato.

      R/L OSCAR ALEJANDRO LARA TOLOZA     
     CONTRATISTA.

Proyecto
Dirección Jurídica.

JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS        VALVERDE PROYECTOS S.A.S  
REPRESENTANTE LEGAL                             Nit No.  901.390.396-1 

En constancia se firma el contrato en Villavicencio, el día veintiuno (21) de diciembre de 2023.

Por la Entidad,                             Por el Contratista, 


