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CONTRATO DE OBRA No. 043 DE 2023

Entre los suscritos JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 86.082.356
expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de 2022 de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO" suscrita el 2 de agosto de 2022, como
Director Ejecutivo y facultado para contratar en nombre y representacién de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASCSUPRO”, formalizada por medic del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Plblica nimero 48 de 14 de enero del 2021, ante la
Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana,
sometida al régimen juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de
Derecho Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por
sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas
oforgadas por la ley a los Municipios identificada con NUmero de Identificacion Tributaria, 901.445.387-3, quien en adelante y
para todos los efectos se denominara LA ASOCIACION y por la ofra parte la CORPORACION INTEGRAL DE SERVICIOS
Y ASESORIAS - CORPOINSA. NIT. 804.013.011-4, representado legalmente por LUZ MIREYA AGON PEREZ, identificado
con cedula de ciudadania No 43.080.471 de Medellin, quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominara
EL CONTRATISTA; quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de
inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar, hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra, previas las siguientes
consideraciones:

Que el director, en virtud de los estatutos de la ASOCIACION se encuentra facultado para adelantar los procesos de seleccion

para obtener la oferta més favorable, adjudicar y suscribir el contrato que surja del mismo.

a.  Que, de conformidad con la normatividad vigente, se proyectaron los estudios previos para proceder con el respectivo
proceso contractual por parte de la ASOCIACION.

b.  Que, para asumir dicho compromiso, LA ASOCIACION cuenta con el cerfificado de Disponibilidad Presupuestal No. 216
de 2023, por valor de Doscientos Ochenta y tres millones Doscientos Ochenta y nueve mil Ochenta Pesos M/cte.
($283.289.080,00)

c.  Que la ASOCIACION de acuerdo con el cronograma definido en la Invitacion se dio apertura a la Seleccion Abreviada
de Menor Cuantia, SAMC-008-2023.

d.  Que, de acuerdo con la evaluacion juridica, financiera, técnica y econbmica realizada, fue declarada habil la propuesta
presentada por CORPORACION INTEGRAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS ~ CORPOINSA NIT. 804.013.011-4.

e. Que mediante Resolucion N. 223 de 2023, se adjudicd la SAMC-008-2023, a la CORPORACION INTEGRAL DE
SERVICIOS Y ASESORIAS ~ CORPOINSA NIT. 804.013.011-4, representado legalmente por LUZ MIREYA AGON
PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No 43.080.471 de Medellin, la cual fue debidamente notificada.

f. Que este Contrato se regiré por las disposiciones normativas contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley
1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018 y con lo establecido en las normas del Derecho Civil y
Comercial, y por lo establecido en las siguientes Clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: " MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE MODULO HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
PARAGRAFO: El presente contrato se ejecutara segn los items de los cuales se trata en la propuesta y que se relacionan
en la clausula tercera; dicho documento forma parte integral de este contrato y solo podra modificarse, en la forma prevista
en la ley y en este contrato, dichos documentos reposan en [a ASOCIACION.

g. CLAUSULA SEGUNDA. -VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato asciende a la suma de
Doscientos Ochenta y tres millones Doscientos Ochenta y nueve mil Ochenta Pesos M/cte. ($283.289.080,00),
correspondiente a los valores y cantidades relacionadas en la propuesta presentada y el cual hace parte integral del
presente confrato, (Incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones, nacionales a que den lugar).
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CLAUSULA TERCERA. - OBRA CONTRATADA, PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES DE OBRA: EI CONTRATISTA
ejecutara las obras en modalidad de precios unitarios de acuerdo con la relacién de items, cantidades, precios unitarios y por
el valor que se expresa en el Anexo 7. Propuesta Econdmica, la cual hace parte integral del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Los precios unitarios incluyen la suma total de todos los costos directos e indirectos que el
CONTRATISTA debe sufragar para ejecutar las obras, PARAGRAFO SEGUNDO: LA ASOCIACION, se reserva el derecho
de modificar las cantidades de obra contratadas, segun lo requiera la obra, sin que por este hecho el CONTRATISTA pueda
pedir indemnizacion alguna. PARAGRAFO TERCERO: Las actividades que incluyan el suministro e instalacién de tuberia u
ofros elementos, como items de pago independientes, solo serén pagados una vez sean instalados y las cantidades a pagar
serén las que se cuantifiquen en cada acta.

CLAUSULA CUARTA. -ACTUALIZACION Y REVISION DE PRECIOS: LA ASOCIACION y EL CONTRATISTA podrén
soliitar la actualizacién o revision de precios cuando se presenten factores que configuren situaciones no previstas en el
momento de proponer, tales como emergencia econdmica, debidamente calificada por autoridad competente, situaciones de
caso fortuito o fuerza mayor demostrada. PARAGRAFO: En general el CONTRATISTA y LA ASOCIACION, tendran derecho,
previa solicitud a que se restablezca el equilibrio de la ecuacién econémica del contrato a un punto de no pérdida por fa
oourrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a ellos.

CLAUSULA QUINTA. ~ FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelara al contratista asi: anticipo: entregara al
contratista un anticipo del cincuenta (50%) por ciento del valor total del contrato Ef recurso desembolsado por la entidad en
calidad de anticipo debe ser amortizado en su totalidad mediante actas parciales que se generen con ocasién al pago de las
obras sjecutadas debidamente aprobadas por la supervisién, Pagos parciales de acuerdo con avance de ejecucidn, hasta un
noventa por ciento (90%) del valor contratado. Pago final correspondiente al diez por ciento (10%) de valor contratado sujeto
al acta de liquidacion correspondiente a la ejecucion completa de todas las actividades estipuladas en el presente documento,
elaboradas por el contratista y aprobadas por el Interventor o supervisor.

Los pagos deberan contar con el visto bueno del supervisor y la certificacion de recibo a satisfaccion de los servicios prestados,
y se realizaran previa entrega del informe de actividades con el respectivo soporte fotogréfico, informe de supervision, asi
como presentacién de la factura correspondiente. El supervisor deberd exigir al contratista la acreditacion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos de la ley 828
de 2003, la ley 1150 de 2007 y la ley 1122 de 2007.

Para efectos del pago de las actas de avance parcial, el supervisor debera exigir al contratista la acreditacion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de la Ley 828
de 2003, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2002 y decreto 1082 de 2015.

Para cada acta parcial de avance de obra y para pago final y acta liquidacién se deber4 realizar entrega de la siguiente
documentacion:

*Registro fotografico de cada item, Si a ello hay lugar.

+Soporte de pago de seguridad social, Riesgos profesionales y parafiscales mes a mes

+Factura debidamente diligenciada y con los requisitos exigidos en Colombia para este documento
+Informe de actividades debidamente justificado por item a cobrar

+Acta parcial donde se evidencia el cobro por actividad y resuman los datos financieros del contrato
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*Acta de recibo y entrega final firmada por supervisor, contratista e interventoria (si hay lugar) (Aplica solo para Gltimo pago
del 10%)

*Acta de liquidacion de contrato suscrita y firmada por supervision contratista e interventoria (Si hay lugar) (Aplica solo para
Ultimo pago del 10%)

CLAUSULA SEXTA. -TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DOS (02) meses, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

CLAUSULA SEPTIMA. - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO El lugar de ejecucion del contrato seré en el Municipio
de San Benito, Departamento de Santander.

CLAUSULA OCTAVA. -VIGENCIA DEL CONTRATO: El Contrato tendré como vigencia, el plazo para la ejecucion de la obra
contratada y cuatro (4) meses mas.

CLAUSULA OCTAVA -IMPUTACION PRESUPUESTAL: El gasto que ocasione el presente Contrato se pagaréa con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 216 del presupuesto de la presente vigencia fiscal.

CLAUSULA NOVENA. -SUPERVISION: El control, vigilancia y seguimiento del contrato se efectuara con recurso profesional
adscrito a la planta de personal de Asosupro, a través de la Direccion Ejecutiva de ASOSUPRO o quien este designe.

CLAUSULA DECIMA. -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
El contratista ademés de los deberes consagrados en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, se obliga a:

*Elaborar informes de avance mensual con los anexos que solicite fa supervision.

*Desarrollar el objeto contractual conforme a las caracteristicas técnicas sefialadas.

*Cumplir a cabalidad el objeto contratado, previo cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas
en los documentos del proceso en virtud de la cual presenta y se acepta la oferta.

*Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia y las demas que
sean inherentes al objeto contratado.

«Adelantar todas las actividades tendientes a ejecutar totalmente el objeto contractual y disponer de todos los medios técnicos
que garanticen el cumplimiento del contrato.

*Dar cumplimiento a los requerimientos contemplados en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 1°
de la Ley 828 de julio 10 de 2003 relativo a las constancias o certificaciones de aportes a la seguridad social y aportes
parafiscales.

*Cumplir con las normas de salud ocupacional vigentes, en especial las referentes a la capacitacion y dotacion de los
elementos de proteccion al personal, de acuerdo con los factores de riesgos a los cuales estén expuestos los trabajadores
*Presentar en cada una de las facturas de cobro, anexando todos los soportes requeridos para el pago, con el respectivo
certificado de cumplimiento del Supervisor del conirato.

«Contar con el personal necesario para ejecutar las actividades incluidas en el objeto del contrato.

4.2.1. Obligaciones Administrativas

4.21.1. Soporte Computacional.

El CONTRATISTA debera contar con las herramientas computacionales y programas (software) compatibles con los de la
Entidad Contratante, que deben incluir como minimo lo siguiente:

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL BE MUNECEP?OS PARAEL E’R(}GRESO
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. Procesador de palabras
. Hoja de Calculo
. Control de proyectos

El CONTRATISTA tendra la obligacién de apoyar con el suministro oportunc de informacion, en los formatos adecuados, en
medio magnético e impreso, de toda la informacién relacionada con el avance fisico de las obras, el avance financiero,
elaboracidn y presentacion oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demés que se requieran y en general
de todo lo requerido para que La Entidad Contratante disponga de Informacion completa y actualizada sobre las obras del
contrato.

4.2.2.2 Presencia en obra

El CONTRATISTA debera controlar la permanencia en los frentes de obra, el ingeniero o arquitecto residentes y de todo el
personal Requerido para la buena marcha de la obra. La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los
anteriores. Si por algin motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables,
debera contarse con la presencia de los ingenieros residentes y auxiliares de ingenieria.

4.2.2.3 Reuniones y actas de obra

Se generaran actas o comités de obra de acuerdo a necesidad de modificaciones, alteraciones, obras no contempladas o
alglin cambio de caracter técnico que se genere durante el proceso de ejecucion del contrato, realizadas en el sitio y hora
previamente establecidos, y dados a conocer a la Entidad Contratante, se haran reuniones donde se acordaran y detallaran
los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberan asistir representantes del CONTRATISTAy la SUPERVISION. De
cada reunion, se levantara un acta y sera firmara por los que intervinieron en ella.

Se verificara estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los términos del contrato. El
CONTRATISTA deber& cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento debera poder demostrar el cumplimiento de
estos.

4.2.2 4 Obras adicionales

Cuando por alglin motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de comin acuerdo entre
la Entidad Confratante y el CONTRATISTA, se convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones
Correspondientes a través de una modificacién del contrato. Por ninglin motive se ejecutarén los trabajos sin haber sido
previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio
respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén no podré hacer alguna reclamacion posterior. Antes de ello debe hacer uso
del COSTO INDIRECTO de imprevistos.

4.2.2 5 Seguridad industrial

El CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de la
Proteccion Social, asi como las normas vigentes de la Entidad Contratante correspondientes. Debera tener especial cuidado
para salvaguardar la integridad Fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la SUPERVISION establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia al ordenador del gasto para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento. El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial
y salud ocupacional vigentes en el pais e igualmente con las normas vigentes de La Entidad Contratante correspondientes.

ASCCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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{ Actividades relacionadas con la liquidacion del contrato

. El CONTRATISTA elaborara en conjunto con la SUPERVISION el acta de liquidacion final del contrate, en los
términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones de La Entidad Contratante.

J Para la liquidacion del contrato, el CONTRATISTA participara en la determinacion de las cantidades finales de obra
gjecutada, en la correccion de defectos y en la adecuacion final de las zonas de las obras.

. El CONTRATISTA elaboraré el informe final de la obra el cual debe incluir los aspectos relevantes y destacados
durante la ejecucién, debidamente soportados al igual que planos récord.

Servicios preliminares y complementarios

Las labores de replantec de la obra, investigacion de interferencias, exploraciones de campo y elaboracién de planos de obra
construida, se regiran por la especificacion correspondiente de La Entidad Contratante, estaran a cargo del CONTRATISTA,
no tendran item de pago por separado y sus costos deberan estar incluidos en los precios unitarios de los items
correspondientes o en los gastos administrativos del contrato.

Certificacion de materiales y suministros
. Los suministros que realice e/ CONTRATISTA seran permanentemente controlados por la Supervision. Quien
debera velar por su calidad, oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas
correspondientes.
. Todos y cada uno de los suministros utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberan cumplir con las indicaciones
consignadas en las normas técnicas de la Entidad Coniratante u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por
éste. El CONTRATISTA debera demostrar su procedencia mediante la presentacion de facturas que demuestren su compra,
si asi lo exige la SUPERVISION. De o contrario pueden ser rechazades cuando no cumplan con los requisitos de calidad
aprobados por La Entidad Contratante. La aprobacion de los materiales no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA por
la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendré item de pago por separado.
. Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la SUPERVISION exigira el
retiro y/o demolicién de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderé la obra hasta que
el CONTRATISTA reemplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por La Entidad Contratante y
entregue el certificado de conformidad.

t Compromisos ambientales

. Es responsabilidad del Contratista conocer las politicas y normas del Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99 de 1993
y decretos reglamentarios), asi como la Constitucién Politica de Colombia de 1991, el Cadigo Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Proteccién del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el
Cédigo Sanitario {Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Codigo Minero Ley 685 de 2002, Ley 1382 de 2010 y sus
decretos reglamentarios, y demas disposiciones ambientales gubernamentales vigentes al momento de la ejecucién de las
obras.

. El Contratista se responsabilizara ante ASOSUPRO por el pago de sanciones decretadas por entidades
gubemamentales por viclacion de las leyes y disposiciones ambientales y mineras durante el periodo de construccion de las
obras.

. Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas son responsabilidad del Contratista, quien
debera remediarlos a su costo.
. Se prohibe estrictamente el porte y uso de armas de fuego en el area de trabajo, excepto por el personal de vigilancia

expresamente autorizado para ello.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL BE MUN!C!P OS PARA EL PROGRESO
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. El equipo mévil, incluyendo maquinaria pesada, debera operarse de tal manera que cause el minimo deterioro a los
suelos, vegetacion, cursos de agua y paisaje. Este control se haré de acuerdo con las recomendaciones del Interventor.
. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas establecidas por la CDA,

la cual tiene prioridad y reemplaza las indicaciones que le sean contrarias. La SUPERVISION vigilara y velara por el
cumplimiento de esta por parte del CONTRATISTA.

. Retiro de sobrantes y disposicion de materiales.

. No se deben quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o sintético (caucho,
plésticos, poliuretano, carton, etc.)

. Para el almacenamiento de materiales finos deben construirse cubiertas superiores y laterales para evitar que el
viento disperse el polvo hacia los terrenos vecinos.

. No se permite el uso, transito o estacionamiento de equipo mévil en los lechos de quebradas ni en sitios distintos

del frente de obra, a menos que sea estrictamente necesario y con autorizacién de la entidad encargada de la supervision
ambiental.

. El aprovisionamiento de combustibles y lubricantes y el mantenimiento, incluyendo el lavado y purga de maquinaria,
debera realizarse en tal forma que los desechos de estas actividades no contaminen los suelos o las aguas. En caso de ser
necesario, puede utilizarse una trampa de grasas para tal fin.

. Las basuras y los residuos de tala y roceria no deben llegar directamente a los cursos de agua, estos deben
acarrearse y disponerse adecuadamente en un sitio seleccionado para tal fin.
. Cuando sea necesario desviar un curso natural de agua o se hayan construido cruces que no se van a necesitar en

el futuro, estos deberan ser restaurados por el Contratista, bajo la direccion especifica de la. SUPERVISION deberan estar
provistos de recipientes apropiados para la disposicion de basuras (canecas pléasticas con tapa. Estas deben ser vaciadas
diariamente en cajas estacionarias con tapas herméticas y llevadas al relleno sanitario con periodicidad.)

. Para la construccion de los accesos temporales se deben tener en cuenta la misma normatividad ambiental
considerada para la construccion de una via principal.
. Las zonas de préstamo y los depositos deberan tener un tratamiento paisajistico final o plan de abandono, como se

indica en las especificaciones (revegetalizacion), movimientos de tierra correctivos, terrazas, drenajes, filtros, rondas
perimetrales, etc.).

. El Contratista, al finalizar la obra, debera desmantelar los campamentos, patios de almacenamiento, talleres y demas
construcciones temporales, disponer los escombros y los materiales de desecho y restaurar el paisaje de acuerdo con estas
normas.

. El material superficial o de descapote empleado para la obra y removido de una zona de préstamo debe ser apilado
y cubierto con pléstico por el Contratista para ser utilizado en obras de restauracion.

. El Contratista, segun lo especifique la Interventoria, debera llevar a cabo la demarcacion y aislamiento del area de
trabajo, y colocara sefiales para evitar que personal ajeno a las obras entre en las zonas de trabajo.

. En las excavaciones superficiales, el Contratista debera tomar medidas que garanticen la seguridad del personal de
la obra, de la comunidad, de las construcciones existentes y de la obra misma.

. El Contratista debe verificar periédicamente el estado de salud de los obreros y empleados.

. Dichos materiales deberan ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y

aprobados por la autoridad ambiental competente. La SUPERVISION verificara que la disposicion de los escombros sea legal
y que se haga de forma adecuada.

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual

. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la etapa de obra y hasta la
entrega de esta, el personal relacionado y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las
calidades técnicas o profesionales y de experiencia exigidas en el pliego de condiciones.

. Si el contratista requiere cambiar el equipo profesional o personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil
igual o superior al que se retiré. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de la SUPERVISION. En
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todo caso, el contratista debera contar con los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual y
con ung oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo,
financiero y contable.

. Vincular a la ejecucion de la obra personal no calificado, en lo posible a personas de la region o de influencia de
esta.
. El contratista debera contratar a su cargo y a su costo bajo su absoluta responsabilidad el personal suficiente e

idéneo necesario para la cabal ejecucion de la obra contratada dentro del plazo pactado, pero la entidad se reserva el derecho
de exigir el cambio del personal que considere.

. Presentar para la suscripcién del acta de iniciacion a la supervision, los soportes que permitan acreditar que el
personal utilizado en la ejecucion del objeto contractual cumple con las calidades técnicas o profesionales y de la experiencia
exigida en el pliego de condiciones, siempre y cuando esta informacién no hubiera sido ya evaluada por el Instituto durante el
proceso de seleccion.

. Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberd presentar la respectiva matricula o tarjeta profesional
vigente, a partir de cuya fecha de expedicién se iniciara el computo de la experiencia general del respectivo profesional.

. Los posgrados se acreditaran mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de grado. Igualmente,
podrén ser acreditados mediante certificados en los que conste la obtencion det titulo.

. La experiencia especifica se acreditard mediante certificaciones, actas de liquidacion o cualquier otro documento
proveniente del contratante, el interventor o supervisor en el cual conste la ejecucion y terminacion del contrato y que
contenga, la informacidn necesaria para verificar los requisitos.

. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el
personal o los subconiratistas contra el Instituto, por causa o con ocasién del contrato.

£ Obligaciones relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra

. Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucidn de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario, cuando se requiera.

. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del
gcontrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccién del campamento de obra o alquilarlo, cuya ubicacion deberé contar
con la aprobacion de la interventoria.

. El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con aguas

residuales, lefrinas y demés desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores
de aguas residuales existentes en cercanias del campamento. El contratista seré responsable ante las autoridades
competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor
debido a su incumplimiento u omisién.

. Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolerd y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

, Instalar una valla informativa (3.0 x 2.0 mts) en el sitio donde se lleve a cabo la ejecucion del Proyecto, de acuerdo
con la informacion y modelo que debe ser suministrado por Asosupro en concordancia con el municipio de Taraira.

. Realizar, por su cuenta y riesgo, el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo
con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos,
evite periurbaciones de fransito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y fa
totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista con la firma del presente contrato
declara que:

1. Conoce y acepta los documentes del proceso.
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

4. Elvalor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas
con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5. Durante la ejecucion del presente contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra,
cumpliendo con el cronograma establecido.

6. Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico,
captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos
recibidos en desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

7. Se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asf como a no permitir que se
subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la
Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos
de los nifios.

8. sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en
virtud del contrato, cuando con ellos cause pzrjuicio a la ENTIDAD CONTRATANTE o a terceros.

9. Que LA ASOCIACION no asume ninguna obligacion, responsabilidad ni solidaridad alguna del personal vinculado por
el contratista para la ejecucion de la obra.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. -OBLIGACIONES DE LA ASOCIACION. En cumplimiento del objeto del contrato se
compromete a:

1. Cancelar el valor pactado en el contrato en las condiciones establecidas en la clausula de forma de pago, siempre y
cuando el interventor certifique el cumplimiento del objeto contractual.

2. Poner a disposicién del contratista, los bienes y lugares que se requieran para el desarrollo del proyecto.

3. Asignar un supervisor quien mantendra la interlocucidon permanente y directa con el Contratista y con el Interventor

designado.

Entregar al contratista la informacion que éste requiera para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con

las obras, asi como con las espedcificaciones técnicas de las mismas.

Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el CONTRATISTA.

Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras ante las entidades competentes.

Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.

Adelantar Gnicamente los descuentos por concepto de reteiva siempre y cuando aplique y el impuesto de la retencion

conforme lo exige la norma.

9. Solicitar al CONTRATISTA la instalacion de la valla de informacion, de acuerdo al disefio de LA ASOCIACION.

10. Cumpliry hacer cumplir las condiciones pactadas en ef contrato y en los documentos que de &l forman parte.

11. No aplicar ningln tipo de descuento adicional de conformidad con lo estipulado en el numeral 8 de la presente clausula.

>

LCNo O

CLAUSULA DECIMA TERCERA. -GARANTIAS: El contratista debera constituir una garantia la cual podra consistir en (i)
Contrato de seguro contenido en una pdliza de cumplimiento estatal (i) Patrimonio autonomo (jif) Garantia Bancaria, expedida
por una aseguradora o establecimiento bancario, legalmente autorizada para funcionar en Colombia. De acuerdo con lo
anterior LA ASOCIACION, solicitara al contratista constituir un contrato de seguro contenido en una péliza, sin perjuicio de las
demas clases de garantias.

1. Garantia de cumplimiento estatal:

La garantia debera contener o sefialar como minimo lo siguiente:
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_ Caracteristica. | Condicion @/

Cualquera de las clases permitidas por el articu!o 2212312del Decreto 1082 d 2015, a saber; (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (i} patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Clase

Asegurado/

beneficiario ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de

San Benito, Departamento de Santander.
- »Amparo ‘ . -

Cumplxmlento general del Conlrato y el pago Hasta la liquidacion del Contrato 10% del valor del contrato
de las multas y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan

Buen manejo y correcta inversion del anticipo. | Hasta la fliquidacion del contrato es decir ef plazo | 100% del valor del anticipo
del contrato y seis meses mas
Amparos, vigencia y -
valores asegurados Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contratoy tres (3) afios més. % del valor del contrato
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la ejecucién del
contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Estagarantia debe estar vigente por untémino no | poro 1o cual of contratista deberd prestar

ejecutadas entregadas a satisfaccion inferior a dos E(2) anos contTdosl ;1 partir defz la fgo%;a poliza expedida por una  compaiiia
eg la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccion la asequradora en un porcentaje equivalente
obra. al 20% dei valor del contrato

. Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador L No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista
sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

L4 Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos fos
efectos seran los otorgantes de esta.

. ®  Nameroy afio del Contrato
Informacion !
necesaria dentro de | ® Objeto del Contrato
la poliza . Firma del representante legal del Contratista
. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

2. Seguro de responsabilidad civil extracontractual:

El Contratista dentro de fos cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, deberé presentar una péliza de
seguro que proteja a la ASOCIACION - ASOSUPRO, de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, asi como, de los
subcontratistas que utilice en la ejecucion de la obra, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de
responsabilidad civil extracontractual propio con el mismo objeto donde [a ASOCIACION - ASOSUPRO, sea el asegurado.

La poliza deberéa contener o sefialar como minimo lo siguiente:

_ Caracteristica |

Contrato de sgurocotenido en un péliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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- Caracteristica . Condicion
Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO” identificada con
el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de San Benito, Departamento de Santander.
¢  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y fipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cémara de comercio respectiva, y
no sblo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera. .

Tomador e  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
Cuando el contratista sea una Unidn Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

¢  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantfa debera
ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién.
Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)

Vigencia lgual al periodo de ejecucion del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
*ASCSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3, Municipio de San Benito, Departamento de Santander y el
Contratista.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del

Amparos Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los

amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
. ¢  Numero y afio del Contrato
nece]zgfaorg? ZZ:?trr]o de | ° Objeto del Contrato
la poliza e Fima del representante legal del Contratista
e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Cuando el tomador / afianzado sea un consorcio o unién temporal, la garantia deberé tomarse a nombre de este indicando el
namero de identificacion tributaria y el nombre de cada uno de sus integrantes y sus respectivos porcentajes de participacion.
Con respecto a la Garantia de cumplimiento y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en cuenta
las siguientes instrucciones para evitar la devolucion de la pdliza y/o seguro:

G W

NGmero y afio del contrato.

Objeto del contrato.

La poliza debe ser firmadas por el representante legal del contratista.

La poliza debe venir en original.

Anexar el comprobante de pago de la péliza, el cual debe ser expedido por la aseguradora y no por el

intermediario de seguros.

La vigencia de todos los amparos inicia desde la fecha de constitucion de la garantia. El hecho de la constitucion de estos
amparos no exonera al CONTRATISTA, de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de
los términos estipulados en el contrato.

3. Ampliacion de las garantias:

Las garantias tendran vigencia a partir de su expedicion y se ampliaran por:

ASGGAC!ON SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICEP!OSPARA EL PROGRESO
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Acta de iniciacion de obra.

Suspension y posterior reinicio del plazo de ejecucion.
Por adiciones en valor y/o tiempo del Contrato.

Acta de recibo final de obra.

el e

EL CONTRATISTA entregaré a la ASOCIACION, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion, modificacién
del contrato o al recibo de la obra a satisfaccion, segln sea el caso, las garantias exigidas. El pago de todas las primas y
demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediate del monte de las garantias, sera
de cargo exclusivo del contratista.

4. Restablecimiento de las garantias:

LA ASOCIACION, restablecera la poliza de garantia de cumplimiento y la poliza de responsabilidad civil extracontractual
cuando el contratista incumpla su obligacién de obtenerla, ampliarla o adicionarla, para lo cual, a cuenta del CONTRATISTA,
quien por la firma del presente contrato, autoriza expresamente a la ASOCIACION, para retener y descontar los valores
respectivos de la garantia, de los saldos que hubiere a su favor, cuando sin que por ello se entienda que la ASOCIACION,
asume la responsabilidad de la ampliacion de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.
La no constitucion, ampliacion o adicién de la garantia de cumplimiento y la poliza de responsabilidad civil extracontractual
genera un incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales, y faculta a la ASOCIACION, para que
haga efectiva la aplicacion de multas.

Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podré ser cancelado o modificado sin la
autorizacion expresa de la SOCIACION.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. -OBRAS ADICIONALES: Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza,
puedan ejecutarse con los planos y especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos vy
en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. LA ASOCIACION podra ordenar por escrito obras adicionales
y el contratista estara en la obligacion de ejecutarlas, siempre y cuando estas obras adicionales sean actividades establecidas
en el contrato inicial y se pagaran a los precios establecidos en la clausula tercera. Este valor adicional debe ser autorizado
por LA ASOCIACION, y sujeta a la disponibilidad de los recursos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. -OBRAS COMPLEMENTARIAS: Se entiende por obra complementaria la que no esta incluida
con el valor de este. LA ASOCIACION podréa ordenar obras complementarias y el contratista estara obligado a ejecutarias,
siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra
o para protegerla. Los precios que se aplicarén para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con el
contratista, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando sea imposible acordar de antemano con el
contratista el precio de la obra complementaria, LA ASOCIACION podr4 optar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema
de administracion, o sea por los costos por concepto de administracion y utilidad del contratista. Para el pago de las obras
complementarias por administracion, el contratista elaborara planillas diarias de control en que se consignen los datos de
empleo de mano de obra, materiales y equipo v los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser
aprobadas por el interventor y constituiran la base para la presentacion de la facturacion correspondiente.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. -CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no podré ceder total ni parcialmente
la ejecucion del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobacion previa y escrita de LA ASOCIACION quien podra
reservarse en forma discrecional las razones que tenga para negar la autorizacion de la cesién. La autorizacion para
subcontratar en ningan caso exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad ni del cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones derivadas de este Contrato. No habra ninguna relacion contractual entre el subcontratista y LA ASOCIACION,

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNIC PIQS PARA EL PROGRESO
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por lo cual el CONTRATISTA sera el Unico responsable de los actos, errores u omisiones de sus subconfratistas y
proveedores, quienes careceran de todo derecho para hacer reclamaciones ante la ASOCIACION.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendra indemne a LA ASOCIACION de cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista o del personal contratado por
este. Asi mismo, el contratista se entiende como una entidad independiente de LA ASOCIACION, por tal razén las obligaciones
que surjan de los negocios que este celebre con terceros proveedores para la ejecucion del contrato seran de su absoluta
responsabilidad y cumplimiento, y las consecuencias que de estas se deriven seran asumidas integralmente por el contratista.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - Por circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o cuando las partes de comln acuerdo lo consideren pertinente, se podréa suspender temporalmente la ejecucion dei
presente contrato, mediante la suscripcion de un acta por parte del INTERVENTOR del contrato y del CONTRATISTA, en la
que conste tal evento. Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones del CONTRATISTA, éste debera comunicarlas
por escrito al INTERVENTOR y LA ASOCIACION, inmediatamente tengan ocurrencia, procediendo LA ASOCIACION, a su
estudio, para determinar su aceptacion. De todo lo anterior, EL CONTRATISTA daré aviso a la respectiva compafiia de
seguros. PARAGRAFO PRIMERO: Se entienden por fuerza mayor o caso fortuito las situaciones contempladas y definidas
por el articulo 64 del Cadigo Civil Colombiano, subrogado por la Ley 95 de 1890. PARAGRAFO SEGUNDO LA ASOCIACION
no indemnizaré los dafios y perjuicios que sufra EL CONTRATISTA como consecuencia de la fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobado. PARAGRAFO TERCERO: Reiniciado el contrato, EL CONTRATISTA debera remitir a LA
ASOCIACION, el certificado de modificacion de la garantia Unica, ajustandola en el plazo.

CLAUSULA VIGESIMA : DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: LA ASOCIACION podra declarar la caducidad de este
contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte
de manera grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion; o cuando EL
CONTRATISTA incumpla la obligacién de no acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el
fin de obligarlos a hacer u omitir algiin acto o hecho. o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Declarada la caducidad: a) No
habré lugar a indemnizacion para EL. CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la
Ley. b) Quedaran sin efecto los derechos no causados a favor del CONTRATISTA. ¢) Se haran efectivas la garantia a que
haya lugar, las muitas previamente decretadas y no hechas efectivas antes y la Clausula Penal Pecuniaria. d) Se suspenderan
los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA. Ejecutoriada la Resolucidn de
Caducidad, se dara por terminado el contrato y se ordenaré su fiquidacién en el estado en que se encuentre. En la liquidacidn
se consignaran las prestaciones a cargo de las partes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MULTAS: La aplicacion de multas se entiende sin perjuicio de que, en el caso de mediar
las causales establecidas en el contrato, LA ASOCIACION podré declarar y hacer efectivas la clausula penal pecuniaria. Las
multas se haran efectivas mediante resolucién motivada. Seran causales para imponer multas:

a) Por atraso en la presentacion de los documentos para iniciar la ejecucion del contrato: LA ASOCIACION aplicard a EL
CONTRATISTA una multa del uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia calendario que retarde la
presentacion de los documentos para iniciar la ejecucién del contrato, sin que se superen el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato;

b) Por mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato: Hasta por un valor
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de mora o de incumplimiento, sin que se superen el diez
por ciento {10%) del valor total del contrato.

Estas multas serdn acumulables y se contabilizaran separadamente para cada una de las obligaciones incumplidas vy se
causen por el simple atraso sin que LA ASOCIACION tenga que demostrarlo y los perjuicios que se causen a LA ASOCIACION
por este aspecto se haran efectivos en forma separada, sin defrimento de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar y

AS@C!ACEON SUPR&DEP&RTAMENTAL EE MUNECIP%GS PARA E ROGRESO
22 N A9 =11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio ~ Meta, Teléfono: (808) 662 36 48 Cel. 2108708920
juridica@asosupro.gov.co ~ direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co
WWW.3SOSUPFO.JOY.CO




- COLOMBIA

PATECS D L
| . VIDA
CONTRATO DE OBRA No. 043 DE 2023

de la clausula penal pecuniaria. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza a LA ASOCIACION con la suscripcion
del contrato para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de cualquier suma que le
adeude a LA ASOCIACION, sin perjuicio de hacerlas efectivas de conformidad con la Ley. PARAGRAFO SEGUNDO: Estas
multas no podran exceder del 10% del valor total del contrato. El pago o deduccidn de fas multas, no exonera al
CONTRATISTA, de terminar la ejecucion, ni demas obligaciones derivadas del presente contrato.

‘%& GOHREHND DY COLORIEIN

Para la aplicacion de las multas se deberé tener en cuenta el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, LA ASOCIACION lo citara a audiencia
para debatir lo ocurrido. En la citacién, se hara mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompafando el
informe de supervision en el que se sustente la actuacion y enunciaré las normas o clausulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el lugar,
fecha y hora para la realizacién de la audiencia, la que podré tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza
del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la
garantia de cumplimiento consista en péliza de seguros, el garante ser citado de la misma manera;

b) En desarrollo de la audiencia, ¢l jefe de la entidad o su delegado presentara las circunstancias de hecho que motivan la
actuacion, enunciaré las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para
el contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concederd el uso de la palabra al representante legal del
contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

¢) Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la
cual se entender notificada en dicho acto pablico, la entidad procedera a decidir sobre la imposicion o no de fa multa, sancion
o declaratoria de incumplimiento. Contra la decision asi proferida sélo procede el recurso de reposicidn que se interpondra,
sustentara y decidira en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado podré suspender la audiencia
cuando de oficio o a peticién de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier ofra razon debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto
desarrollo de la actuacion administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la
audiencia. La enfidad podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algin medio tiene conocimiento
de la cesacién de situacion de incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA. - EL CONTRATISTA se obliga para con LA ASCCIACION a
pagar una suma equivalente al 20% del valor del confrato, a titulo de indemnizacion anticipada de los perjuicios que LA
ASOCIACION sufra en caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales,
sin perjuicio de lo establecido en la Clausula anterior. El valor de la clausula penal pecuniaria se considerara como pago
parcial pero no definitivo. No obstante, el valor pagado como clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
causados si estos superan el valor de la clausula penal. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA
ASOCIACION con la suscripcion del contrato, para descontar y tomar el valor de la Clausula Penal Pecuniaria de que trata
esta clausula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva de la garantia
constituida o ante el juez del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL
CONTRATO: LA ASOCIACION puede terminar, modificar y/o interpretar unilateraimente el contrato, de acuerdo con los
articulos 15 al 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el objeto del
presente contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO- La liquidacién del contrato se efectuara en el plazo de
cuatro (4) meses, contados a partir del dia hébil siguiente a la fecha de terminacién del plazo de ejecucion del contrato. Sino
se llegare a un acuerdo dentro del plazo antes citado, o el CONTRATISTA no concurra al llamado de liquidacion, se liquidara
el contrato de oficio mediante acto administrativo motivado, dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del referido
plazo. No obstante, si vencidos los plazos para la liquidacion bilateral y ia liquidacion unilateral, y ésta no se hubiere
efectuado, podré ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento del término para la
liquidacion unilateral, sin perjuicio de la accién judicial de fiquidacion prevista en el articulo 164 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA- EL CONTRATISTA con ocasién de la
celebracion y ejecucién del presente contrato respondera civil y penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por
las acciones y omisiones que le fueren imputables y que causen dafio a LA ASOCIACION.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. -INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA afima bajo la gravedad
de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la constitucion y la ley, normas generales de contratacion y que, si llegare a
sobrevenir alguna, actuara conforme a lo previsto en la Ley. Asi mismo que no se encuentra en el boletin de responsabilidad
fiscal de la Contraloria general de la Republica. PARAGRAFO: El CONTRATISTA respondera por haber ocultado inhabilidad
o incompatibilidad o prohibicion legal para celebrar y ejecutar el presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. -CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se dara por terminado en caso de ocurrir
cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no cause perjuicio para LA
ASOCIACION. 2) Por declaracion de caducidad o terminacion unilateral en los términos previstos en el articulo 17 de la Ley
80 de 1993 3) Por agotamiento de! objeto o vencimiento del plazo. 4) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible
continuar su ejecucion. 5) Por no prorrogar sin justa causa la garantia dentro del término que se le sefale para tal efecto.
PARAGRAFO: En caso de terminacion anticipada se dara por terminado el Contrato, dejando constancia de ello en Acta
suscrita por las partes.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: NO VINCULACION LABORAL. - Por tratarse de un contrato de obra, EL CONTRATISTA
actuara con total autonomia y por lo cual no contrae ningin vinculo de caracter laboral con LA ASOCIACION El presente
contrato no genera relacion laboral alguna con el CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales
y de ningun tipo de costos distintos al valor del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. - Hacen parte del presente contrato y obligan
juridicamente a las partes, los siguientes documentos: 1) Los estudios previos. 2) Pliego de condiciones. 3) Propuesta del
oferente. 4) Evaluacién de las propuestas. 5) La resolucion de Adjudicacion. 6) Las actas y acuerdos suscritos entre LA
ASOCIACION y EL CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del contrato. 7) Los informes y actas de interventoria. 8)
Certificado de Disponibilidad presupuestal y Registro Presupuestal respectivo. 9) Garantias pactadas. 10) Los demas
documentos relacionados con el presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL. - Si de la ejecucion del presente contrato resultan estudios,
investigaciones, descubrimientos, invenciones, informacion, mejoras y/o disefios, éstos pertenecen a LA ASOCIACION, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 20 de la Ley 23 de 1982. Asi mismo, el contratista garantiza que los trabajos y
servicios prestados a la entidad contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. - El contratista es una entidad independiente
de LA ASOCIACION, y, en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o mandatario, ni tiene la facultad de
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hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en nombre de LA ASOCIACION, ni de tomar decisiones ¢ iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO DEL CONTRATO: Para todos los efectos del presente contrato se tiene
como domicilio la ciudad de Villavicencio Meta.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: NOTIFICACIONES.-. Las partes acuerdan que los avisos, solicitudes, comunicaciones,
requerimientos y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y
se entenderan debidamente efectuadas asi:

1. Para la ENTIDAD CONTRATANTE: En la Calle 32 # 39-11 Barrio Barzal Alto, celular 3108708920,
info@asosupro.gov.co, Villavicencio-Meta.

2. Para EL CONTRATISTA: En la Avenida 87 #24 - 09, Torre 1 Apartamento, Bucaramanga; Correo electrénico:
carpoinsa@hotmail.com

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: REGIMEN LEGAL AMBIENTAL: El CONTRATISTA se obliga a observar y a dar
cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. -PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION y EJECUCION. El presente Contrato se
perfecciona con la suscripcion de las partes. Para su legalizacion requiere de la expedicion del registro presupuestal. Para su
ejecucion requiere de la presentacion y aprobacion de la poliza de garantia Unica de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil
Extracontractual, las cuales para su aprobacion deben ser presentadas con el respectivo pago de las primas, requisito que se
entiende cumplido con la presentacién del recibo de la prima.

De conformidad con lo anterior, se suscribe por las partes en la ciudad de Villavicencio a los dieciocho (18) dias del mes de
diciembre de 2023.

POR ASOSUPRO POR EL CONTRATISTA

CORPORACION | DE SERVICIOS Y
ASESORIAS -,
NIT. 804.013.011-4,

R/L LUZ MIREYA AGON PEREZ
CONTRATISTA
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