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epartamental de Municipios para el Progreso

Entre los suscritos: JORGE ANDRES GONZALEZ BAQUERO VANEGAS, identificado con cedula
de ciudadania con 86.082.356 expedida en Villavicencio, en su calidad de Director Ejecutivo,
nombrado mediante Acta de Consejo Directivo No .002 de 2022 de agosto 3 de 2022, cargo para el
cual tomo posesion el dia 3 de agosto de 2022, en usode las facultades y funciones contenidas en
los Estatutos Generales del 29 de diciembre de 2021, actuando en nombre y representacion de la
ASOCAICION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO,
con NIT 901.445.387-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina ASOSUPRO, por
una parte;y por la otra,

identificado con con
expedida en o]
de la con Nit.
y matricula mercantil No. , quien para los efectos del
presente Contrato se denominara o]

o el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra
publica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucién No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacion ndmero [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Il Que mediante Resolucién No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cdédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiqguen o sustituyan, ademés de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausulas:

lausula 1 — Definici

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de
acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los
documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

lausula 2 — Objeto del

El objeto del contrato es el MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LAS VEREDAS SIRIVANA
Y MANANTIALES, DESDE LA VIA MATEPANTANO (SUBASTA GANADERA) A MANANTIALES,
MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.
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El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP 001 DE
2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente
y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, las
cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1
— Formulario de Presupuesto Oficial.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucion o interpretacion del Contrato que no contradigan lo
dispuesto en la presente minuta en un Anexo al presente documento]

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

Clausula 4 — Plazo del Contrato,

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato seré de Seis (6) meses, contados a partir de
la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Clausula b — Valor del Contrato

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de SIETE MIL CIENTO OCHO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
($7.108.695.780,00). Equivalentes a SIETE MIL CIENTO OCHO (7.108) SMLMV para el afio de
suscripcién del contrato, afio 2022, suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales
aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.
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La Entidad Estatal Contratante pagara al Contratista el valor del contrato en las siguientes Un anticipo
hasta del cincuenta por ciento del valor del contrato a celebrarse, en una cuenta bancaria que abrira y
gue serd manejada entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA; Actas parciales hasta el noventa

y cinco por ciento (95%), mediante pagos parciales, amortizando el anticipo y suscripcion de las

respectivas actas, de acuerdo al avance de obra y en las cantidades aprobadas y revisadas por el
interventor. y un pago final correspondiente al cinco por ciento (5%) previo recibo a satisfaccién por

parte del interventor y suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

Los anteriores valores se pagardn previa entrega de

, la certificacion de recibo a satisfaccion por

parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad
social, los cuales deberan cumplir las previsiones legales.

Los pagos se realizaran dentro de los siguientes
a fecha de presentacion del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato.

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

51

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y
recibi6 de ASOSUPRO, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad.

El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral.

El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades
necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la
clausula 6 del presente Contrato.

El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado
de activos, financiacién del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de
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cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de
éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto
contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos,
dando aplicacién a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos,
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechosde los
nifios.

Clausula 6 — Antici : .

La Entidad Estatal Contratante pagara al Contratista el valor del contrato en las siguientes Un anticipo
hasta del cincuenta por ciento del valor del contrato a celebrarse, en una cuenta bancaria que abrira y
que serd manejada entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA,;

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para
su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo].

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo. Para
el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira una cuenta bancaria a
nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO, el cual sera vigilado por el Interventor
del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado
por el Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a
la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la
interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse la cuenta bancaria se presentan excedentes de recursos en la cuenta del
anticipo de la citada cuenta, la entidad bancaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para
tal efecto se disponga, informando el numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad bancaria con la informacién necesaria
sobre la cuenta para el giro del anticipo.
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El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que debera
ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinard multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin
embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada por la interventoria.

Clausula 7 — .

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

[Incluir datos de asignacién presupuestal]
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]

[Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para
comprometer vigencias futuras segun Oficio No. XXXXXXX suscrito por la Entidad correspondiente]

Clausula 8 — Formade Pago.

ASOSUPRO cancelara al contratista el valor del contrato que resulte después del proceso de contratacion,
de la siguiente manera.

1) Hasta el ochenta por ciento (95%) del valor del contrato mediante pagos parciales, amortizando el
anticipo y suscripcion de las respectivas actas, de acuerdo al avance de obra y en las cantidades
aprobadas y revisadas por el interventor.

2) y un pago final correspondiente al veinte por ciento (5%) previo recibo a satisfaccion por parte del
interventor suscripcién del acta de liquidacién del contrato.

ASOSUPRO, pagara al contratista, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato, Adicionalmente,
el contratista, debera acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al dia con los pagos al
Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales, mediante la presentacion de las planillas
correspondientes al mes de ejecucion

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante incluira la
obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

Opciodn 1:
La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de
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obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor
del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

Opcidn 2:
La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva amortizacion,
todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y
deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se haréa a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad.

Opcion 3:

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Contratista un acta de pago
cuando se haya recibido a entera satisfaccién los hitos o unidades funcionales del proyecto, por parte del
interventor.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (XX) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacciéon de las actividades,
acompafada del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse el Contratista al dia en el pago de
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo
1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

[La Entidad debe escoger alguna de las formas de pago anteriores, o podra configurar la que considere
conveniente]

Reglas comunes a todas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

~Jausula 9 — Obligaci ifi I :

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en
[documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién], vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidon en un porcentaje no inferior
[la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al treinta por ciento
(30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, [el
cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del
sector y caracteristicas propias de la region, que no podra superar el treinta por ciento (30 %)] de la mano
de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regiéon a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios
donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucioén del contrato.

2. [Previo andlisis de oportunidad y conveniencia que se plasmara en los Documentos del Proceso, la
Entidad Estatal incluira la siguiente obligacion]. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del
[la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro del rango de cinco por ciento (5 %) al diez por ciento
(10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad], la
provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las
comunldades |nd|gena negra afrocolomb|ana raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos
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El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberd mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual.

El Interventor haré el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de los sujetos mencionados
y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. EI cumplimiento de esta obligacion
debera probarse ante al Interventor dentro de los [incluir el nimero de dias] dias siguientes contados a
partir de [punto de inicio].

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad,
adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién, se aplicara en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en pobreza extrema se constatara en
las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusiéon en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

[La Entidad podra seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, combinarlas,
eliminarlas o incluir las que considere convenientes, ajustando la numeracion respectiva:]

Opciodn 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por
la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos

acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la

oferta.

© oo N
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10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacidon de un plan de calidad] El contratista
presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles siguientes a la suscripcion
del contrato.

[Incluir cuando en el proceso de contratacion se entreguen estudios y disefios] El contratista declara
y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de
primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista
considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucién de
la obra contratada por la entidad.

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia,
el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun
corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
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[Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

Opcidn 2:

1.

2.
3.

No

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestiébn ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar,
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida,
sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del
hecho se puedan predicar.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de calidad] El contratista
presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles siguientes a la suscripcion
del contrato.

[Incluir cuando en el proceso de contratacion se entreguen estudios y disefios] El contratista declara
y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de
primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista
considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucién de
la obra contratada por la entidad.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A —Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia,
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el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del Contrato.

16. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun
corresponda, la fecha de adquisicion de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique
que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

17. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

18. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

19. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

[Incluir el siguiente paragrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Paragrafo: En
caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del contrato,
quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de
los siguientes supuestos:

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento
de su adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros
proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista
una justificacién por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los [definir el nUmero de dias] contados a partir de su ocurrencia,
incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su
acontecimiento.

La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los [definir el
numero de dias] habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si
es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
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Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

10.
11.

12.

13.

Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya
registro fotogréfico a color.

Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos Yy licencias necesarios
para la ejecucién de las obras, de no ser asi.

Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de infraestructura para
verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse constancia mediante
acta escrita.

Levantar acta de verificacién y revisiébn de los estudios y disefies soportes del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutara el proyecto y
en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracion.

Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad, a la
cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal, a
contratista de obra, al interventor y al supervisor por parte del MUNICIPIO

Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los delegados
de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de las redes antes
de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacién en el tiempo
establecido.

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas documentos que
se requieran durante la ejecucion del proyecto

La ejecucién de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la NSR-10 y
demas normas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor y/o el
supervisor del Municipio.
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

23.

24,

del , celebrado entre
y

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo
de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos por cada
proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para representarlo en todo lo
relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con
la propuesta del contratista.

Requerir autorizacion para cambiar algun profesional de los incluidos en la propuesta y presentar los
documentos del reemplazo para su aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre la ndmina
del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que la
interventoria haya fijado.

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de acuerdo
con las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en
caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes
se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o sugerencias que
haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder
en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance
de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales,
accidentes de trabajo, uso de dotacion y de elementos de proteccién del personal. Cada anotacién
diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.
21. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las cuales
deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no exonerard de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de la
interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con el fin
de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin
perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

Mantener indemne a la ASOCIACION contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda
causarse 0 surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el
contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecucion de los trabajos objeto del
contrato y terminados éstos, durante su permanencia en la obra y hasta la liquidacién definitiva del
contrato.

El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

del , celebrado entre
y

profesionales, salud y pension del personal a emplear en la consolidacién del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos, herramientas y
campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucién de la obra contratada. Los materiales
y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de la obra seran de primera calidad
y deben estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la
materia. Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobacién de la interventoria las
caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los
analisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la realizacion
de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes legales
del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor del municipio
encargado.

Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad COVID 19 y manejo
ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y
ejecucion de los trabajos.

El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir; asi
como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso que sea necesario de
acuerdo a la programacién, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso.
Cada frente de trabajo debera contar con una cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a un oficial y
cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos en el personal minimo
requerido.

Instalar una placa informativa, con la informacion con el disefio e informacion suministrada por
ASOSUPRO del contrato a realizarse.

lausul B hos del .

El Contratista tiene derecho a:

1.

2.

Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.
[Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal]

E la 12 — Obligacion la Enti

La Entidad esta obligada a:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneraciéon por la ejecuciéon de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.
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[Incluir las demas obligaciones que considere la Entidad Estatal].

Clausula 13 - f bil

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

Clausula 14 — Indemnid

[La Entidad debera incluir la indemnidad que considere necesaria]

1.

Clausula 15 — Multas

Incumplir la obligacion de destinar minimamente el [la Entidad establecerd el porcentaje minimo
definido en el numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a SMMLV 6 % del contrato] por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante
la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas
equivalentes al [1% del valor total del contrato].

[La Entidad Estatal incluira esta multa si del analisis de conveniencia y oportunidad decide incluir la
obligacion relacionada con la provisién de bienes y servicios por parte de sujetos de especial
proteccion constitucional] 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el [la Entidad
establecera el porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato] de
la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la
Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a SMMLV] por cada dia de
incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacién
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera
probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o0 en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podré ser superior al [cinco
por ciento 5%] del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondra una multa equivalente a SMMLV] cuando el
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral
4.3.1. del documento base.
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3. Asimismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que informe
la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran
multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente
al momento en que se hizo el requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo
menos el [la Entidad Estatal incluird el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal
colombiano, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas
equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas
0 construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que
podra establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones,
aplicando los paragrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podra fijar en un
porcentaje del contrato, en salarios minimos diarios 0 mensuales vigentes o empleando otro
parametro]:

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%] del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%)] del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor
a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informaciéon completa que le solicite el interventor, que se relacione con
el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una
multa equivalente al [0,2%)] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada
dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha
pactada], se causard una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una multa
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equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales,
0 pago de salarios 0 honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista
se le impondra una multa equivalente a [XX] salarios minimos [diarios 0 mensuales] legales vigentes,
[por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

10. [La Entidad incluira las demés causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones vy, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

E la 16 —Cla la Penal

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes opciones de clausula penal, combinarlas, modificarlas
o crear la que considere conveniente].

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
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contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcioén 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple
retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las
obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una
suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente clausula penal no tiene
el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del
Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo
de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya
suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

Opciodn 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o
total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a
titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para
reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a €l adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio
de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

Opcidn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagard a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No obstante,
la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de perjuicios causados
si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos
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pendientes a favor del Contratista o0, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la
garantia Unica.

El pago o deduccién de la clausula penal no exoneraré al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Opcion 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el contrato o
en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Contratista
hasta por un valor del [veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la entidad hara efectiva
mediante el cobro de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccion, de los costos que adeude al
Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios,
de conformidad con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del
Contratista.

or 17—l ional
Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de ejecucion del
contrato.

El Contratista debe presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firmadel presente
contrato las garantias a favor de ASOSUPRO y el municipio de Yopal, Casanare.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los
dias] dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién
de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién.

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
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“ASOSUPRO’ identificada con el NIT 901.445.387-3
Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por 4|
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento|
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje
de participacion.
Amparo Monto Vigencia
Cumplimiento general del Contrato y el pago de|20% del valor del contrato de acuerdo
las multas y la clausula penal pecuniaria que se lejcon lo establecido en el convenio COID- Hasta la liquidacién del Contrato
impongan 1217
Buen manejo y correcta inversion del anticipo 100% del valor del anticipo en caso deHasta la liquidacion del contrato o hasta la
ser desembolsado lamortizacién del anticipo
Devolucion del pago anticipado El valor de esta garantia debe ser elHasta la liquidacion del contrato o hasta que la
ciento por ciento (100%) del montojentidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las
pagado de forma anticipada, ya sea estejactividades o la entrega de todos los bienes o
len dinero o en especie. servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo|
con lo que determine la entidad estatal.

Asegurados

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e|El valor de la garantia no puede ser|

indemnizaciones laborales del personal que ellinferior al cinco por ciento (5%) del valor| Plazo del contrato y tres (3) afios mas

contratista haya de utilizar en el territorio nacionalftotal del contrato.

para la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas|Para lo cual el contratista debera prestar[Esta garantia debe estar vigente por un término no

entregadas a satisfaccion pdliza expedida por una compaiiiajinferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha‘
El

laseguradora en un porcentajelen la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccion |
lequivalente al 10% del valor del contratojobra.

El Contratista estéd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon
de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

182 E ili | [ [ ranti

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de [La entidad debe definir el termino de vigencia del
amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015] contados a partir de la fecha
del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva
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la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

lidad Civil

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPROQ’ identificada con el NIT

901.445.387-3

. Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la cAmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el

Tomador contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada
por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion.

Valor Quinientos 500 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de Yopal — Casanare.

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Amparos Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion . Nﬂ_mero y afio del Contrato
necesaria . Qb]eto del Contrato )
dentro de la . Firma del representante legal del Contratista
poliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
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extracontractual.

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones
a su cargo.

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre
el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el
Contratista deberé verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira
relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a
cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de
la(s) labor(es) subcontratada(s).

Clausula 21 = Cesis

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La
cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materiaClausula 22 — Caso Fortuito y Fuerza
Mayor

E la 22 — Liguidacién

[la Entidad podra usar esta opcién de clausula de liquidacién o crearla, en todo caso atendiendo los
términos y plazos previstos en la ley.]

El contrato ser& objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.

——Eltérmino-paralaliguidacion-del-contrato-sera-de-[la Entidad debe indicar el término}-
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Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningin
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso
de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si
el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso
en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre
que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

Clausula 23 — Suscrincion. Perfecc . Ei .

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se
requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

I B o 6] > icil

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en las veredas Sirivana y
Manantiales del Municipio de Yopal, Departamento del Casanare y el domicilio contractual es el municipio
de Villavicencio, Departamento del Meta.

14 la25-D men

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
Contrato.

agrwONE

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP 1] En constancia se
firma el presente contrato en [sefialar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha de
suscripcion]

Para constancia, se firma en el
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Contrato de obra publica [nimero de contrato] para la ejecucion del proyecto [nombre
del proyecto] del [fecha del Contrato], celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal
contratante] y [nombre del Contratista].

[Nombre de Entidad Estatal contratante] [Nombre del Contratista]

[Incluir la firma del representante de [Incluir la firma del representante del Contratista]
la Entidad Estatal contratante]

[Datos de la persona natural que firma] [Datos de la persona natural que firma]
[Tipo y numero de identificacion] [Tipo y numero de identificacion]
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