


| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA CANCHA BARRIO CASIMENA 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | | | |  |
|---|-----|------------------|----------|--------------|--------------|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | | PLAZO: 5 MESES |
| COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| CARGO/OFCIO | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | % DEDICACIÓN | TIEMPO MESES | VALOR TOTAL |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| Director de Interventoría | MES | \$ 6.500.000,00 | 1,0 | 15% | 5,0 | \$ 4.875.000,00 |
| Residente de Interventoría | MES | \$ 4.000.000,00 | 1,0 | 100% | 5,0 | \$ 20.000.000,00 |
| Profesional SST | MES | \$ 3.000.000,00 | 1,0 | 20% | 5,0 | \$ 3.000.000,00 |
| Profesional en Contaduría | MES | \$ 3.000.000,00 | 1,0 | 20% | 5,0 | \$ 3.000.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | \$ 30.875.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | 2,14 |
| COSTOS DE PERSONAL | | | | | | \$ 66.072.500,00 |
| COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| CONCEPTO | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | INCIDENCIA | TIEMPO MESES | VALOR TOTAL |
| Edición de informes, plotter, etc. | Mes | \$ 500.000,00 | 1,0 | 1,00 | 5,0 | \$ 2.500.000,00 |
| Oficina y elementos necesarios para el funcionamiento | Mes | \$ 875.000,00 | 1,0 | 1,00 | 5,0 | \$ 4.375.000,00 |
| Vehículo Tipo Camper Pick Up, Camioneta o Similar, con Cilindraje Desde 2000 cc hasta 2999 cc Incluyendo los Costos de Mantenimiento, Conductor y Combustible | Mes | \$ 8.000.000,00 | 1,0 | 0,24 | 5,0 | \$ 9.600.000,00 |
| Ensayos de Laboratorio (Proctor modificado, densidades, granulometrias y ensayos de concreto hidráulico) | GLB | \$ 500.000,00 | 2,0 | 1,00 | 1,0 | \$ 1.000.000,00 |
| Comisión topográfica que incluye: • Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas. | MES | \$ 22.700.000,00 | 1,0 | 0,10 | 5,0 | \$ 11.350.000,00 |
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | | \$ 28.825.000,00 |
| SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS) | | | | | | \$ 94.897.500,00 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | | | | | 19,00% | \$ 18.030.525,00 |
| VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA CANCHA BARRIO CASIMENA 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | | | | \$ 112.928.025,00 |
| SON: CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE | | | | | | |
|  JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS Representante Legal | | | | | | |
| Proyecto Dirección de Infraestructura | | | | | | |