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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 037 DE 2023

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001
de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado
para contratar en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio
Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante
Escritura Publica nimero 48 de 14 de enero de 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de
Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana,
sometida al régimen juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una
Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e
independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para
el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas
otorgadas por la ley a los Municipios, con Identificacion Tributaria niGmero 901.445.387-3 en
adelante la “Entidad” por medio de su representante legal, por una parte; y por ia otra al
FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO - FIDET con NIT. 900114779-3, representado legaimente por FABIAN MARCELO
RAMIREZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No 80.112.388 de Bogota, en
adelante el “Interventor” hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas
las siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resolucion 192 del 22 de noviembre de 2023, la Entidad abri el

Procedimiento de Contrataciéon Concurso de Méritos Abierto No. CMA-042-2023.

Il. Que a través de la Resolucion 212 del 11 de diciembre de 2023, la Entidad adjudico el
Concurso de Meéritos Abierto No. CMA-042-2023 al oferente FUNDACION DE
INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO -
FIDET con NIT. 900114779-3, representado legalmente por FABIAN MARCELO RAMIREZ
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No 80.112.388 de Bogota, por la suma
total de CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO
VEINTICINCO PESOS M/CTE ($112.916.125,00).

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES.

Las expresiones utilizadas en el contrato con maytscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural segtn lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con
mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados-de
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 037 DE 2023

conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del contrato “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA CANCHA
BARRIO CASIMENA 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacién CMA-042-2023, los cuales
hacen parte integral del presente contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segtin lo establece la legislacion vigente,
el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de cinco (5) MESES, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio entre la Entidad y el Interventor, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, asi como de la aprobacion por parte del Supervisor
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para
superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato es por la suma de CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS

MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($112.916.125,00), equivalentes a 97,341 SMMLV
para el 2023, afio de suscripcién del contrato, suma que se discrimina de la siguiente manera:
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FORMULARIO 1. PROPUESTA ECONOMICA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION ESTRUCTURA
METALICA CUBIERTA CANCHA BARRIO CASIMENA 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
COSTOS DE PERSONAL
: 1 VAlOR , . | . TIEMPO. ' .
CARGO/OFICIO UND . _UNITARIO CANTIDAD | % DEDICACION MESEs vVALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de interventoria MES $ 6.500.000,00 1,0 15% 5,0 $ 4.875.000,00
Residente de Interventoria MES $ 4.000.000,00 1.0 100% 5,0 $  20.000.000,00
Profesional SST MES $ 3.000.000,00 1,0 20% 5,0 $ 3.000.000,00
Profesional en Contaduria MES $ 3.000.000,00 1,0 20% 5,0 $ 3.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 30.875.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,14
COSTOS DE PERSONAL $ 66.072.500,00
COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO UND VALOR CANTIDAD |  INCIDENGIA TENPO VALOR TOTAL
Edicién de informes, plotter, etc. Mes $ §00.000,00 1,0 1,00 5,0 $ 2.500.000,00
ofcina Y elemertos necesarios para el Mes |$  875.000,00 1,0 1,00 5,0 $  4.375.000,00
Huncionamiento
Vehlculo Tipo Campero Pick Up, Camioneta o
Similar, con Cilindraje Desde 2000 cc hasta 2999 cc
Incluyendo los Costos de Mantenimiento, Conductor Mes $ 8.000.000,00 1.0 0.24 5.0 § 5.600.000,00
y Combustible
Ensayos de Laboratorio (Proctor  modificado,
densidades, granulometrias y ensayos de concreto] GLB $ 495.000,00 2,0 1,00 1,0 $ 990.000,00
hidraui
Comisién topogréfica que incluye:
* Personal: Topégrafo certificado, dos cadeneros,
* Equipos con certificados de verificacion y ajuste
vigentes para estacion total, nivel de precisién.
- Radios, GPS y otros medios de comunicacién MES $ 22.700.000,00 1.0 0.10 50 $  11.350.000,00
« Procesamiento de informacisn: planos en medio
fisico y magnético e informe impreso.
- Elementos de apoyo, estaca, pinturas.
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 28.815.000,00
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS) $ 94.887.500,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VA 19,00% $ 18.028.625,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION $ 112.916.125.00
ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA CANCHA BARRIO CASIMENA 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE ey
SON: CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL. CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE

El Interventor con Ia suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la
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Suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO
La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion.

El inicio de Ia interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estédn supeditadas, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara el plan de inversion del Anticipo. Para
el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Interventor constituira una cuenta
bancaria a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, el cual
sera vigilado por el supervisor. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el Anticipo
podra ser utilizado sin la autorizacién expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque
todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversion del contrato y que estén de acuerdo
con el plan de inversion del Anticipo aprobado por el supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser
remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el niimero, afio del contrato y el nombre del
Interventor. Es responsabilidad de la supervision verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Sial momento de liquidarse la cuenta bancaria se presentan excedentes de recursos en la cuenta
del Anticipo, el contratista consignara el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se
disponga, informando el nimero y afio del Contrato de Interventoria, el nombre del contratista y
el concepto de la consignacion especificando el valor tanto de los rendimientos como del saldo
de capital.

El Interventor presentara una certificacién expedida por la entidad bancaria con la informacién
necesaria sobre cuenta para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:
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e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo, como los excedentes de esta, si los
hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente contrato, lo
cual debe ser verificado por el supervisor.

e Elcontratista debera remitir mensualmente a la Entidad, y al supervisor, dentro de los primeros
cinco (5) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del Anticipo en la
cuenta bancaria, el cual contendra como minimo la siguiente informacidn: el nimero y afio del
Contrato de Interventoria, el nombre del Interventor, las inversiones realizadas, el saldo por
capital, los rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de las actividades
ejecutadas, situacion que debera ser controlada por el supervisor. La cuota de amortizacion se
determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo
del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes
antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere
los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por el supervisor, mediante actas
mensuales.

CLAUSULA7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 215 de 2023, correspondiente a la suma de CIENTO DOCE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIESISEIS PESOS M/CTE
($112.992.316,00), para la vigencia 2023.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera.

La Entidad cancelara al Interventor el valor del contrato asi: desembolsara al Interventor a titulo
Anticipo un valor equivalente el cincuenta (50%) del valor basico del contrato el cual sera
amortizado en cada pago parcial de acuerdo con el avance de ejecucion hasta llegar al 100%. El
Anticipo se regira por las condiciones sefialadas.

La Entidad realizara al interventor pagos parciales de acuerdo con la interventoria ejecutada y
aprobada por la supervision, hasta el 90% del valor del contrato.

El 10% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

EL PROGRESO "ASOSUPRO”
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El pago al Interventor se efectuara dentro de los 10 dias habiles siguientes a la presentacion de
la factura, acompafada del acta de pago suscrita por el supervisor designado y de la certificacién
de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de Ia Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas Y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de
dichos soportes debera adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de las
establecidas en los Estudios Previos, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se
obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos.

2. Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de Ia formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados
con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante Ia ejecucion del
contrato.
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7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Hacer seguimiento a las normas de gestion ambiental, asi como con las normas del Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de
Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley 80
de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo con la forma
de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

11. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad

12. Cumpilir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor solicitara el cambio de personal,
anexando la documentacién del nuevo profesional para la revisién y aprobacion por parte
de la Entidad. El profesional a ingresar, quien reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en los pliegos de condiciones
y cumplir con la experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el
presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y
supervision adoptado mediante la Resolucién 026 de 2021 y las que por naturaleza integren el
contenido del mismo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y juridica del
proyecto en mencion y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.
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Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/lo de vecindad con el
respectivo registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los
vecinos del proyecto.

Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento,
pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta del
contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos técnicos
entregados previamente por la Entidad para el desarrollo del proyecto.

Efectuar, en coordinacion con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucion del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante Ia ejecucion con del contrato, las especificaciones del proyecto de
obra, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial de los trabajos, y
en general todo aquello que permita el correcto desarrolio del objeto contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma Ila
presentacion de informes mensuales deberan contener toda Ia documentacion que a juicio
del supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo
para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idonea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econémica,
metodologia, especificaciones, calidad, costos Yy plazos pactados en el contrato.

Establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya
lugar, para ello debera mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre
el estado de los contratos en relacién con su avance, calidad y costo.

Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las
obras contratadas.

Informar oportuna y mensualmente Ia forma como se desarrolla la ejecucion del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de
manera oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccion delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

Comunicar en forma inmediata a la Direccién de Infraestructura, a través del Supervisor, las
determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del contrato, de lo que enviara copia
al contratista.

Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido
en la propuesta.

Adoptar durante el desarrolio y ejecucion del contrato, todas las medidas que sean
necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales,
econdmicas y financieras ofrecidas por el contratista.




18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

COLOMBILA,

TRt e | 5,
POTEMCLS Dz LA Ty  comzrNMo DE coLomms

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 037 DE 2023

Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter
laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de
cumplimiento obligatorio.

Solicitar a la Supervision, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud
del asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al
Supervisor del Contrato, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a
intervenir.

Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con la Entidad en torno a
las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato
y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera garantizar su calidad.
Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que
no lo sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil
es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Entidad, en el cumplimiento
de Ias obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de
la interventoria, a la dependencia encargada de la supervision y a Direccién de
Infraestructura.

Exigir al contratista la iniciacion y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con la programacion de la obra,
previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos que
se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se
considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas, a que
hubiere lugar.

Ejercer un control de programacién de avance del proyecto, a través de la linea de balance
segun programacion de obra aprobada por el Interventor, exigiendo su cumplimiento, dicha
programacion debera ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspension y/o
modificacion.
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En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervision a
fin de que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones
correspondientes.

Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacion de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en
el proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Entidad sobre la conveniencia de modificar
o adicionar el contrato.

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada uno de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre otros.

Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA
DE OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran
todas las instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de
la obra, y debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y
por los directores de estas en cada visita.

Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de
topografia entre otros.

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean
requeridos para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.
Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los
materiales requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio
y demas controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.
Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la
calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y
necesaria dentro de la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo
de los proyectos

Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por
su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los
derechos de la Entidad como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacién realizada.

Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de
interventoria verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y
obligaciones especiales fijadas para éste; y a las exigencias propias de la interventoria, en
sus diferentes ambitos, ya registradas en el estudio previo.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.
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Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algtin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con
las actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacion por lo menos un mes de anticipacion, la prorroga o
extension del plazo de ejecucién del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a
fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto
en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.
Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al
cumplimiento del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

Realizar evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos e indicar al contratista los faltantes
y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo
restante para el vencimiento del plazo contractual.

La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos
planos incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la
construccion y cualquier informacioén adicional que sea pertinente a juicio del Interventor.
Una vez revisados por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran a la Entidad.
Realizar Inspeccién final para entrega de las obras a la Entidad al finalizar el proyecto, junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado.

Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativo
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores
con discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratista
debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta
verificacién se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la
entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con
la normativa aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destino a la
Supervision para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

juridica@asosupro.gov.co - info@asosupre.gov.co - WWW.2S0SURTro.gov.co
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Informe mensual, que incluya la siguiente informacién:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

C.

d.

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacion del manejo del anticipo.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, silas hay.
Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del
contrato supervisado y que la Direccion de Infraestructura considere.

El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe,

los registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversién del anticipo por
parte del contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el
extracto bancario. Estos soportes y el extracto deberan exigirsele oportunamente al
contratista de la obra, para su respectiva presentacion.

En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de
dineros, éste también estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo con los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria,
particularmente en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la
descripcion de la forma de pago.

Informes especiales que la Entidad requiera de la interventoria.

Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

1. Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato.

2. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, asi como paz y salvos con
las diferentes empresas de servicio plblico municipales o con las entidades requeridas para la
aprobacion final del contrato.

3. Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y
obras adicionales, relacién de metas fisicas ejecutadas y no ejecutadas.
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4. Control de calidad. En este capitulo se deben anexar los documentos relacionados con el
cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medicion, resultados de ensayos
de laboratorio, etc.

5. Aspectos logisticos: Personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, cumplimiento
de seguridad industrial y salud ocupacional.

6. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del contrato.

7. Aspectos presupuestales y legales del contrato — balance de ejecucion presupuestal y
facturacién del contrato, modificaciones realizadas al contrato, actualizacién y verificacion de
garantias en aspectos postcontractuales.

8. Contrato de Interventoria. En este capitulo se deben presentar generalidades, facturacion,
recursos del Interventor, control de calidad.

9. Anexos. Estos deben ser:

a. Presupuesto general del contrato.

b. Analisis de Precios Unitarios de los items originales, asi como de los items de precios extras
fijados durante la ejecucién del contrato.

c. Licencias y permisos obtenidos.

d. Paz y salvos con las empresas de servicios publicos y/o empresas requeridas para la
aprobacioén final del contrato.

e. Planos récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado; perfiles
estructurales etc.

f. Actas suscritas (acta de iniciacion, suspension, reiniciacion, terminacion, entrega y recibo final
de obra). g. Registros fotograficos y/o filmicos en ejecucién y finales tanto de lo ejecutado como
de lo no ejecutado (con fechador).

h. Manual de mantenimiento y conservacion o recomendaciones especiales que sean necesarios
para la conservacion de los bienes o equipos entregados.

i. Libro o bitacora del contrato

GDEIERMND RBE COLOMELA

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

e Tener especial cuidado en que la Entidad este amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacion o modificacion si
fuere el caso.

* Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segtin corresponda.

e Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del contratista de obra.

e Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se esté cumpliendo a
cabalidad.

e Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una
vez al mes.
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Elaborar las comunicaciones para la citacién a comité de obra.

Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta —contrato.

La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.

Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual
debe remitir replica constante a la Direccidn Juridica o la Direccién Delegada.

Elaborar y allegar a la Supervision los documentos requeridos para la liquidacion del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Elaboracion de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que
realmente se produzcan los hechos a que se refieren.

Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto
disponible en el sitio de ejecucién del contrato, asi como cualquier informacion que
considere necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Ofras actas especiales.

Acta de liquidacién del contrato, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley 80 de
1993 y la ley 1150 de 2007.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

Verificar los documentos de constitucién de la Fiducia presentados por el contratista de
obra.

Aprobar el plan de inversién del anticipo del contratista de obra.

Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO.
Autorizar los desembolsos de la Fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los
soportes y programa de inversion presentado por el contratista de obra.

Rendir periédicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.
Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las
reglas sefialadas en el pliego de condiciones y en el contrato.

Verificar que se efectie una adecuada programacion financiera del contrato.
Adelantar el seguimiento a la ejecucién financiera del contrato, verificando el
cumplimiento de la inversion prevista.
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Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final,
durante el desarrollo del contrato.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacién de los dineros que no seran utilizados
durante la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del
contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.
Solicitar la presentacién del extracto de la cuenta bancaria.

Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en la cuenta bancaria.
Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la cuenta bancaria.
Verificar la devolucion de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion
del contrato de obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

Conocer sobre la organizacién y la normativa vigente en ASOSUPRO

Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales.

Conocer y asesorar en los tramites para la obtencién de las licencias y permisos
requeridos.

Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general
todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta
interventoria.

Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién con
la ejecucién de la obra objeto de esta interventoria.

Durante todo el periodo de ejecucion contractual debera vigilar el cumplimiento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normativa vigente.

Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros en el desarrolio de la obra.

Solicitar la aplicacién de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y
las pruebas en los cuales se soporte la peticion.

Verificar la obtencién de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios
durante la ejecucién del contrato, segtn corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

e Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de éstos
ante las Autoridades Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio
e impulso de los tramites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.

e Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccién, por parte del
constructor.

SR
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» Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la
obra se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados
correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

e Verificar la puesta en marcha y operacion del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del
plan de contingencia, en caso de ser necesario.

* Revisary aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general, supervisar y hacer
cumplir la reglamentacién ambiental vigente.

 \Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el cédigo de recursos naturales y los
permisos otorgadas por las autoridades competentes.

El Interventor sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad
0 a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
E! Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Interventor, se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto
del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Interventor mantendra
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indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado gue se originen

en el incumplimiento de las obligaciones laborales que la Entidad asuma frente al personal,

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente contrato. ’

GOBIERMT e COLORELN

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que éstas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran
las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa
equivalente al 1% del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecucidn en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato O sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 5% del Contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando
sean razonables en funcién de la informacién exigida, se causara una multa equivalente al
2% del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del
supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por
la Entidad, se causara una muita equivalente al 1% del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una
multa equivalente a 2% del valor total del contrato.
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7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del Contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 10% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica
minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente,
so pena de una multa equivalente al 20% del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacién de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente
a 50 salarios minimos mensuales legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

GORIERNG DE COLOMAEIA

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones
Yy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con
la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del
mismo, amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de [15 (quince)
dias habiles] contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del
plazo pactado para la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento
imperfecto o por la inejecucidn total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud
del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al [10 % del valor del
contrato] a titulo de tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros
perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Cddigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto
de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que
estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra las

siguientes caracteristicas:

Jaracteristica. | Condicion T . ‘ .
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de s
contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

.| ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" identificada con
Asegurado/ benefician g1 445,387-3 y el MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

Amparos, vigenciayv|

asegurados

Clase
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ondicion| | ‘ . ‘ ‘ .
Cumplimiento general del Contrato y el pago de| Hasta la liquidacion del Contrato y cuatro ({ 10% del valor d
multas y la clausula penal pecuniaria que se le meses mas. contrato
impongan
Buen manejo y correcta inversion del anticipo| Hasta la liquidacién del contrato es decir el] 100% del valor

del contrato vy seis meses mas anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales legale{ Plazo del contrato y tres (3) afios mas. 5% del valor de
indemnizaciones laborales del personal que el contrato
contratista haya de utilizar en el territorio nacional
la ejecucion del contrato

Calidad del servicio por los perjuicios derivados | Vigencia de este amparo debe ser igual a| 10% del valor d
deficiente calidad del servicio prestado de garantia de estabilidad del contrato princ|{ contrato
cumplimiento del paragrafo de! articulo 84

Ley 1474 de 2011.

o Para las personas jurfdicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que fig
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no s6lo
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

L No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de Id
Tomador Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el pord
de participacion de cada uno de los integrantes.

L] Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debg
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integran
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Namero y afio del Contrato
Objeto del Contrato
Firma del representante legal del Contratista

Informacion necesaria|
dentro de la poliza

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegll
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicién, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia
por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, seglin el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar. El
interventor debera allegar el pago de la prima.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tGinica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe
tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como
resultado de la celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado,
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos.

17.1.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

EER R e
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Gondicion.©

ontrao de segro contenio e una péliza
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO" identificada
NIT 901.445.387-3 y el Municipio de Yopal — Casanare.

Clase

Asegurados

L] Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que fig
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

L] No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cua
Tomador contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de partici
de cada uno de los integrantes.

L4 Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantia debg
otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar clard
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion.

Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSY
identificada con el NIT 901.445.387-3, el Municipio de Yopla - Casanare y el Contratista.
Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contrd

Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descr
el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

L Namero y afio del Contrato
informacion necesaria| ®  Objeto del Contrato
de la poliza o Firma del representante legal del Contratista
.

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegy
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia
por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segtn el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente
o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso
de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe,
ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con
el que inicio la ejecucioén del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor
de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41
de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (04) meses

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
la Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Contrato, previa notificacion
0 convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningtin
acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral,
la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA22.  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las
Garantias y el Registro Presupuestal.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION.

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Yopal
departamento del Casanare.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuard por escrito y se
consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado
en la direccidon que a continuacion se indica:
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El Interventor, Carrera 9 # 21 — 05 Barrio El Alcaravan — Yopal - Casanare; celular 31 1-5837800;
Correo electrénico: fundacionfidet@hotmail.com

La Entidad Calle 32 No. 39 -11, Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono 8 662 3648, correo
electronico: info@asosupro.gov.co;

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

GORWN =

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el doce (12) de diciembre de 2023.

Por la Entidad,

FUNDACION Dé INVESTIGACION EDUCACION

PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO - FIDET
R/L FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ

C.C 80.112.388

CONTRATISTA

Proyecto
Direccion Juridica
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