CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 008 DE 2023

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania
No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Direcior Ejscutive v
facultade para contratar en nombre vy representacién de la ASQCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESQO “ASOSUPRO”,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucién No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pablica nimero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado fodos sus actos
de constitucidn de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la
Ley 136 de 1984 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,
con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conformar;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrolio de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios
identificada con Ndmero de ldentificacién Tributaria nimero 901.445.387-3 en adelante la
“Entidad” por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra , ZULAY YADIRA
VASQUEZ PINO, identificado con la cedula de ciudadania No. 60.373.700 de Clcuta (en
adelante el “Interventor”) en condicién de representante legal, identificado como aparscs
en el “Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta® hemos convenido celebrar el
presente Contrato de interventoria, previas las siguientes consideraciones:

Que mediante la Resolucién 048 del 10 de mayo de 2023, la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacion CMA-007-2023.

Que a fravés de la Resolucidén 052 del 25 de mayo de 2023, Iz Entidad adiudict &l
contrato al oferente ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO, identificado con la cedula de
ciudadania No. 60.373.700 de Cucuta, con base en las anteriores consideraciones, Ia
Entidad y el Interventor (individuaimente ia “Parte”, conjuntamente las “Partes”),
convienen las siguientes cléusulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con maydscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural segtn lo requiera el contexio en el cual son empleados.
Ofros términos con maylscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicién
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los témminos no definidos
seran interpretados de conformidad con su significado natural v obvio, en el contexto del
proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias
de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO
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El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION SEGUNDA
ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL SENA UBICADA EN LA CALLE 4 CON
CARRERA 4 DEL BARRIO FATIMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,
NORTE DE SANTANDER.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones v
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién. CMA-
007-2023, los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta v
con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
acepiacion final, las actividades propias de interventoria seguin lo establece la legislacién

vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el conirato al cual se ejercera la
interventoria.

Elinterventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” v aceptados con la
resentacion de la propuesta.
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CLAUSULA 4. PI

El plazo estimado para la ejecucién del contrato serd de OCHO (08) MESES, contados a
partir de la suscripcidn del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de

perfeccionamiento v ejecucién del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el
Fliego de Condicionss.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comdn acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del confrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden pablico y se

adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CON
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PESOS M/CTE. ($8415.799.994,00)., equivalentes a 358,44 SMMLV, para el 2023 afio de
suscnpcson del contrato, suma que se discrimina de la siguiente manera:
FGRMULARE@ ? - PROPUES‘M EG@N@M%CA

; S p ATIVA, mecs&m AMBIENTAL
| JURIDICA DE LA OBRA DENCMINADA: COI TRUCCION SEC
" mmmassmuammﬂsmneu
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Director de . = \ ‘ i
Interventoria MES |$4.300.000,00 1.0 0% 30 $ 18.000.000,00
Residente = . ;
Interventoria MES |$3.500.000,00 1.0 100% 2.0 $ 28.000.000,00
ingeniero Esp. . Py
Estructural MES |8 4.500.000,00 1,0 30% 30 $ 10.800.000,00
[ngeniere Esp. a i ;
Geoteonia MES |$4.300.000,00 1,0 0% 80 § 10.800.000,00
Profesional SST MES 8 3.000.000,00 1,0 100% g0 $24.000.000.00
PERSONAL TECNICO

Topsgrafe MES: 1$:2.000.000,00 1,0 50% 80 $8.000.000.00
Cadenero MES $1.200,000,00 1.0 50% 80 $ 4.800.000,00
SUBTOTAL

COSTOS DE § 104.400.000,00
PERSONAL

FACTOR 2,33
MULTIPLICADOR =Y
COSTOS DE -

" osr . ] e . .
CONCEPTO | UND | | ¢ ? ‘| | vaLoR TOTAL |

Erasayos de
Laboratorio (procter
modificado,
densidades,
granulemetrias v
ensayos de
concrete
hidraulicos)

Alguiler de
Camionsta 4x4
(incluye conductor y
combustible)
Edicién de informes,
plotier, eic

Alguiler equipos
topografice

Cficina v elemertos
necesarics para el ies $ 2.000.000,00 1.0 100,00% 80 $ 12.000.000,00
funcienamiento

Mes | §1.500.000,00 1.0 100,80% 8.0 $ 12.000.000,00

Mes | $5.000.000,00 1.0 100,00% gc $40.000.000,00

Mes | §1.388.870,00 1,0 100,00% 80 $ 10.958.760,00

Mes | $4.000.000,00 1.0 50,00% 80 § 16.000.000,00
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Comunicasionss |

(teiefonia fja vio Mes | $900.000,00 1,0 100,00% 8,0 $ 7.200.000,00
celular, fax, comeo,

infernet, etc.)

Sewiciodedrone - | .0 | $500.000,00 10 100,00% 8,0 $ 4.000.000,00
video mes

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS % 106.159.760,00
SUETOTAL VALOR INTERVENTORIA (COSTOS D PERSONAL + GOSTOS DIRECTOS) 349.411.760,00
amem AL VALORAGREGADOWA ! | _$66.388.234,40]

$ 415.799.994,00|

El interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el contrato. :

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacién la Entidad desembolsarad al Interventor a titulo
Anticipo un valor equivalente el veinte (20%) del valor basico del contrato el cual no podra
exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato-. El Anticipo se regira por las
condiciones sefialadas en el “Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria®.

Teniendo en cuenta que ASOSUPRO desembolsard el veinte (20%) del valor total del
contrato a manera de anticipo, una vez legalizado vy perfeccionado el contrato, dicho
desembolso estara supeditado a la suscripcidn del acta de inicio por el supervisor, previa
aprobacién del plan de inversién de este y cronograma para su ejecucién.

Los desembolsos solo podran ser autorizados por el supervisor, con fundamento en el plan
de inversidn del anticipo.

El contratista deberd abrir una cuenta bancaria exclusiva a nombre del conirato con los
recursos del anticipo, la cual sera vigilada por el supervisor del contrato, se autorizara el

uso de los recursos del anticipo de acuerdo con la programacién de inversién del anticipo.

El pago final se hard previa liquidacion del contrato v con la presentacion de los siguientes
documenios:

Acta de liguidacién del contrato debidamente suscrita por ASOSUPRO v ol coniratista
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- Paz y salvo de la entidad donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones
laborales a cargo del contratista.

- Pazy salvo de la entidad de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado

- Visto bueno del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la supervision
designada.

Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizaran en el acta de liguidacion.
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado al contratisia sera propiedad
de ASOSUFPRO, para lo cual, una vez amortizado el anticipo, dicho rendimiente serd
propiedad de ASOSUPRO, para lo cual, una vez amortizado el anticipo, dicho rendimiento
sera consignado a la cuenta que para efecto indique el supervisor del contrato. “El anticipe
no podréa ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados direciamente con e
objeto contratado y que se estipulen en el plan de inversién del recurso.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de Ia suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Digponibilidad
Presupuestal No. 077 de 2023, correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS QUINCE
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 415.800.000,00) para la vigencia
2023.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionade el valor del conirato de la siguienis
manera.

A) Un pago a titulo de anticipo por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

B) Pagos parciales en equivalencia de hasta el noventa 90% del valor del convenio,
mediante actas parciales de ejecucién aprobadas por la supervision.

C) Un pago final en equivalencia del diez 10% del valor del conirato interadministrativo,
previa liquidacion contrato, para los cuales serén requeridos certificado de cumplido a
satisfaccion expedido por el supervisor del convenio, donde conste expresamente el
porcentaje de ejecucién, la acreditacién de pago de aportes parafiscales v su afiliacién
obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social integral, salud, pensiones y
riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecucién del proyvecto, conforme al
articulo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, y demds a que haya lugar, los
cuales seran aprobadas por la supervisién técnica.

En el evento en que se presenten retrasos en la ejecucidn o cumplimiento de metas fisicas
en el acuerdo de pago de la obra objeto de interventoria que impliquen la necesidad de
prorrogas y/o suspensiones, el confrato de interventoria que aqui se justifica correrd la
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misma suerte, toda vez que sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas
fisicas de aguel.

El contratista de interventoria debera presentar informes mensuales y para cada pago, al
supervisor del contrato, indicando las sumas invertidas acompafiados con los soportes
respectivos.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de
las establecidas en los Estudios Previos, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Interventor se obliga a:

iy

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
pressnte documento v en SUsS aNSX0s.

Estar en comunicacién con el supervisor del coniraio.

Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo v dando
respuesta oporiuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, v/o
equipos, para desarroliar el contrato dentro de la oportunidad v con la calidad
establecidos.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de
trabajo definidos en el documento base v en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarroliar adecuadamente el objeto
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas del Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante ia vigencia del contrato y atender
las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le
correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del
conirato, en las cuantias establecidas por la ley v oportiunamente. Deberd demostrar
el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley
789 de 2002, articulo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono
en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como
Aa producida a lo largo de la ejecucién del contrato.
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11. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a ios Esténdares Minimos del
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién
312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

13. Ejecutar el confrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del conirato, el Interventor presentara las hojas
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en
un plazo no mayor a [10 (diez) ] dias habiles contados a partir de que el Intervenior
solicite el cambio del personal. La persona que reemplazaréd al profesional del
Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” v tener el afic de experiencia
especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata de
un profesional por el cual se asignéd puniaje.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios
por componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclade o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales v libre de cloro elemental.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en
el presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoriz y
supervision adoptade mediante Resolucién 026 de 2021 v las que por naturaleza integren
el contenido del mismeo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica v
ambiental de los proyectos en mencién y de los recursos destinados por ASOSUPRO
para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el
respeclivo registro fotografico y de video, firmada por el coniratista, el interventor v los
vecinos, por cada proyecto.

3. Tener conocimiento. completo y detaliado del objeto del coniralo sometido a
seguimiento, de los respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las
especificaciones; de la propuesta del confratista; del cronograma de ejecucién v de
cualquier otro documento que haga parte del contrato.

4. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u ofros documentos
técnicos entregados previamente por el municipic parz el desarrolio del provecto.

5. Efectuar, en coordinacién con el contrafista, el reconocimiento las zonas del proyecio
para verificar su estado, accesos, permisos y deméas aspeclos que resulien necesarios
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para la ejecucidn del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas
constancias.

Analizar antes y durante la ejecucién con el Contratista las especificaciones del
proyecio, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene
del personal a cargo de los trabajos, vy en general todo aguello que permita el correcto
desarroilo del objeto contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar e
objeto contraciual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igua
forma la presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacién
adicional que a juicio del supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas,
debiendo para tal efeclo dejarse constancia en el Acta respectiva que se deberd
suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de
manera idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica ¥
economica, metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el
contrato.

Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos
y recomendar los comectivos v las sanciones a que haya luger, para ello debera
mantener sistemas de seguimiento e informacién en tiempo real sobre el estado de los
contratos en relacion con su avance, calidad v costo.

. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de

izs obras coniratadas.

. Informar oporiuna vy mensualmente la forma como se desarrolla la giecucidn del

contrato, indicande todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento

las iiregularidades, anomalias y demés circunstancias atinentes al cumplimiento del
contratista.

. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de

manera oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccién delegada,
resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia.

. Comunicar en forma inmediata a la Direccién Juridica o Ia Direccién delegada, a través

del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucién del
conirato, de lo que enviard copia al contratista.

. Adelantar las revisiones periédicas que sean necessarias para garantizar gue el

confratista cumpla con las especificaciones v condiciones de calidad del objeto
contratado.

. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucién del confrato, el personal

ofrecido en la propuesta.

. Adoptar, durante el desarrolio v sjecucién del contrato, todas las medidas que sean

necesarias para asegurar v mantener las condiciones técnicas, mecanicas,
profesionales, econdmicas y financieras ofrecidas por el confratista.

. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter

laboral vigente v exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de

?@mmpﬁméwm obligatorio.
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Solicitar a la Supervisién, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o
magnitud del asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente ¥ por
escrito al Supervisor de los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad
de los proyectos a intervenir.

Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en
tomne a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

- Acomparniar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Administracion

u ofras entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afeciar
la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyecios, de manera gue se eviten o
mitiguen las implicaciones de tales eventos.

Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones gstipuladas en el
contrato y ofrecidas en la propuesta del confratista, para lo cual deberd comprobar su
calidad y estabilidad de las obras.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demés solicitudes elevadas por el proveedor
del contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de
las que no lo sean, adjuntado en todo caso su concepio al respeclo.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos &l personal profesional v
técnico ofrecido v aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en
forma agil, y eficiente.

Disponer durante el desarrolle del proyecto, del equipo de trabajo minime determinado
en ¢l estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio;
cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presenie contratacién. No
obstante, lo anterior, la Entidad debera disponer del personal adicional necesario pars
el desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal gjecucién.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportiung de las
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratisia,
sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la
Administracién, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarroilo
del contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los
profesionales de la interventoria, a la dependencia encargada de Iz supervision ¥ a
Direccién Juridica o la Direccién Delegada.

£

. Bxdigir al contratista la iniciacion y ejecucién de los frabajos en los plazos establecidos

en el contrato.

. Controlar el avance del contraio de obra, de acuerdc con el cronograma de

programacion de la obra, previamente presentado por el coniratista y aprobado por la
Interventoria. En los casos que se requiera, debera relacionar los incumplimientos
totales y parciales y solicitar si se considera pertinente, en forma motivada, la aplicacidn
de las sanciones ¢ multas, a que hubiere lugar.

Ejercer un control de programacién de avance del provecio, a través de la linea de
balance segin programacién de obra eniregada por el Municipio, exigiendo su
cumplimiento, dicha programacién debera ser solicitada y actualizada en cada promoga,
suspensidn y/o modificacion.
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33.En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la
Supervisién a fin que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las
sanciones correspondientes. ‘

34. Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacién
de sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los confratos de obras,
si fuers pertinente.

5. Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional

en el proyecto objeto de seguimiento.

6. Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Administracion sobre la conveniencia
de modificar o adicionar el contrato

7. Bxgirla entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos
de soporte técnico como planos, memorias de célculo, cartera de topografia entre otros.

8. Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra
“BITACORA DE OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en &
se consignaran fodas las instrucciones, observaciones v determinaciones relacionadas
con el desarrollo de la obra, y deberd ser firmado por los residentes de obra y de
interventoria en forma diaria, y por los directores de estas en cada visita.

39. Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de

topografia enfre ofros.

40. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean
requeridos para la verificacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la
chra.

41. Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los
materiales requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de
laboratorio y demés controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten
para el sfecio.

42. Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por
los contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para
verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en
forma habitual y necesaria dentro de la ejecucién del contrato.

43. Mantener la reserva profesional sobre lz informacién gue le sea suministrada en
desarrollo de los proyectos

44. Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato v responder
por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por
los derechos del municipic como consumidor.

45. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica,
la propuesta presentada, su evaluacién v la adjudicacion realizada. ;

48. Desarrollar las actividades de sesguimiento v control del contrato de obra objeto de
interventoria verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas
y obligaciones especiales fijadas para este; v a las exigencias propias de la
interventoria, en sus diferentes ambitos, ya registradas en éste estudio previo.

47. Vincular a todo el personal, en forma previa a Iz iniciacién de labores, al sistema general

de seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus apories al mismo, al igual que

l0e parafiscales.
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. No acceder g peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin

. Mantener la reserva profesional sobre l2 informacién que le sea suminisirada para &
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Acatar las indicaciones que la Supervision le sefale en cumplimiento del objeto
Contratado conforme a las especificaciones del proyecio a sjecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
¥ en trabamientos.

H

de hacer u omitir algin hecho.

desarrclio del objeto del contrato.

. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad

con las actas parciales y el acta de liquidacién.

- Facturar segtn lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.
. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o exiension del plazo de ejecucién del

contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y
decidida en forma oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liguidacién del contrato, de conformidad con lo
previsto en el conirato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli paciado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratade en la ejecucion del
contrato.

Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al
cumplimiento del contratista y, las demaés que por ley le correspondan.

Realizar evaluacidn previa a la finalizacién de los trabsjos e indicar al contratisia los
faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de gue sean subsanados
en el periodo restante para el vencimiento del plazo contraciual.

La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos
planos incluirén todas las modificaciones que se hubiesen preseniado en desarrollo de
la construccién y cualquier informacién adicional que sea pertinente a juicio del
Interventor. Una vez revisados por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran
al municipio.

Realizar Inspeccién final para entrega de las obras al municipio al finalizar los
proyectos, junto con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su
estado. Es necesario que la interventoria prepare previamente un informe técnico
fotogréfico para la entrega a cada uno de los integrantes de esta comisién, donde se
pueda observar el balance general de las cantidades de obra gjecutada, el costo de la
misma, los ensayos de laboratorio, etc.

Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de ia
Supervisién.

Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico vy
administrativos derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el
contratista, hasta que queden debidamente resueltos.

64. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deberéd certificar

durante la ejecucién del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la
oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacién
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gue asi lo demuestre. Esta verificacidon se hara con el cerlificado que para el efecio
expide el Ministerio de Trabajo v la entidad esiatal contratante verificard la vigencia de
dicha cartificacién, de conformidad con la normativa aplicable.

El intervenior debera presentar los informes gue se relacionan a confinuacién, con destino

a la Supervision para gue obren en los archivos de la Administracién, impreso v en medio
magnético:

a. Informe mensual, que incluya ia siguiente informacion:

Estado de ejecucién del contrato considerando lo siguiente:

Actividades ejecutadas.

Personal gue participa.

Eguipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacién del manejo del anticipo.

Avance en Programa de frabajo, afrasos presentados, sus causas y su justificacién, si
las hay.

o Registro fotogréfico a color, de la secuencia de las aclividades desarrolladas

debidamente numeradas y marcadas.

o En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del
confrate supervisado v que la secretaria de infraestructura considere.

e & ® @ B

?;F

El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su
informe, los registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversién del
anticipo por parie del contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales,
conciliados con el exiracto bancario. Estos soportes y el exdracto deberan exigirsele
oportunamente al contratista de la obra, para su respectiva presentacién.

En caso que el intervenior reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de
dineros, éste también estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes

que demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios
anteriores.

Fode lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria,
particularmente en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la
descripcién de la forma de pago.
c. Informe mensual de gestién de la interventoria. En éste debera incluir la descripcién de
/%as actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que
7 ,
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labora, cumplimiento del cronograma y demés labores que se requieran para el normal
desarrolio del contrato.

d. Informes especiales que la Administracién requiera de la interventoria.
e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcidn general de sjecucién del contrato, datos generales relacionados
con la interventoria, problemas presentados vy soluciones adopiadas, desarrollo de los
frabajos en el tiempe y avance mensual de actividades.

La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el
recibo de la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRA

TIVO:

e Tener especial cuidado en que la Administracién este amparada por las garaniias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su
renovacién o modificacién si fuere el caso.

e Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervisién, asi como atender y dar respuesta a las observaciones
hechas por los grupos de Auditores Visibies del programa presidencial de
modermizacién, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcién suscribiendo
ademas el pacto por la fransparencia una vez adjudicado el contrato.

e Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segin corresponda. :

e Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del coniratista de obra.

e Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se esié
cumpliendo a cabalidad.

e Convocary organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo
una vez al mes.

Elaborar las comunicaciones para la citacién a comité de obra.

Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de ia interventoriz v del
respectivo conirato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediaio
a archivo de la respectiva carpeta —conirato.

e Lainterventoria deberd consignar en las respectivas actas de comité técnico todos
los acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo
del contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Administracion
municipal.

 Brindar orientacién al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Administracién.
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s Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archive de la interventoria, del
cual debe remitir replica constante a la Direccién Juridica o la Direccién Delegada.

e Elaborary allegar a la Supervisién los documentos requeridos para la liquidacion del

respectivo conirato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Elaboracidn de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que

realmente se produzcan los hechos a que se refieren.

e Aclta de inicio del contrato (se dejard constancia del personal y equipo propuesto
disponible en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacién que
congiders necesaria.

Acta de suspensién.

Acta de reanudacién.

Acta de comité de obra

Acta de recibe final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.
Aclas parciales de avance.

Ofras actas especiales.

Acta de liquidacién del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 8C
de 1993 v la ley 1150 de 2007.

@
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D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

e Verificar los documentos de constitucién de la cuenta bancaria presentados por &l
contratista de obra.

s Aprobar el plan de inversion del anticipo.

+Dar visto bueno o concepto favorable parza el desembolso del anticipo de
ASOSUPRO.

e Autorizar los desembolsos de la cuenta bancaria, de los recursos del anticipo,
acorde a los soportes y programa de inversion presentado por el contratista de obra.
Rendir periédicamente informes econdmicos sobre el cumplimiento del contrato.
Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme 2 las
reglas sefialadas en el pliego de condiciones y en el confrato.

Verificar que se efectiie una adecuada programacidn financiera del contrato.
Adelantar el seguimiento a la ejecucién financiera del contrato, verificando el
cumplimiento de la inversién prevista.

o Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final
durante el desarrollo del contrato.

Rendir el informe escrito sobre &l comportamiento financiero del contrato.
»  Comunicar en forma oportuna la liberacidén de los dineros que no seran utilizados

durante la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del
contrato

» Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.
e Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversién del anticipo.
g Solicitar la presentacién del extracto de la cuenta bancaria,

H
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Analizar los valores invertidos del anticipo v los saldos existentes en la cuenta
bancaria.

Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la cuenta bancaria.
Verificar la devolucién de los rendimientos financieros con anterioridad a la
liquidacién del contrato de obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

¢ Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO

e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicidn
de nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos
legales v confraciuales.

e Conocery asesorar en los tramites para la obtencién de las licencias y permisos
requeridos.

¢ Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones
y requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, v en
general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del
contrato y de esta interventoria.

e Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién
con la ejecucidn de la obra objeto de esta interventoria.

e Durante todo el periodo de ejecucién contractual debera vigilar el cumplimiento
de los pagos de prestaciones sociales, pagos de cardcter fiscal v demés
obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigenie.

e Documentar e informar a la Administracién de manera oporuna sobre Ia
ocurrencia de siniestros en el desarrclio de la obra.

e Solicitar la aplicacién de multas o sanciones, emitiendo para el efecio los informes
y las pruebas en los cuales se soporte la peticidn.

e Verificar la obtencidén de los permisos ambientales, que surgieren como
necesarios durante la ejecucion del contrato, segin corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

®

Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oporiunas de
estos ante las Autoridades Ambientales en la jurisdiccién del proyecto, requeridas
para el inicio e impulso de los trémites ambientales necesarios para el desarrolio de
las obras. .

Obtencion y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).
Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccidn, por parte del
constructor.

Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de
la obra se ejecute deniro de los requerimientos ambientales v que sus resultados
correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.
Verificar la puesta en marcha y operacién del Plan de Manejo Ambiental, asf como
la del plan de contingencia, en caso de ser necesario.

Revisar y aprobar los planes de disposicién de desechos v, en general, supervisar y
hacer cumplir la reglamentacion ambiental vigente.
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o Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados
sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también
con las disposiciones ambientales legales vigentes, el cédigo de recursos naturales
y los permisos otorgadas por las autoridades competentes.

El INTERVENTOR sera responsable ante |as autoridades de los actos u omisiones en el
gjercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la Administracién o a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del Conirato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

sy

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién. :

2. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la interventoria en los términos pactados en
la Cladusula 8 del presente conirato

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a fa Entidad en la ejecucién del comtrat@ causados
por sus confratistas o empleados v sus subcontratisias.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga 2 mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus acluaciones
hasta el monto del dafio o perjuicio causade y hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendra indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacién de cardcter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen
a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

/ﬁ@.ﬁ@wm 48, MULTAS
L]
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Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido 2 partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido

notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por
ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por

ciento (40%), de personal colombiano, causaré multas equivalentes a 2 SMMLV por cads
dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del confratc se generaran incumplimientos del Interventor, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por afraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causaré una multa
equivalente al 1% del Contrato, por cada dia calendario de airaso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso
de que el contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias,
en los plazos y por los montos establecidos en la cléusula 17, de acuerdo con el contrate
0 sus modificaciones, se causard una multa equivalente al 5% del Contrato, por cada
dia calendario de afraso en el cumplimiento.

3. Siel Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, gue se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del provecio
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre v
cuando sean razonables en funcién de la informacién exigida, se causaré una multa
equivalente al 2 % del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia
de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfaccién del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién
en la fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicaré en caso de que el Interventor
no inicie efectivamente con la ejecucién del conirato en la fecha acordada.

5. Por no eniregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexc” Técnico en el plazo
definido por la Entidad, se causara una multa equivalente al 1% del Conirato, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién

8. Por no eniregar las comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disefics por
componentes en papel certificado en el Selle Ambiental Colombiano ¢ en papel
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se
causara una multa equivalente a 2 % del valor total del contrato.
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Por incumplir, sin justa causa, las drdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus
funciones y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hard acreedor a una
multa equivalente al 1% del Conirato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipe de frabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del

supervisor, al Interventor se le impondréd una multa equivalente al 10% del valor del
contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el
nuevo personal debera cumplir con las condiciones de experiencia v de formacién
académica minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para
el proponente, so pena de una multa equivalente al 20% del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios ¢ en su defecto cualguier forma de remuneracidn o contraprestacion de
alguno o algunos de sus empleados o Confratistas, al Interventor se le impondré una
multa equivalente a 50 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Pardgrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Pardgrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad parz descontar el valor de la misma, la cual se lomaré directamenie
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicioc de hacer efectiva la Garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones
que emanen del mismo, amén de la obligacién incumplida.

Paréagrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las mulias el salario minimo diario o mensual

vigente, seré aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo
declara.

Pardgrafo 8. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del

;,m%%@? particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,
L
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sin perjuicio de que se inicie un nueve procedimiento sancionatoric para efectos de imponer
nuevas mulias.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clédusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Interventor la pena v la indemnizacién de
perjuicios.

Opeidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del interventor, no subsanado en un plazo de 15
(quince) dias habiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla © a
vencimiento del plazo pactado para la obligacién, por el simple retarde en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del contrato, el Interventor pagard a la Entidad una suma
equivalente al 10 % del valor del contrato] a titulo de tasacion anticipada de perjuicios, sin
menoscabo de hacer exigibles ofros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos
def articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente cléusula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacién v =l
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella
el cumplimientc o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la comespondients
indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento fotal o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier ofro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLI

MIENTO

Para cubrir cuaiquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar
la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias sigue
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contados a partir de la firma del contrato y requeriré de su aprobacién. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

nacional para la
gjecucion delcontrato

2.1.2.3.1.2 del
Clase Decrg%a 1082 de 2015, a saber: m conirato de seguro contenido en una
péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia
bancaria.
Asegurado/ | ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
beneficiario | PROGRESO "ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el
Municipio de Villa del Rosario. Norte de Santander.
Por el 10% del
del coni:r&m y el pago de valordel
las multas v la clausula conirato.
penal pecuniaria que s
le impongan
Pago de salarios, Plazo del contrato y tres | Por el cinco 10%
prastaciones socizles {3} afios mas. por ciento del
legales e valor tolal del
Amparos, indemnizaciones contraio.
vigencia v laborales del personal
valores que el Contratistahaya
assgurados de utilizar en el territorio

Calidad del Servicio por

Vigencia de este amparo

Por el 20% del

los perjuicios derivados de| debe serigual'al plazo de | valor del
la deficiente calidad del garantia de contrato.
servicio prestado. estabilidad del conirato

principalen curnplimiento

del paragrafo del

articulo 85 de la Ley

1474 de 2011.
Buen maneio vy Hasta la liquidacion del | 100% del valor

correcia  inversidn | contrato o hasta la del
del Anticipo amortizacién del Anticipo | anticipo.2.2.1.2.
3.1.10. del

Decreto 1082 de
20158

[
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o [Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y nosolo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

omador ° No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno delos integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
Cuando el Confratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se
debe incluir el nombre de la esfructura plural, i NIT v el porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

¢ Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién
Temporal,Consorcio): la Garantia deberé ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se deberd relacionar
claramente los miembros, suidentificacién y el porcentsje de
participacién, guienes para todos los
efectos serdn los otorganies de Ia misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del confrato
necesarna o Firma del representante legal del Interventor
dentrode Iz e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

poliza mayor Ej.Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esia se vea
reducida por razdn de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como 2 ampliar las
Garantias en los eventos de adicién, suspensién y/o prérroga del contrate. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segun
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato v se iniciaran los Drocesos
sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se
tendra en cuenta que el Interventor seré responsable por los perjuicios causados a la
Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato v que
se compruebe tienen su causa en una de dos hipbtesis (i) mala calidad de los producios
entregados como resuliado de la celebracién de un contrato estatal v; (i) mala calidad del
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. E
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones v reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR
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El interventor es independienie de la Entidad v, en consecuencia, no s su reprasentante,
agente o mandatario. El Intervenior no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o comMpromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
v administrativa v el personal que vincule durants iz ejecucion del contrato ser2 de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacién. Enfre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate v la
Entidad no existe, ni existirda vinculo Ilaboral algunc. En consecuencia, el
Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar.
Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones vy riesgos laborales) v a la caja de

compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la ley.

i

[ interventor solo podra subconiratar, con la autorizacion previa v expresa de la Entidad,
cuando dicha subconiratacidon implique modificaciones al equipo de trabsjo iniciaimente
ofertado v con el gue inicid la ejecucion del contrato. El empleo de tales subconiratistas no
relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria
y por las demas obligaciones emanadas del confrato. La Entidad no adquirird relacidn
alguna con los subcontratistas v la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten
seguird a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato v directo de sus obligaciones
o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) ne cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

?

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podréa ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
conseniimiento previo v expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia
con las demas disposiciones vigentes sobre [a materia.

Z
1
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CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses

Para la liquidacién se exigirg al interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del
conirato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacidn del contrato durante el término
de la Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Contrato, previa
notificacion o convocateria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las partes no
llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por
medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi misme, v de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmenie, casc en el
cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo,
siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente 2 lo acordade
en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones gue no hayan sido respondidas
por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta porias Parles. Para la ejecucién
se requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y demés aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién
de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente v el Acta de Inicio.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrcliar en el Municipio de Villa del
Rosario — Norte de Santander y el domicilio contractual sers la ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o exirajudiciales se tendréd como domicilio, se
sefialan como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se considerardn realizadas desde el momento en que el documenio
correspondiente sea radicado en la direccién gue a continuacién se indica:
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La

. Entidad Calle 32 No. 39 -11, Barzal Allo, Villavicencio, Metza, teléfono €08, cormres
alacirénico: infol .

El interventor, Avenida Demetrio Mendoza — Centro Comercial Bolivar Blogue A Oficina

410, Teléfono: 8075065054 Celular 3208080736; Correc electrénico:

Ty

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentios que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos v obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios v documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anaxos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el inierventor.

Las Garantias debidaments aprobadas.

Toda la correspondencia que se surfa enire las paries durante el término de
ejecucién del contrato.

o R w2

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el 30 de mayo de 2023.

Por lg Entidad, Por el Interventor,

RIL ASOSUPRO

A EL PROGRESD
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