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Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS identificado con cedula de ciudadania
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No.
001 de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y
facultado para contratar en nombre y representacién de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA' EL PROGRESO “ASOSUPRO’,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,
con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objefo, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios
identificada con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la
“Entidad”), v por la otra ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO, identificada con cedula de
ciudadania No. 60.373.700 de Cucuta. (en adelante el “Interventor”), identificado- como
aparece en el “Formato 1 ~ Carta de Presentacién” de la oferta hemos convenido celebrar
el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

|.Que mediante la Resolucion 069 del 18 de marzo de 2024 la Entidad abri6 el Procedumlento
de Contratacion CMA 014 de 2024

I1.Que a través de la Resolucion 084 del 9 de abnl de 2024, la Entidad adjudloé el contrato al
oferente ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO, identifi cada con cedula de ciudadania No.
60.373.700 de Cucuta.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entldad y el lnterventor (|ndN|dualmente la
“Parte’, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el “Anexo 3 - Glosario”. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural segin lo requiera el contexto en el cual son empleados.
Otros términos con maytscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definiciéon
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
serén interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del
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proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento bésico en el que se pretende
ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO LA PEDREGOSA,

MUNICIPIO LA ESPERANZA, NORTE DE SANTANDER”
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO.

El Interventor debe -ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Procesc de Contratacion CMA-
014-2024, los cuales hacen parte integral de este. o :

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacién
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la
interventoria. : : , :

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la
presentacién de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato seréd de CUATRO (4) MESES, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones. : : :

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comun acuerdo podrén suspender el plazo de ejecucién dei contrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se
/iadopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo
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posible.
CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

E! valor del contrato es hasta por la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS WI/CTE
(365 409.139 ,00), equivalentes a 50, 314 SMMLV para el afio de suscripcion del contrato
2024, suma que se discrimina en el Formulario No. 01. propuesta Econémica, documento
anexo y que hace parte integral del presente contrato.

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma‘es mayor o menor a cincuenta (50) centavos Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO YIO PAGO ANTICIPADO

El proceso de contratacién a realizar no contempla la reahzacxén de mngun pago de anticipo
ylo pago anticipado. ,

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Dlsponlblhdad
Presupuestal correspondiente expedido por la entidad.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelard al contratista seleccnonado el valor del contrato de la siguiente
manera:

Se efectuaré en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el noventa por
ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con el avance del contrato de obra, por lo
cual estara sujeto las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y
recibidas a satisfaccién por la interventoria, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra de conformidad con los precios
unitarios y el valor del AlU pactado :

R
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Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripcion
del acta de liguidacion. : , e :

En el evento en que se presenten retrasos en la ejecucion o cumplimiento de metas fisicas
en el acuerdo de .pago de la obra objeto de interventoria que impliquen la necesidad de
prorrogas y/o suspensiones, el contrato de interventoria que aqui se justifica correra la
misma suerte, toda vez que sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas
fisicas de aquel.

El contratista de interventoria debera presentar informes mensuales y para cada pago, al’
supervisor del contrato, indicando las sumas invertidas acompafiados con los soportes

respectivos. . ‘

La-Entidad pagara al lntervenfor el valor del contrato en pagos parciales en pesos
colombianos, de acuerdo con la ejecucién del contrato hasta el noventa por ciento (80 %)
de su monto.

El diez por ciento (10 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

En caso de que el Interventor esté obligado .a facturar electrénicamente, fa Entidad
contratante incluira la obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién
0042 de 2020 y demés normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (10) dias habiles siguientes a la
presentacioén de la factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el
recibo a satisfaccion de las actividades y de la certificacién de encontrarse al dia con los
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado
en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido

debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el

Interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de

proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las

actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberd adjuntarse con la
forrespondiente factura so pena de ser rechazada.
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Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Interventor cuando ellas  fueren ocasionadas por encontrarse : incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualqu:era de Ias condlmones establecidas en
el contrato. .

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones Iegales vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como- los proplos del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion- Familiar, cuando
corresponda.’ ‘ :

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en los demas documentos adicionales, wgente durante la ejecucién del
contrato el lnterventor se obhga a:

1. Cumplir con flas condiciones - establecidas en  los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la: calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debxdo respaido
presupuestal. -

6. Acreditar el cumplimiento de la formacidén academtca yla expenenma del equipo de
trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Tecmco en los
plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de
personal local durante la ejecucién del contrato.
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8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparenma ¥ deciaracnones de Ia carta de
presentacion de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una srcuacuon que implique una mod:ﬁcac:én del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, comeo
seria el caso de la-existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan
en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, ‘juridicas, sociales, econémucas
técnicas, ambientales o de cualquier tlpo que pueda afectar la ejecumén de este
contrato.

11. Durante la ejecucion del: contrato deberé observar !as Ieyes ylos reglamentos relativos
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi.como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en
un plazo no mayor a 10 dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el
cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4-
Lineamientos de requisitos de personal’y tener el afio de experiencia especifica
adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asigné puntaje.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

15. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le
correspondan, de acuerdo con el personal que liegare a emplear en la ejecucion del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar

el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley

¥
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789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda ‘para cada pago
o abono en cuenta segtn la forma de pago.

16. Manejar con la debida confidencialidad la mfon'nacmn a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucién del contrato. -

17. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. ;

18. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de
“ trabajo definido en el documento base yenel*Anexo 1~ Anexo Tecmco ‘en los plazos
acordados con la Entidad. - o

19. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucsén 312
de 20189 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. :

20. La Entidad incorporara el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por mento (40 %), de personal colombiano para el
cumphmlento del contrato.

CLAUSULA 10 OBLIGACIONES ESPEClFICAS DEL INTERVENTOR
A- OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO

21 Reahzar la  interventoria - administrativa, tecnica financiera, contable, juridica vy
ambiental de los proyectos en mencnon y de los recursos destmados por ASOSUPRO
para ello.

22. Elaborar antes de iniciar el proyecto el acta de espacio publico y/o de vecindad con el
respectivo registro fotografico y de v:deo ﬁrmada por el contratista, el interventor y los
vecinos, por cada proyecto.

23. Tener conocimiento compleic y detallado ‘del objeto del contrato sometido a
seguimiento, de los respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las
especificaciones; de la propuesta del contratista; del cronograma de ejecucién y de
cualquier ofro documento que haga parte del contrato.

24. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos
técnicos entregados previamente por el municipio para el desarrolio del proyecto.

25. Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto
para verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios
para la ejecucién: del proyecto y de la Interventorla dejando las' respectivas
constancias. :

28. Analizar antes y durante la ejecucién con el Contratlsta las especnﬂcacnones del
proyecto, el programa de frabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene

ASQOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DEMUNICIPIOS PARA Eé_ PR@GRESO
alle 32 N.° 38 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3708708920
direccioneiecutiva@asosunro.gov.co - - info@asosupro.gov.es - juridica@acosupro.gov.co

WWWLASOSURIe. QOY.C0




% ORI O S

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cédigo CCE-EICP-IDI44 - ; Pagina jgde 25
Versién No. | 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 011 DE 2024

del personal a cargo de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto
desarrollo del objeto contractual.

27. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el
objeto contractual deberén ser presentados en los formatos establecidos; de igual
formala presentacu.‘»n de informes mensuales deberan contener toda la documentacnén
adicional que a juicio del supervisor considere necesarios.

28. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas
debiendo para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera
suscribir.

29. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de
manera idonea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y
econdmica, metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el
contrato. ‘

30. Efectuar las evaluaciones periédicas correspondientes, establecer los incumplimientos
y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera
mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de los
contratos en relacién con su avance, calidad y costo.

31. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obhgatonas de caiudad de
las obras contratadas.

32. Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolia la ejecucion del
contrato, indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento
las irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del
contratista.

33. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de
manera oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccién delegada
resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia.

34. Comunicar en farma inmediata a la Direccion Juridica o la Direccién delegada, a través
del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del
contrato, de lo que enviara copia al contratista. ‘

35. Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el
coniratista cumpla con !as especificaciones y condiciones de calidad del objeto
contratado. :

36. Verificar que el contratista mantenga durante Ia e;ecuc:on del contrato, el personal
ofrecido en {a propuesta.-

37. Adoptar, durante el desarrolio y ejecucién del contrato, todas las medidas que sean
necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas,

%profesnonales, econémicas y financieras ofrecidas por el contratista.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EE_ PROGRESC
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38.

3.

40.

41.

42.

45.
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Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter
laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de
cumplimiento obligatorio.

Solicitar a la Supervisién, su intervencion cuando las cwcunstancxas naturaleza o
magnitud del-asunto asf lo requieran, para ello deberd informar oportunamente y por
escrito al Supervisor de los coniratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad
de los proyectos a intervenir. :

Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con la Entidad en
torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

Acompafiar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Entidad u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar
la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o
mitiguen las implicaciones de tales eventos.

. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el

contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su
calidad y estabilidad de las obras.

. Atender las reclamaciones, sugerencias y demds solicitudes elevadas por el proveedor

del contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando.traslado de
las que no lo sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.
Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y

- técnico ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en

48.

47.

48.

48.

Calie 3

forma agil, y eficiente.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado
en el estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio;
cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion. No
obstante, lo anterior, la Entidad debera disponer del personal adicional necesaric para
el desarrolio de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar. ~

Actuar de tal modo que se impida que por causas lmputables a él o al conlratista,
sobrevenga un mayor costo en conira de los intereses patnmomales de la Entidad, en
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. i

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo
del contrato. Documento que deben presentarse debidamente  firmados por los
profesionales-de la interventoria, a la dependencia encargada de la supervsswn y a
Direccién Juridica o la Direccién delegada.

Hlavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920
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50. Exigir al contratista la iniciacion y ejecucmn de los trabajos en los plazos establecidos
en el contrato.

51. Controlar el avance del contrato de obra, de ‘acuerdo' con el cronograma de
programacion de la obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por ia
Interventoria. En los casos que se requiera, debera relacionar los incumplimientos
totalesy parcnales y solicitar si se considera pertinente, en forma motivada, la aphcac:on
de las sanciones o muitas, a que hubiere lugar.

52. Ejercer un control de programacion de avance del proyecto, a través de ﬁa Iinea de
balance segin programacion de obra eniregada por el Municipio, exigiendo su
cumplimiento, dicha programacnén debera ser solicitada y actuahzada en cada
prorroga, suspension y/o modificacion.

53. En caso de incumplimiento por causas- lmputables al contratlsta informar a la
Supervisiéon a fin que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las
sanciones correspondientes.

54. Diligenciar en forma oportuna los mformes técnicos indispensables, para la aphcacaon
de sanciones, multas, garantias y clausulas excepcwnales de los contratos de obras,

si fuere pertinente.

55. Venf car el cumplimento de Ias obhgacaones de segundad mdustnal y-salud ocupaceona§
en el proyecto objeto de seguimiento. :

56. Emitir cuando sea el caso, concepto tecmco ala Entxdad sobre la ccnvemenc:a de
modificar o adicionar el contrato :

57. Exigir la entrega, revisar ef contenido y avalar el mismo, de cada unadelos documentos
de soporte técnico como planos, memorias de célculo, cartera de topografia entre otros.

58. Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diaric de obra
“BITACORA DE OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él
se consignaran todas las instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas
con el desarrolio de la obra, y deberé ser firmado por los residentes de obra y de
interventoria en forma diaria, y por los directores de estas en cada visita.

59. Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equupo de
topografia entre otros.

60. Realizar los ensayos de campo de laboratorio, de campo vy en general los que sean
requeridos para la verifi cacnén del cumphm!ento de Ias especificaciones técnicas de la
cbra. .

61. Revision del cumphmlento de las especrf icaciones técmcas a través del control de los
materiales requeridos para. los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de
laboratorio y demas controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten
para el efecto. :

SUPMDEPAR’FAMENT&& DE MUNICIPIOS mm EE_ PR@GRESO
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62. Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por
los coniratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para
verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en
forma habitual y necesaria dentro de la ejecucién del contrato.

63. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en

- desarrollo de los proyectos
84. Ejecutar en forma idénea, oportuna, ef" caz y eficiente el objeto del contrato y responder
- por su calidad, sin perjuucno de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por
los derechos del municipio como consumidor.

65. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica,
la propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacion realizada.

66. Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de
interventoria verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas
y obligaciones especiales fijladas para este; y a las exigencias propias de la
interventoria, en sus diferentes ambitos, ya registradas en este estudio previo.

87. Vincular atodo el personal, enforma previa a la iniciacion de labores, al sistema general
de seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, a! igual que
los parafiscales.

68. Acatar las indicaciones que la Superv:slén le sefiale en cumplimiento del objeto
contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar. ‘

69. Obrar con lealtad y buena fe en las dnstmtas etapas contractuales evutando dilaciones
y en trabamientos. -

70. No acceder a peticiones 0 amenazas de qutenes actuen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algan hecho.

71. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que Ie sea suministrada para el

- desarrollo del objeto del contrato.

72. Radicar las facturas o documento equsvalente por el trabajo ejecutado de conformidad
con las actas parciales y el acta de liquidacion.

73. Facturar segtn lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

74. Solicitar con la debida anticipacién la prérroga o extension del plazo de ejecucion del
contrato si es del caso y de conformrdad con la- Ley, a fin que pueda ser analizada y
decidida en forma oportuna.

75. Suscribir con el supervisor el acta de Ilqwdacmn del contrato, de conforrmdad con lo

- previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

76. Mantener wgentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del

~mismo. :

77. Cumplir con las obhgamones Iaborales del personal contratado en la ejecucién del
contrato.
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o Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en la fiducia.

» Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la fiducia.

o Verificar la devolucién de los rendlmlentos fi nanmeros con antersondad ala ﬂlquxdacxon
del contrato de obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JUR!DICO O LEGAL

e Conocer sobre Ia organizacién y la normatividad vigente en ASOSUPRO

s Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de
nuevas normas técnicas, normas en materia de segundad socual riesgos legales y
contractuales.

e Conocer y asesorar en los tramites para la obtencion de Ias hcenmas Yy permisos
requeridos.

o Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general
todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta
interventoria.

e Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones ;udlcxales en relacion con
la ejecucion de la obra objeto de esta interventoria.

s Durante todo el periodo de ejecucion contractual debera vigilar el cumpllmlento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.

e Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre Ia ocurrencia de
siniestros en el desarrolio de la obra.

e Solicitar Ia aplicacién de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las
pruebas en los cuales se soporte la peticion. ‘

e Verificar la obtencién de los perm|sos ambientales, que surgieren como necesarios
durante la ejecucion del contrato, segun corresponda. :

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

o Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos
ante las Autoridades Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el
inicio e impulso de los tramites amblentales necesarios para el desarrollo de las obras.

e Obtencién y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

o Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccion, por parte del

ﬁvgons’tructor.

RE
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o Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la
obra se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados
correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

e Verificar la puesta en marcha y operacién del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del
plan de contingencia, en caso de ser necesario.

o Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnhicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el cédigo de recursos naturales y-los
permisos otorgadas por las autoridades competentes. : _

Ei ENTERVENTOR seré responsable ante las autondades de los a&os u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la Entidad o a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiehé derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del pre’sente contrato.

CLAUSULA12.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est4 obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de

Contratacion.
2. Pagar la remuneracién por la e;ecucuén dela lnterventona en los términos pactados en

la Clausulz 8 del presente contrato.’
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El interventor es responsable de cumplir fas obligaciones pactadas en el confrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 4. INDEMNIDAD

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS Pzﬂzm H_ @R@@RESO
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78. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al
cumplimiento del contratista y, las deméas que por ley le correspondan.

79. Realizar evaluacién previa a la finalizacién de los trabajos e indicar al contratista los
faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados
en el periodo restante para el vencimiento del plazo contractual.

80. La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el coniratista. Estos
planos incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrolio de
la construccién y cualquier informacion adicional que sea pertinente a juicio del
interventor. Una vez revisados por la Interventoria, los planos rubricados se enfregaran
al municipio. ‘ ~ ; : :

81. Realizar Inspeccién final para entrega de las obras al municipio al finalizar los
proyectos, junto con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su
estado. » \

82. Las deméas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision. '

83. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y
administrativos derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el
contratista, hasta que queden debidamente resueltos. - .

84. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 382 de 2018 debera certificar
durante la ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la
oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacion
que asi lo demuestre. Esta verificacién se haré con el certificado que para el efecto
expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de
dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:
El interventor debera presentar los informés que se relacionan a continuacién, con destino
a la Supervisién para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio
magneético: L , ;

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

Actividades ejecutadas.
Personal que participa.

&
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d.

e.

ST Gon s ng,

i ; ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cédigo CCE-EICP-IDI-44 | Péagina | 14de25
Version No. | 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 011 DE 2024

Equipos: Estado, rendimientos yfunc:onamlento
Relacion del manejo del anticipo.
Avance en Programa de trabajo atrasos presentados sus causas y su justificacién,
si las hay.

o Registro fotografico a color, de la secuencia de las actwudades desarrolladas
debidamente numeradas y marcadas.

e En general todo aquello que deunau otra forma esté relacionado con el desarrollo
del contrato superwsado y que la Direccion de mfraestructura consxdere

El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su
informe, los registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del
anticipo por parte del coniratista de la obra, con sus respectivos soportes legales,
conciliados con el extracto bancario de la fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia
deberan exigirsele oportunamente al contratista de la obra, para su respectiva
presentacion.

En caso que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de
dineros, éste también estaré obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria,
particularmente en el Estudio Previo y en el Phego de Cond:cnones bajo el txtuﬁo de la
descripcion de la forma de pago. ; g

Informe mensual de gestion de la interventoria. En éste debera incluir la descripcién de las
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que labora,
cumplimiento del cronograma y demas Iabores que se requieran para el normal desarrolio
del contrato.

Informes especiales que la Entidad requiera de la interventoria.
Informe final que tenga en cuenta los Siguientes aspectos:
Antecedentes y descripcién general de ejecucién del contrato, datos generales

relacionados con la interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas,
desarrollo de los trabajos en el tiempo y avance mensual de actividades:

&S@C% CION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS Pﬁ%m EL PR@GRES@
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La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedlmlento para el
recibo de la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

o Tener especial cuidado en que la Entidad este amparada por. las garantaas
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacion
o modificacion si fuere el caso.

o Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de pubhcar sus unformes de
interventoria o supervision, asi como atender y dar respuesta a las observaciones
hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presuiencna! de
modernizacién, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcién suscribiendo
ademas el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato..

o Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que. los mismos. sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segun corresponda.

o Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del contratista de obra.

e Generar los requerimientos necesarios cuande esta obligacion no se esté cumphendo
a cabalidad.

e Convocar y organizar los comltés de obra, los cuales deben cumphrse como mmumo
una vez al mes. ,
Elaborar las comumcamones para la cﬁac;on a comité de obra. ,

o Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran envuadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta —contrato.

s La interventoria deberd consignar en las respectivas actas de comité técmco todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrolio del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

o Brindar orientacién al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.

o Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual
debe remitir replica constante a la Direccién Juridica o la Direccion Delegada.

o Elaborar y allegar a la Supervision los documentos requeridos para la liquidacién del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

o Elaboracién de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que

Q?Lea!mente se produzcan los hechos a gue se ref eren .

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PAM EL @R@GRES@
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o Acta de inicio del confrato (se dejard constancia del personal y equipo propuesto
disponible en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacion gue
considere necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacién.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de mterventona

Actas parciales de avance.

Oftras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a |os plazos establecidos en la Ley 80 de
1983 y la ley 1150 de 2007.

® © ©6 6.8 6 © 0 ©

D- OBLIGAClONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE

@

Verificar los documentos de constitucién de la ﬁducxa presentados por el contratista de
obra.

Aprobar el plan de inversién del anticipo.

Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del ant:c:po de ASOSUPRO
hacia la Fiducia.

Autorizar los desembolsos de la fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los
soportes y programa de inversion presentado por el contratista de obra.

- Rendir periédicamente i mformes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.

Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas
sefialadas en el pliego de condiciones y en el contrato.

Verificar que se efectte una adecuada programacwn financiera del contrato.

Adelantar el segmmlento a la ejecucxon f‘ nancxera del contrato, verificando el
cumplimiento de la inversion prevnsta

Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final,
durante el desarrollo del contrato.

Rendir el informe escrito sobre el comportamlento fi nanciero del contrato. v

Comunicar en forma oportuna la liberacién de los dineros que no serén utilizados durante
la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuestales del contrato
Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la i mversnon del antucupo
Solicitar la presentacién del extracto de la fiducia.
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El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualguier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones.
E! CONTRATISTA mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
gue el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que-se vinculen
a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del contratista
en virtud del contrato que se suscriba, la entidad estaria facultada para imponer multas
diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada dia de
incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio de la entidad de ello se derivan perjuicios
para la Entidad, sin que el monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor
total del contrato, cantidad que se imputara a la de los perjuicios que reciba la entidad por
el incumplimiento. :

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista
debera pagar a la entidad, a titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO
(20%) del valor total del contrato, suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro de
los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente
autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via
judicial. o ; I '

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de
perjuicios. :

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.4 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar
la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESD
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; Cualqunera de fas clases permmdas por el articulo 2 2 1 2312 del Decreto 1082 de 2015, a saber:

Clase (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estaiales ( iy patrimonio auténomo,
: - | (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ - ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
beneficiario identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de la Esperanza — Norte de Santander.
C Y l | L {
umphmlento general del oontrato Y el L o
pago de las multas y la clausula penal Hasta Iigg;zimon del : Por el 130/:‘tcriaetlova[or del
pecuniaria que se le impongan )
Pago de salarios, prestaciones
- sociales legales e indemnizaciones . ’ :
laborales del personal.que el . ... | Plazo del confrato y tres | Por.el cinco 5% por ciento
Contratista haya de utilizarenel (3) afios mas. del valor total del contrato.
territorio nacional para la ejecuc:on del C
; contrato :
Amparos, . — ~
vigencia'y valores . - - - § o Vigencia de este
asegurados .. amparo debe ser [gual
: o + al plazo de garantia de
Calidad de! Servicio estabilidad del contrato o,
por los perjuicios derivados de la principal en Por el 1&ﬁovamr del
deficiente calidad del servicio prestado. cumplimiento de! .
paragrafo del articulo
85.de la Ley 1474 de
2011,
i i ’ Hasta la liquidacién del o
Buen manejo'y correcta inversion del contrato o hasta la 100% del valor del
hro | amarsoind | g 2212810,
) ) Anticipo

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representaciéon legal expedido por'la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigia, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

| e ~No se aceptan Garantias a nombre del representante legal 0:de alguno de los integrantes del
Tomador = . Consorcio o de la Unién.Temporal. Cuando el. Contratista sea una Unién Temporal o un

Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de |
participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,. Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se debera
relacionar claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de part;c:pac:on quienes
para todos los efectos serdn los ctorgantes de la misma..

= Namero y afio del contrato
Informacion | ¢ Objeto del confrato
necesaria dentro | ‘= Firma del representante Iegal del Interventor
= Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

de la péliza
. valor.a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectde la Entidad, asi como a ampliarias en
los eventos de adicion, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de ia
Garantia por parte del Interventor o suno adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberéd contratar un seguro que ampafe la responsabilidad civil

extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

"Contrato de seguro contenido en una poliza

” Clas ‘
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Asegurados “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE LA ESPERANZA —

NORTE DE SANTANDER.

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el-nombre ¢ razén social y tipo
societario que ﬁgura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese ql.\eJa sociedad-podrd dénominarse de esamanerar e

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los mtegrantes del

Tomador Consorcio. Cuando el confratista sea una Union Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

®  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), ia
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.

Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)

Vigencia igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados, . ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
Beneficiarios PROGRESO *ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, el MUNICIPIO DE LA

ESPERANZA v el Contratista.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
AMparos omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
pa debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.12.3.28 del

Decreto 1082 de 2015.

e  Nuamero y afio del Contrato

lnfom)acién e  Objeto del Contrato
neges!anaécl!enho o  Firma del representante legal del Contratista
€ fa poiiza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej Cumplimiento st el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

%n esta péliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope méximo del diez por
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ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del
mismo término establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por a Entldad asegurada no serén admlslbles

El Coniratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual..

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea

reducida por razén de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las
Garantias en los eventos de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segin
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se
tendra en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la
Entidad que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se
compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos
entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y; (i) mala calidad del
servicic prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son lmputables al Interventor. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparacmnes y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PAME?. PR@GRES@
Calle 32 N.2 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708820

ioneieculiva@asosunro.gov.co - info@asosupro.gov.co - jurdica@asosupro.gov.co
YW, BEOSUDIC.GOY.CO




@ CORITRT D GO DR

A 3 ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Codige CCE-EICP-IDI-44 | Péagina | 23de25
Versién No. | 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 011 DE 2024

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecuci6n del contrato seré de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en ios Documentos del
Proceso de Contratacién. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la
Entidad no existe, ni. existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el
interventor debera verificar y/o cumplir con. la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social .Integral (salud, -pensiones y. riesgos laborales) y a la caja de
compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la ley. B ‘ ; v

El interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad,
cuando dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo iniciaimente
ofertado y con el que inici6 la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria
y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten
seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones
o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuaré de conformidad con lo establecido en
el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en
concordancia con las demés disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato seré objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. : , o
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El término para la liquidacién bilateral del contrato sera de Cuatro-(04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a
fin de avalar las obhgacuones que éste deba cumphr con postenondad a la terminacién del
contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término
de [Cuatro 04 meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la
liquidacién bilateral, o las partes no llegan a ningn acuerdo o se logra parcialmente, la
Entidad procedera a su liguidacién por medio de resolucién motivada susceptible del
recurso de reposicién. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los
aspectos gue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se
trate de cuestiones que no hayan s:do respondidas por la Entidad con anterioridad a la
!uqundacuon

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUC!ON

El contrate quedara perfecc:onado con Ia firma de la minuta-por las Partes. Para la
ejecucion se requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso,
la aprobacién de las Garantias y el Regustro Presupuestal correspond:ente

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de La
Esperanza, Norte de Santander y el domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se
sefialan como direccién para notificaciones: todos los avisos; solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuaré por
escrito y se consideraran realizadas desde el momento en -que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica:
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El Interventor, Avenida Demetrio Mendoza — Centro Comercial Bolivar Blogue A Oficina
A10. Celular 3203435946; Correo electrénico: zulyvatl@gmail.com

La Entidad Calle 32 No. 39 -11, Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono 8 6623648, correo

electrénico: info@asosupre.gov.co;
CLAUSULA 25. DOCUMENTOS.

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucién del contrato.
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En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el diez (10) de
abril de 2024.

Por la Entidad,

RO VANEGAS

C.C 80. 373 70 de Cucuta
Contratista
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Oficina de contratacién

 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
aile 32 N.° 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio -~ Meta. Teié*"fno: (608) 6562 36 48 Cel. 3108708920

cinnelecuiiva@asosupro.gov.co - nfo@asosunre.goy, - luridica®ase

WEWW.ASOSUDTO.QOv.C0






