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Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS identificado con cedula de ciudadania
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No.
001 de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y
facultado para contratar en nombre y representacion de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO’,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,
con personerla juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios
identificada con NGmero de Identificacién Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la
“Entidad”), y por la otra el CONSORCIO VIMAR OASIS, identificado con el Nit. 901.823.430-
4, representado legalmente por CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO, identificado con
cedula de ciudadania 40.404.583 de Villavicencio, identificado con cedula de ciudadania
86.052.134 DE VILLAVICENCIO. (en adelante el “Interventor”), identificado como aparece
en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I.Que mediante la Resolucién 055 del 7 de marzo de 2024 la Entidad abrié el Procedimiento
de Contratacién CMA 010 de 2024.

I.Que a través de la Resolucién 073 del 27 de marzo de 2024, la Entidad adjudico el contrato
al oferente CONSORCIO VIMAR OASIS, representado legalmente por CLARA ALICIA
RODRIGUEZ GUERRERQO, identificado con cedula de ciudadania 40.404.583 de Villavicencio.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individuaimente la
“Parte’, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural segin lo requiera el contexto en el cual son empleados.
Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicion
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del
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proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico en el que se pretende
gjecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTO RUBIALES,
LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO EL OASIS DE LA VEREDA
PUERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITAN — META"

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO.

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-
010-2024, los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la
interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera de DOCE (12) MESES, contados a
partir de la suscripcién del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo
posible.
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CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de MIL CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MI/CTE
($1.110.268.238,00), equivalentes a 854,052 SMMLV para el afio de suscripcion del
contrato 2024, suma que se discrimina en el Formulario No. 01. propuesta Economica,
documento anexo y que hace parte integral del presente contrato.

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

El proceso de contratacién a realizar no contempla la realizacién de ninglin pago de anticipo
y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente expedido por la entidad.

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR .t':DP
NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
084 2024-2-7 IENTAL A LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

ALTO RUBIALES, LA LOMITA, CON EMISARIO FINAL, INCLUYE $ 1.110.411.039,00

UERTO TRIUNFO EN PUERTO GAITAN-META

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelard al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente
manera: :

Se efectuara en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el noventa por
ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con el avance del contrato de obra, por lo
cual estara sujeto las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y
recibidas a satisfaccién por la interventoria, las cuales ademas deben ser verificables
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fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios
unitarios y el valor del AlU pactado.

Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripcion
del acta de liquidacion.

En el evento en que se presenten retrasos en la ejecucion o cumplimiento de metas fisicas
en el acuerdo de pago de la obra objeto de interventoria que impliguen la necesidad de
prérrogas y/o suspensiones, el contrato de interventoria que aqui se justifica correra la
misma suerte, toda vez que sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas
fisicas de aquel.

El contratista de interventoria debera presentar informes mensuales y para cada pago, al
supervisor del contrato, indicando las sumas invertidas acompafiados con los soportes
respectivos.

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales en pesos
colombianos, de acuerdo con la ejecucién del contrato hasta el noventa por ciento (90 %)
de su monto.

El diez por ciento (10 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del confrato.

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrénicamente, la Entidad
contratante incluird la obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion
0042 de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

El pago al Interventor se efectuard dentro de los (10) dias habiles siguientes a la
presentacién de la factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el
recibo a satisfaccién de las actividades y de la certificacién de encontrarse al dia con los
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado
en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el
Interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién de las
actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberd adjuntarse con la
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correspondiente factura so pena de ser rechazada.
Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en los demas documentos adicionales, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener alglin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de
trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los
plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de
personal local durante la ejecucién del contrato.
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Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan
en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas,
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este
contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en
un plazo no mayor a 10 dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el
cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4-
Lineamientos de requisitos de personal” y tener el afio de experiencia especifica
adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asigno puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le
correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar
el aporte a los Sistemas de Seguridad Social integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago
o abono en cuenta segun la forma de pago.
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16. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucidn del contrato.

17. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

18. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos
acordados con la Entidad.

19. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estéandares Minimos del
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312
de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

20. La Entidad incorporara el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

21. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y
ambiental de los proyectos en mencién y de los recursos destinados por ASOSUPRO
para ello.

22. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el
respectivo registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los
vecinos, por cada proyecto.

23. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a
seguimiento, de los respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las
especificaciones; de la propuesta del contratista; del cronograma de ejecucion y de
cualquier otro documento que haga parte del contrato.

24. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos
técnicos entregados previamente por el municipio para el desarrollo del proyecto.

25. Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto
para verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios
para la ejecucién del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas
constancias.

26. Analizar antes y durante la ejecucién con el Contratista las especificaciones del
proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene
del personal a cargo de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto
desarrollo del objeto contractual.

27. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el
objeto contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual
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forma la presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion
adicional que a juicio del supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas,
debiendo para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera
suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de
manera idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y
econdmica, metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el
contrato.

Efectuar las evaluaciones periédicas correspondientes, establecer los incumplimientos
y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera
mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de los
contratos en relacion con su avance, calidad y costo.

Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de
las obras contratadas.

Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucion del
contrato, indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento
las irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del
contratista.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de
manera oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccion delegada,
resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia.

. Comunicar en forma inmediata a la Direccién Juridica o la Direccion delegada, a través

del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del
contrato, de lo que enviara copia al contratista.

Adelantar las revisiones periédicas que sean necesarias para garantizar que el
contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto
contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucién del contrato, el personal
ofrecido en la propuesta.

Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, todas las medidas que sean
necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas,
profesionales, econémicas y financieras ofrecidas por el contratista.

Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter
laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de
cumplimiento obligatorio.

Solicitar a la Supervisién, su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o
magnitud del asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por
escrito al Supervisor de los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad
de los proyectos a intervenir.
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40. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con la Entidad en
torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

41. Acompaiiar las comisiones evaluadoras o de inspeccion enviadas por la Entidad u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

42. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar
la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o
mitiguen las implicaciones de tales eventos.

43. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el
contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su
calidad y estabilidad de las obras.

44. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor
del contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de
las que no lo sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.

45, Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y
técnico ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en
forma agil, y eficiente.

46. Disponer durante el desarrolio del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado
en el estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio;
cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion. No
obstante, lo anterior, la Entidad deberéa disponer del personal adicional necesario para
el desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

47. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.

48. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista,
sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Entidad, en
el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

49. Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo
del contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los
profesionales de la interventoria, a la dependencia encargada de la supervision y a
Direccién Juridica o la Direccién delegada.

50. Exigir al contratista la iniciacion y ejecucién de los trabajos en los plazos establecidos
en el contrato.

51. Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de
programacion de la obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la
Interventoria. En los casos que se requiera, debera relacionar los incumplimientos
totales y parciales y solicitar si se considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion
de las sanciones o multas, a que hubiere lugar.

52. Ejercer un control de programacién de avance del proyecto, a través de la linea de
balance segun programacién de obra entregada por el Municipio, exigiendo su
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cumplimiento, dicha programacién debera ser solicitada y actualizada en cada
prorroga, suspension y/o modificacion.

En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la
Supervisién a fin que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las
sanciones correspondientes.

Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacion
de sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras,
si fuere pertinente.

Verificar €l cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional
en el proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Entidad sobre la conveniencia de
madificar o adicionar el contrato

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos
de soporte técnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre otros.
Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra
“BITACORA DE OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él
se consignaran todas las instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas
con el desarrollo de la obra, y debera ser firmado por los residentes de obra y de
interventoria en forma diaria, y por los directores de estas en cada visita.

Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de
topografia entre otros.

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean
requeridos para la verificacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la
obra.

Revisién del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los
materiales requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizarén los ensayos de
laboratorio y demas controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten
para el efecto.

Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por
los contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para
verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en
forma habitual y necesaria dentro de la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada en
desarrollo de los proyectos

. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder

por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por
los derechos del municipio como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica,
la propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacién realizada.

N ——— e o
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Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de
interventoria verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas
y obligaciones especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la
interventoria, en sus diferentes ambitos, ya registradas en este estudio previo.
Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general
de seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que
los parafiscales.

Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto
contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
y en trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algtin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad
con las actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacién la prorroga o extension del plazo de ejecucion del
contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y
decidida en forma oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo
previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismao.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del
contrato.

Las deméas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al
cumplimiento del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

Realizar evaluacién previa a la finalizacion de los trabajos e indicar al contratista los
faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados
en el periodo restante para el vencimiento del plazo contractual.

La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos
planos incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de
la construccion y cualquier informacién adicional que sea pertinente a juicio del
Interventor. Una vez revisados por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran
al municipio.

Realizar Inspeccién final para entrega de las obras al municipio al finalizar los
proyectos, junto con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su
estado.
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82. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

83. Atender en forma oportuna todos los reguerimientos de tipo juridico, técnico y
administrativos derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el
contratista, hasta que queden debidamente resueltos.

84. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar
durante la ejecucién del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la
oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacion
que asi lo demuestre. Esta verificacién se hara con el certificado que para el efecto
expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de
dicha certificacién, de conformidad con la normativa aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destino
a la Supervisién para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio
magneético:

a. Informe mensual, gue incluya la siguiente informacion:
Estado de ejecucién del contrato considerando lo siguiente:

e Actividades ejecutadas.

e Personal que participa.

e Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

¢ Relacion del manejo del anticipo.

e Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion,
si las hay.

e Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas
debidamente numeradas y marcadas.

e En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrolio
del contrato supervisado y que la Direccion de infraestructura considere.

b. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su
informe, los registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del
anticipo por parte del contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales,
conciliados con el extracto bancario de la fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia
deberan exigirsele oportunamente al contratista de la obra, para su respectiva
presentacion.

) e e e
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En caso que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de
dineros, éste también estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria,
particularmente en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la
descripcion de la forma de pago.

Informe mensual de gestién de la interventoria. En éste deberd incluir la descripcion de las
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que labora,
cumplimiento del cronograma y demas labores que se requieran para el normal desarrollo
del contrato.

Informes especiales que la Entidad requiera de la interventoria.
Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcién general de ejecucion del contrato, datos generales
relacionados con la interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas,
desarrollo de los trabajos en el tiempo y avance mensual de actividades.

La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el
recibo de la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

e Tener especial cuidado en que la Entidad este amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacion
o modificacion si fuere el caso.

e Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervisién, asi como atender y dar respuesta a las observaciones
hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de
modernizacion, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcién suscribiendo
ademas el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

e Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, seglin corresponda.
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» Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del contratista de obra.

s Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se esté cumpliendo
a cabalidad.

e Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo
una vez al mes.

Elaborar las comunicaciones para la citacion a comité de obra.

e Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta —contrato.

e La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

e Brindar orientacién al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.

e Debera lievar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual
debe remitir replica constante a la Direccién Juridica o la Direccion Delegada.

e Elaborar y allegar a la Supervisién los documentos requeridos para la liquidacion del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

e FElaboracién de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que
realmente se produzcan los hechos a que se refieren.

e Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto

disponible en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacion que

considere necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacién del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de

1993 y la ley 1150 de 2007.

e © & & ®» o & © @

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

¢ Verificar los documentos de constitucién de la fiducia presentados por el contratista de
obra.
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judicial.

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Coniratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar
la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de Ias clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de

ane seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada
beneficiario con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN — META.
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento general del Contrato y el pago de las | Hasta la iquidacién del Contrato | 20% del valor
multas y la cldusula penal pecuniaria que se le | ycuatro (04) meses mas. del contrato
|_impongan
Amparos, vigencia y Pago de salarios, prestaciones sociales legales e | Plazo del contrato y tres (3) | 10% del valor
valores asegurados indemnizaciones laborales del personal que el | afios mas. del contrato

contratista haya de utilizar en el territorio nacional para

la ejecucion del contrato
Calidad del servicio por los perjuicios derivades dela | Cinco (5) afios contados a partir | 20% del valor
deficiente calidad del servicio prestado de la fecha en la cual Iz Entidad | del contrato
Estatal recibe a satisfaccion la
obra.

® Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y fipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

®  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o
Tomader de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre,
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serdn los
otorgantes de esta.

Informacion ®  Numero y afio del Contrato
necesaria dentro de | @  Objeto del Contrato

2 poli
2 Pilen Firma del representante legal del Contratista
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Caracteristica Condicion

®  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliarias en
los eventos de adicion, suspensién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la
Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRQ" identificada
con el NIT 801.445.387-3 y el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN — META.

® Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

®  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
Tomador Cuando el contratista sea una Unidn Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

® Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantia debera
ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
dlaramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Valor 200 SMMLYV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiatios Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO" identificada con el NIT 801.445.387-3, el MUNICIPIO DE PUERTO GAIT. AN — META y Conratista.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el nt 13 del articulo 2.2.1.2.3.2.8 del Decrelo 1082 de 2015.
®  Numero y afio del Contrato
Infcl:rnadén @  Objeto del Contrato
e ’:G‘E‘“’ de | o  Fima del representante legal del Contratista
®  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asequrar es $14.980.420,20 aproximar 2 $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningdn caso puedan ser superiores a
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dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberé constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del
mismo término establecido para la Garantia inica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

El Interventor estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razoén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las
Garantias en los eventos de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segun
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarén los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se
tendra en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la
Entidad que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se
compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos
entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones gue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la
Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
responderéd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el
Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad,
cuando dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente
ofertado y con el que inici6 la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no
relevaré al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria
y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten
seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones
o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con Ias
calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en
el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia.

El término para la liquidacion bilateral del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del
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contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término
de [Cuatro 04 meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la
liquidacién bilateral, o las partes no liegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la
Entidad procedera a su liguidacién por medio de resolucién motivada susceptible del
recurso de reposicién. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se
trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la
ejecucion se requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y demés aportes parafiscales correspondientes, si es del caso,
la aprobacién de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Calamar,
Guaviare y el domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendréa como domicilio, se
sefialan como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se considerarén realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica:

El Interventor, Calle 4 sur #30 — 49 Mz 14 CA 4 Barrio Quintas del Bosque - Villavicencio —
Meta. Celular 310560574 1; Correo electrénico: verdeurbanoargsas@mail.com

La Entidad Calle 32 No. 39 -11, Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono 8 6623648, correo
electrénico: info@asosupro.gov.co;
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS.

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

el ol

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del contrato.

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el diecinueve (19)
de abril de 2024.

Por |la Entidad,

Contratistg

Pro

Oficina de conftratacién
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