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Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO "ASOSUPROQ”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de
enero del: 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley 136
de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Numero de
Identificacion Tributaria ‘numero 901.445.387-3 . (en. adelante. la “Entidad”) -por-medio de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cedula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa SICAL S.A.S NIT. 900.019.204-4,
representado legaimente por JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA, identificado con
cedula de ciudadania 9.399.267 de Sogamoso. (en adelante el “Interventor”), identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

|.Que mediante la Resolucion 025 del 12 ‘de febrero de 2024 la Entidad abrié el Procedimiento de
Contratacion CMA 005 de 2024.

Il.Que a través de la Resolucion 045 del 28 de febrero de 2024, la Entidad adjudico el contrato al
oferente SICAL S.A.S NIT. 900.019.204-4, representado legalmente por JORGE ELIECER
CASTELLANOS SILVA, identificado con cedula de ciudadania 9.399.267 de Sogamoso.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individuaimente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segln lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico en el que
se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO
El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
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LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCC!ON Y AMPLIACION DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE LA VEREDA LA VEGA
DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO.

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y. caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-005-2024, los cuales hacen
parteintegral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y‘admlmstratlva hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El' Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos: previsibles - identificados 'y
- plasmados en el Pliego de Cond:cnones en la "Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la'propuesta. »

CLAUSULA 4. PLAZO DEL coNTRA?#o

El.plazo estimado para la ejecucion del: contrato sera de SEIS (6) MESES; contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién
del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas .que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
($304.961.925,00), equivalentes a 234,58 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2023,
suma gue se discrimina en el Formulario No. 01. propuesta Econémica, documento anexo y que
hace parte integral del presente contrato.

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
€S mayor o menora cmcuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.
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CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

El proceso de contratacion a realizar no contempla la realizacion de ningun pago de anticipo
y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
La Entidad cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera:

Se efectuara en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, hasta el noventa por ciento
(90%) del valor del contrato, de acuerdo con el avance del contrato de obra, por lo cual estara sujeto
las cantidades de obra realmente ejecutadas; revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria; las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas
de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripcion del acta
de liquidacion.

En el evento en que se presenten retrasos en la ejecucion o cumplimiento de metas fisicas en el
acuerdo de pago de la obra objeto de interventoria que impliquen la necesidad de prérrogas y/o
suspensiones, el contrato de interventoria que aqui se justifica correra la misma suerte, toda vez que
sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas fisicas de aquel.

El contratista de interventoria debera presentar informes mensuales y para cada pago, al supervisor
del contrato, indicando las sumas invertidas acompafiados con los soportes respectivos.

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales en pesos colombianos, de
acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el noventa por ciento (90 %) de su monto.

El diez por ciento (10 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electronicamente, la Entidad contratante
incluird la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (10) dias héabiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
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Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables -y efectivamente :soportadas y. que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar
gue se encuentra a paz.y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas v empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando’ ellas fueren: ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que hayalugar sobre cada pago, de acuerdo con'las disposiciones
legales vigentes sobre la materia,

ElInterventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas: en el Pliego de Condiciones y. demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los demas documentos adicionales, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas'en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes.y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente puedatener algin
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar. el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de frabajo
definidos en el Documento Base y en el "Anexo 1 — Anexo Técnico”; en los plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

8.  ~Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de laoferta:

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

alte 32 NP 38 11 Bairio Barzal Alto, Villavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 210870

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co
WWW.a508Upro.gov.co




 GRENERNO e Dol DML

. ~ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA_
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Codigo CCE-EICP-IDI-44 } Pagina i 6de19
Versiéon No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 005 DE 2024

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad. circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentaré las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
10 dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona
que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la *Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacidn academica adicional, si se trata
de un profesional por el cual se asigno puntaje.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

15. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

16. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

17. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad. '

18. Acreditar el cumplimiento de la formacidén académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

19. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

moﬁz ACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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La Entidad incorporara el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera; contable, juridica y ambiental de los
proyectos en mencion y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio ptiblico y/o de vecindad con el respectivo
registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos, por cada
proyecto.

Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de {os
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta
del contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

Supervisar, ‘revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos. técnicos
entregados previamente por el municipio para el desarrollo del proyecto.

Efectuar, en coordinacion con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y. demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucion del proyecto'y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucion con el Contratista las especificaciones del proyecto, el
programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo
de los trabajos; y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto
contractual.

Todas las actas o documentos que se-generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberdn ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion
de informes mensuales deberan contener toda la documentacién adicional que a juicio del
supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idonea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y economica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Efectuar las evaluaciones. periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos y
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener sistemas
de seguimiento e informacién en tiempo real sobre el estado de los contratos en relacién con su
avance; calidad y costo.

Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas.

Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucion del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESD
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33. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera
oportuna -al supervisor, a la Direccion Juridica o la Direccién delegada,” resolviendo
oportunamente aquellas gue sean de su competencia.

34. Comunicar en forma inmediata a la Direccidén Juridica o la Direccion delegada, a través del
Supervisor; las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del contrato, de lo que
enviara copia al contratista:

35. Adelantar las revisiones periodicas que: sean necesarias para garantizar. que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

36. Verificar gue el contratista mantenga durante la ejecucién del contrato, el personal ofrecido en la
propuesta.

37. Adoptar, durante el desarroilo y ejecucién del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econémicas y
financieras ofrecidas por el contratista.

38. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carécter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad. industrial-que son de cumplimiento
obligatorio.

39. Solicitar a la Supervision, su intervencién cuando. las circunstancias, naturaleza o. magnitud del
asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.

40. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con la Entidad en forno a las
actividades a desarrollar en cada caso en.concreto.

41. Acompanar las comisiones evaluadoras o de inspeccion enviadas. por la Entidad u- otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

42. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

43, Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las.condiciones estipuladas en el contratoy
ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberd comprobar su calidad y estabilidad
de las obras.

44 - Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no.lo
sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.

45 Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal-profesional y: técnico
ofrecido vy aprobado en la propuesta, para que las actlwdades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.

46. Disponer durante el desarrolio del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil es
definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion. No. obstante, lo anterior; la
Entidad debera disponer del personal adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a
fin de garantizar su cabal ejecumon

47. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocnmlento y cobro oportuno de las sanciones,
multas y garantias a que hubiere lugar.

48 -Actuar de tal' modo que se.impida que por causas imputables a él 0 .al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Entidad, en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. i
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54.
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56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
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Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la
interventoria, a la dependencia encargada de la supervision y a Direccion Juridica o la Direccién
delegada.

Exigir al ‘contratista la iniciacioén y ejecucién de los trabajos en los plazos establecidos en ¢l
contrato.

Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programacion de la
obra, previamente presentado.por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos
gue se requiera, debera relacionar los incumplimientos fotales y parciales y solicitar si se
considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas, a gue hubiere
lugar. ,

Ejercer un control de programacion de avance del proyecto; a través de la linea de balance segun
programaciéon  de obra entregada  por. el Municipio, exigiendo su  cumplimiento, dicha
programacion debera ser solicitada 'y actualizada en cada prorroga, suspension y/o modificacion.
En caso de incumplimiento por causas-imputables al contratista; informar a la Supervision a fin
gue se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
Diligenciar en*forma oportuna’ los informes técnicos indispensables, para la aplicacion de
sanciones,- multas, garantias y clausulas excepcionales- de los contratos de obras, si fuere
pertinente. :

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el
proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Entidad sobre la conveniencia de modificar o
adicionar el contrato ;

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre otros.

Llevar junto con el constructor, asi.como custodiar y verificar un diario de obra ‘BITACORA DE
OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, y
debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los
directores de estas en cada visita.

Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia
entre ofros.

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de 1a obra.

Revisién del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales
requeridos:para los proyectos, para lo-cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas
controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra; pormedio de un‘laboratorio debidamente cettificado para verificar la calidad
de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria
dentro de |a ejecucién del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos
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64. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y respoRder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantla presunta por los deréchos del
municipio como consumidor.

65: Cumplir con el objeto del contrato conforme:a los términos de la convocatoria publlca la
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacién realizada.

66. Desarroliar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoria
verificando el cumplimiento. de cada una de las especificaciones técnicas:y. obligaciones
especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en este estudio previo.

67. Vincular a fodo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

68. Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

69. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

70.:No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actten por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algtin hecho.

71. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea summistrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

72. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas. parciales y el acta de liquidacion.

73. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

74. Solicitar con la debida anticipacién la prérroga o extension.del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna:

75. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

76. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

77. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

78. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del-contratista y, las demas que por ley le correspondan.

79. Realizar evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin .de que sean subsanados en el periodo restante
para el vencimiento del plazo contractual.

80. La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos
incluirdn todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion
y cualquier informacion adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados
por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran al municipio.

81. Realizar Inspeccion final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado.

82. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.
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83. Atender en forma oportuna todos los reguerimientos: de tipo juridico, técnico y administrativos

derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
gueden debidamente resueltos.

84. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la

gjecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacién
se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificard la  vigencia de dicha: certificacion, de conformidad con la normativa
aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor deberd presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
Supervision para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucién del contrato considerando lo siguiente:

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacién del manejo del anticipo.

Avance en Programa- de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las

hay.

o . Registro fotografico a color, de la:secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

¢ . En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo:del

contrato supervisado y que la Direccién de infraestructura considere.

RS ZENE RRE FER- )

b. - El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe; los

registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo por parte del
contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario de
la fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia deberan exigirsele oportunamente al contratista
de la obra, para su respectiva presentacion:

Encaso que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de dineros, éste
también estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que demuestren el buen
manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos estatales,
las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria; particularmente en el Estudio
Previo y en el Pliego de Condiciones,; bajo el titulo de la descripcién de la forma de pago.
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Informe mensual de gestion de la interventoria. En éste deberd incluir la descripcion de las
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que labora,
cumplimiento del cronograma y demas labores que se requieran para el normal desarrollo del
contrato.

Informes especiales que la Entidad requiera de la interventoria.
informe final gque tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados con la
interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos en el tiempo
y avance mensual de actividades.

La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de
lainterventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

o Tener especial cuidado en que la Entidad este amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacion o modificacion si fuere
el caso.

o - Articular su accion con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de interventoria
0 supervision, asi como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de
Auditores Visibles del programa presidencial de modernizacion, eficiencia, transparencia y lucha
contra la corrupcion suscribiendo ademés el pacto por la transparencia una vez adjudicado el
contrato.

o Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segtn corresponda.

o  Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social mtegral por
parte del contratista de obra.

o Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se esté cumpliendo a
cabalidad.

o Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una vez al
mes.

o Elaborarlas comunicaciones para la citacién a comité de obra,

e Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la interventoria y del respectivo
contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a archivo de la
respectiva carpeta —contrato.

o Lainterventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los acuerdos
y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del contrato, y que
propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

e Brindar orientacién al Contratista: sobre la mejor manera de cumplir. sus oblxgacxones
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.
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¢ Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual debe
remitir replica constante a la Direccién Juridica o la Direccién Delegada.

e -Elaborary allegarala Supervision los documentos requeridos para la liquidacion del respectlvo
contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

o Elaboracion de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en gue realmente se
produzcan los hechos a que se refieren.

¢ - Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personaly equipo propuesto disponible en

el sitic de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacion que considere necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993 v la

ley 1150 de 2007. :

e % 0. &. 9 0 0 0

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

s Verificar los documentos de constitucién de la fiducia presentados por el contratista de obra.
Aprobar el plan-de inversion del anticipo.
e -Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO hacia la
Fiducia.
e Autorizar los desembolsos de la fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los soportes y
programa de inversién presentado por el contratista de obra.
Rendir periddicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.
o Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas
sefialadas en el'pliego de condiciones'y en el contrato.
Verificar que se efectlie una adecuada programacion financiera del contrato.
o Adelantar el seguimiento a la ejecucion financiera del contrato verificando el cumplimiento de la
inversion prevista.
s Llevar el-control de los dineros desembolsados como anticipo o pago: parcial o final, durante el
desarrollo del contrato.
Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato
Comunicar en forma oportuna la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante la
vigencia fiscal respectiva, las adiciones'y deducciones presupuéstales del contrato
Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.
Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.
Solicitar la presentacién del extracto de la fiducia.
Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en la fiducia.
Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la fiducia

e @ @ o e
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o - Verificar la devolucién de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion del contrato
de obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

¢ Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO

o Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de nuevas
normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.

o Conocer y asesorar en los tramites para la obtencién de las licencias y permisos requeridos.

e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos
que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos los requerimientos
que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta interventoria,

o Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion con la ejecucion
de la obra objeto de esta interventoria.

- Durante todo el periodo de ejecucion contractual debera vigilar el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales de
acuerdo con la normatividad vigente.

e Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros en el
desarrollo de la obra.

o Solicitar |a aplicacion de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las pruebas
en los cuales se soporte la peticion.

» “Verificar la obtencion de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la
ejecucion del contrato, segun corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

o Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante las
Autoridades Ambientales en ia jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio € impulso de
los tramites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.

o Obtencién y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

. -Verificar el cumplimiento.de las normas ambientales y de proteccion, por parte del constructor.

o Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la obra se
gjecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los
esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

o Verificar la puesta en marcha y operacion del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del plan de
contingencia, en caso de ser necesario.

o Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino tambien con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas porlas autoridades competentes.

El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad o
a terceros.
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CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
ElInterventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecuciéon del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. - Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2.+ Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus: subcontratistas:

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualguier dafio o perjuicio
originado eri reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones. E| CONTRATISTA
mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
criginen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del contratista en virtud
del contrato que se suscriba, la entidad estaria facultada para imponer multas diarias y sucesivas
equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada dia de incumplimiento de sus
obligaciones, si a juicio de‘la entidad de ello se derivan perjuicios para la Entidad, sin que el monto
total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor total del contrato, cantidad que se imputara a
la de los perjuicios que reciba la entidad por el incumplimiento.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera pagar a la entidad,; a
titulo. de pena; una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato,
suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista; si los
hubiere, paralo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no

ASQCIAC (}N SUPRADEPARTAMENTA& E}E MﬁN!C 218 S PARA EL PROGRESO
Calla 32.N.2.38 <11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio = Mets, Taléfang: (608) 662 3648 Cel 310
gj;reccione';ecutlva@asosugro gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co
WWW.ASOSUPFo.gov.co




. ANEXO 5~ MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cédigo CCE-EICP-IDI-44 | Pagina | 16de 19
Version No. | 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 005 DE 2024

fuere posible, se cobrara por.via judicial.

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones confractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Para.cubrir: cualquier-hecho. constitutivo. de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerira de su aprobacién. Esta Garantia tendra las. siguientes

caracteristicas.
Caracteristica | | Condicion ‘ ‘ ‘ ‘ . . L
Cualquiera de las clases permmdas por el amculo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a saber; (l) Contrato de
seguro.contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iil} Garantia bancaria.
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

"ASOSUPRO" identificada con el :NIT:901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE, identificado con €l
NIT:891.855.017-7. :

Amparo ‘ - . Vlgenc:a - . . Valor ‘
. ‘ ‘ . . . . Bsegurado . |
Cumphmnento general del Contrato y el pago | Hastala I:qusdaccén del Contrato'y cuatro 20% del ‘valor
de las multas y la.cléusula penal pecuniaria que | (04).meses mas. del contrato
se le impongan
Pago. de ‘salarios, prestaciones sociales /| ‘Plazo del contrato y tres (3) afios més. 10% -del valor.

legales e - indemnizaciones - laborales. del del contrato
personal que el contratista haya de utilizar.en el

territorio nacional para la ejecucion del-contrato
Calidad: del: :servicio' por ‘los: perjuicios | Vigencia de este amparo debe serigualal-| '20%del valor
derivados. de.la deficiente calidad. del. servicio.:| /plazo: de. garantia de estabilidad: del | ‘del contrato
prestado contrato -principal -en: cumplimiento - del
parégrafo del artnculo 85.dela-Ley 1474
de 2011.

° Para.las personas juridicas: la Garantia deber4 tomarse con.el nombre o razén social y tipo 'societario ‘que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y
no.sblo con su sigla, a no sergue en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de:los integrantes del Consorcio o.de
Tomador la Unién Temporal.:Cuando el Contratista sea una Unién Temporal 0 Consorcio, se debe incluir.el nombre, el
NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista .conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal 0. Consercio); la Garantia debera
ser otorgada por-todos: los integrantes del Contratista, para 1o ‘cual ‘se debera relacionar claramente ‘los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes:para todos los efectos serén los otorgantes

Clase

Asegurado/
beneficiario

Amparos,  vigencia
y valores
asegurados

de esta.
® - ‘Numero y afio del Contrato
Informacion ° Objeto del Contrato
lr;egg]si;ga dentrode | o Firma del representante legal del Contratista
® En caso de no.usar-centavos, los valores deben aproximarse.al mayor:Ej.-Cumplimiento si el valor a-asegurar

©$.$14.980.420,20.aproximar a $14.980.421

El [nterventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando. esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectlie la Entidad; asi como a ampliarlas en los eventos de adicion,
suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor
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0 su no-adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento delf contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2  DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, 'se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que seé
produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su.causa en
una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracion
de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado; siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo-a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es-su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la faculfad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad; ni de tomar decisiones 0 iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El-Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno.-En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios. salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o. cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad: Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja: de
compensacion familiar, ICBF 'y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo conlo dispuesto en fa ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con |la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que ‘asume por las. labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relacion. alguna con los subcontratistas y . la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n). con ‘las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s). ‘

CLAUSULA 20. CESION
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El" Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones -emanados del: contrato. sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

Fl contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las .normas que regulan la
materia.

El término para la liquidacion bilateral del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de: la liquidacion del contrato durante el termino de
[Cuatro 04 meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningtin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion
por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacion con los aspectos gue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demaés aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Yopal, Casanare y
el domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendréa como domicilio, se sefialan como
direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion que
a continuaciéon se indica:
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El Interventor, Calle 27 No. 14 — 19 Local 9 A. Villa Rocié. Yopla ~ Casanare. Celular 313-3950340;
Correo electronico: sicalSsas@gmail.com

La ‘Entidad Calle 32 No. 39 -11, Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono :8 6623648, correo
electrénico: info@asosupro.gov.co;

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS.

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral-del contrato los cuales

-determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus

mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones; Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

L.as Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

SRR

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el veintinueve (29) de
febrero de 2024.

Por el Interventor,

SICAL S.AS

R/L JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA.
C.C 9.399.267 de Sogamoso.

Contratista

Proyecto
Direccion juridica

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL mmmc} PARA EL PROGRESO

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - mfo@asosupro.qov.co . ;urzdxca@asosupro.qovuco
WWW.a50sUpPro.gov.co






