SOBIERNGC DE COLOMBIA

; 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA Ne. 002 de 2023
" INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC BASICG |

Cédige CCE-EICP-IDI-44 ) | Pagina | 1de28
Version No. | 1 - : )

TABLA DE CONTENIDC

CLAUSULA 1. DEFINICIONES
 CLAUSULA 2. OBJETO
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/C PAGC ANTICIPADO
CLAUSULATY. APRCPIACION PRESUPUESTAL
CLAUSULA 8. FORMADEPAGO
CLAUSULA ¢. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INERVENTOR
CLAUSULA 12, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
CLAUSULA 18. MULTAS
CLAUSULA 18. CLAUSULA PENAL
CLAUSULA 17. GARANTIAS
CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR
CLAUSULA 19.  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y

EL INTERVENTOR
CLAUSULA 20. CESION
CLAUSULA 21. LIQUIDACION
CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
CLAUSULA 23.  LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
. CLAUSULA 24. DOCUMENTOS




: ) CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 003 de 2023 i
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Codigo CCE-EICP-IDI-44 ! Pagina | 2de28
Version Ne. 1

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agoste de 2022, como Director Ejecutivo v
facultade para contratar en nombre vy representacion de la ASQCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESC “ASOSUPRY,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucién No. G1 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pablica nimero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C v perfeccionado todes sus actos
de constitucion de nacienalidad colombiana, sometida al régimen juridico que estaklece la
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,
con personeria juridica y patrimonic propic e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para ¢! desarrollo de su objeto, de los mismos
cderechos, privilegios, excepcicnes y prerrogativas otorgadas por la lgy a los Municipics
identificada con NUmero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante Iz
“Entidad”) por medic de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio,
nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de 2022, por una parie; y por ig ofra
ALEJANDROC HORACIO BAQUERO SALAZAR identificado con cédulz de ciudadania
86.051.339 (en adelante el “Interventor”) en mi condicidn de (nombre propic)], identificado
como aparece en ef “‘Formate 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenide
celebrar el presente Contrato de Interventeria, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante la Resoiucién 611 de! 10 de febrero de 2023 la Entidad zabrid e
Procedimiento de Contratacion de Concurso de Méritos Abierio No. CMA-002-2023.

H. Que através de la Resolucién 021 del 21 de febrerc de 2023 la Entidad adjudics el
contrate al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario.

Con base en las anteriores consideracicnes, la Entidad y el Interventor (individuaimente la
‘Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el confrato con maylscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el “Anexc 3 — Glosaric”. Los términos definidos son
utilizados en singular v en plural segln Io requiera 2l contexic en &l cual son empleados.
Ctros términos con mayulscula inicial se comprenderén de acuerdo con [2 definicidén
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos ne definides
seran interpretades de conformidad con su significade natural y obvio, en el coniexto del
proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico en el que se pretends
ejecutar las labores propias de interventoria.

RERILaOV.OD - InToasosUIT O OoVED - WL BSOSUDTC, GONLE0




T COBIERNO DE COLOMBIA

i CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 003 de 2023 i
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cédige CCE-EICP-IDI-44 ¢ Pagina | 3de28
Versien No. 1

CLAUSULA 2. CBJETO

E! objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA “AMPLIACION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIC DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIC DE
TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPES”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETC

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion, CMA-
002-2023, los cuales hacen parte integral de este.

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, 2 los precios cotizados en la propuesta v
con sus propios medios —~-materiales, maquinaria, laboratorios, eguipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segtn lo establece la legislacién
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexc Técnico y el contrato al cual se ejercerd la
interventeria.

El Interventor v [2 Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
vy plasmadocs en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” v aceptados con Iz
presentacién de la propuestia.

CLAUSULA 4. PLAZQO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ia ejecucion del contrato sera de (08) ocho meses, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los reguisitos de
perfeccionamiento v ejecucién del mismo vy aprebacion de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas gue constituyan fuerza mayor o caso foriuito, las paries de
comun acuerdo podran suspender el plazo de gjecucidn del contrato, siempre gue la
naturaleza de las obligaciones lo admita, nc se contrarien normas de orden publice vy se
adepten medidas para superar las causas gue molivaron la suspension en el menor liempe
posible.

CLAUSULA 5. VALCR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO CUATRC MILLONES VEINTISEIS
MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($104.026.822,00), equivaientes a (89,87)
SMMLYV para el afc de suscripcidn del contratc 2023, suma que se discrimina de la
siguiente manera:

supervision @asosunre.oov.es - Info@asorunre gov.ee - W
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La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentaran su
propuesta econdmica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificardio o alleguen la ofertz econdmita con un
|| Fermulario distinte. Es presentado a modo ilustrative v como una sugerencia
COSTOS  DE | DEDICACION PARTICIPACION VALOR
1 | CAN CARGO / OFICIO PERSONAL
T. {h-mes) PARCIAL (5)
) 2) (3} (4} (R34 = (8}
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA $ 3.500.000.00 | 20% 800 3 5.50¢.000,00
1 INGENIERO RESIDENTE DE | $ 3.000.000.00 | 60% 8,00 $ 14.400.000,C0
INTERVENTCRIA
1 PROFESIONAL SISO $ 1.500.000,00 | 20% £,00 3 2.400.000,00
PERSONAL TECNICO
1 DIBUJANTE TECNICO $ 1.000.000,00 | 40% 5,00 $ 3.200.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1 SECRETARIA $ 1.000.000,00 | 100% 3.00 3 2.000.000.00
i COMISION  TOPQGRAFICA  + | § 250000000 | 40% 2,00 3 2.000.000,60
CADENERD
OTROS COSTOS DE PERSONAL
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5} = (6} $  35.806.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,18
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (8) * {7) = {A) $  78.323.004.00
|| CANT, COSTO UTILIZACION VALOR
CONCEPTO UNIDAD &3] PARCIAL ($)
(8} %) {10} & eyr(10} = {11}
OTROS COSTOS DIRECTOS
8 OFICINACAMPAMENTQ (INCLUYE MES $ 120.000,00 100% S 960.000.C0
DOTACION, MOBILIARIO, EQUIPOS
Y SERVICIOS PUBLICOS)
8 EDICION BE INFCRMES, MES $  200.000,00 | 100% S 1.600.000,20
PAPELERIA, REPRODUCCION DE
DOCUMENTOS, PLANGS, PLOTER,
FOTOGRAFIAS, ETC
2 EQUIRD COMPLETO DE MES $ 1.000.000,00 | 100% s 2.000,000,00
TOPOGRAFIA {INCLUYE
COMISION DE TOPOGRAFIA)
2 ENSAYQS DE LABDRATORIO DE MES $  800.000,00 100% $ 1.600.000.00
SUELOS, PAVIMENTOS Y
CONCRETOS COMPLETOS
20 KIT DE PROTECCION DE UN 3 100.000,00 100% 3 2.000.000,¢C0
CONTINGENCIA CONTRA
EMERGENCIA SANITARIA (GAFAS,
GUANTES NITRILO, TAPABOCAS
NS5 ¥ GEL ANTIBACTERIAL 500
ML)
g ALQUILER DE VERICULO, MES $ 303.888.70 100% $ 2.429.493.60
INCLUYE COMBUSTIBLES
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $  10.589.483,60
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SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A} + (B} = (C) $ _87.417.497,60
PROVISION FRENTE ACICIONAL = (D}

VALOR TOTAL BASICO S £7.417.497,80
WA = 15% (5 =15) 5 15.609.324,54
COSTO TOTAL = (E} + (7} S 104.026.822,00

El interventor con la suscripcién del contratc acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se gjusien © aproximen al Peso, ya sea por exXcesc o por
defecto, si la suma es mayor o mencr a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que
schrepase el valor total establecido en el contrate.

CLAUSULA 6. ANTICIPO
La Entidad entregaré el Anficipo bajo las siguientes condiciones:
Se entregara un Anticipo equivalente al 30% del valer total del contrato.

El Anticipo se framitara previa firma del confrato v la aprobacion de las Garantias exigidas
en el Proceso de Contratacién.

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualguiera de las cobligaciones
contractuaies no estan supeditadas, en ningln caso, a [a enirega del Anticipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del
Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Interventor
constifuird una cuenta irrevocable 2 nombre del objete del contrate, cuyo beneficiaric sea
el interventor v el cual seré vigilado por el supervisor. Por consiguiente, ningln page ©
gravamen gue afecte el Anticipo podra ser utilizado sin ia autorizacidén expresa y escrita del
supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una
inversion del contrate v que estén de acuerdc con el pian de inversién del Aniicipe aprobadc
por el supervisor. El costo de la comisién fiduciaria sera asumide directamente por &l
Interventor. El Interventor presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para
aprobacion previa del supervisor,

Los rendimientos financieros que genere el Aniicipo eniregadc por ia Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicande con precisién gque se trata de
recursos por concepio de rendimientos financieros del Anticipo ctorgado, el numero, afio
del conirato v el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervision verificar el
cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liguidarse el patrimonic auténomo se presentan excedentes de recurses
en la cuenta del Anticipo de Iz citada cuenta, la entidad fiduciaria consignaré el valor de
estos en la cuenta que para tal efecto se dispongs, informande el nimero y afio del Contrato

- SAPARIL RO BRI O TR OO
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de Intervenioria, el nombre del contratista y el concepto de la consignacion especificando
el valor tanto de los rendimientos como del saldo de capital.

El interventor presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con ia
informacion necesaria sobre el patrimonio auténomo para &l gire del Anticipo.

Para la buena administracion del Aniicipo se tendran en cuenta las siguienies regias:

o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la Superintendencia Financiera de Colombia para crear pairimonios auténomos.

¢ El plazo del contraio de fiducia mercantil debe extenderse como minime hasta iz
utilizacidn de la totalidad del recurse entregado a titulo de Anticipo.

e Los recursos del Anticipo depositados en &l patrimonio autdénome deben ser inveriides
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimienio
del pian de inversién del mismo aprobado por el supervisor.

e Tanio los rendimientos gue genere lz cuenta de Anficipo del patrimonic auidnome, come
los excedentes de esta, si [os hubiere. deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructive, lo cual debe ser verificade por &l supervisor.

o LaEntidad remitird a la fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado vy le informara
sobre lz persona natural o juridica gque actuard como supervisor. Asimismo, lz Entidad
informara 2 [a fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la gjecucion del
conirato.

o La fiduciaria debera remitir mensuaimente a la Entidad, al Interventor y al supervisor,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién scbre
el manejc del Anticipo en el patrimonio autdnomo, el cual contendra como minimo la
siguiente informacién: el nimero y afic del Contrate de Interventeria, el nombre del
interventor, las inversiones realizadas, el saldo por capital, les rendimientos con corte al
Gltimo dia del ejercicio antericr, los giros y/o trasiados realizados.

Ei Aniicipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de las aclividades
ejecutadas, situacion que debera ser controlada por 2! superviser. La cuota de amortizacién
se determinaré muitiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exisia enire
¢l saldo del Anticipo v el saido del valor del contrato. Sin embargo, el Iniervenicr podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse porlie
menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo coniractual (siempre v cuando el plazo
inicial del contrato supere ios seis (8) meses), sifuacion que debera ser conirolada por €l
supervisor, mediante acias mensuales o parciales de las actividades de interventoria
gjecutadas.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara &l Certificado de Disponibilidad

o @asosunTo OGN - WY,
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Presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida
en =i registro presupuestial,

cop DESCRIPCION VALCR
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA “AMPLIACION | $ 104.025.822.00
goz2z2 DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIC DE LA
CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TARAIRA,
DEPARTAMENTO DEL VAUPES

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara a! interventor a titulo de anticipo el correspondiente al {reinta por cienio
(30%; del valor del contratc y en pagos parciales mensuales, de acuerde con la ejecucicn
del contrato hasta el noventa y cince por ciento (80%) de su monto. El diez por ciento (10%)
restante se pagara una vez finalizada la gjecucion del contrato.

El page &l Interventor se efectuard dentro de los (10) dias habiles siguientes a [z
presentacion de la factura, el acta de recibo suscrita por e supervisor designade para el
recibe a satisfaccién de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con Ics
aportes al Sistema de la Seguridad Social v Parafiscales, de conformidad con lo sefialado
en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. E! supervisor aprobaré el pago final de aquellas aciividades que sean
comprobables vy efectivamente soporfadas vy gue, en consecuencia, hayan side
debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, al
Interventor debera acredilar que se encuentra 2 paz y salvo con lz totalidad de proveedores,
subcontratistas v empleados gque haya utilizado en la ejecucidn de las actividades
contratadas. La entrega de dichos soportes deberd adiuntarse con la correspondienie
factura so pena de ser rechazada.

Reglas comunes z todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el framite para el pago
al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por enconirarse incompleta (a
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de |as condiciones esiablecidas en
el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cadza page, de acuerde con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivade dei confraic que se encuentra al
dia en el pago de apories parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, asi

supervisinn@azosunro aovce - DleOoioiuiro.oovos - WRSLESOSUTTD.O




: i CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 903 de 2023 i
" INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Codigo | CCE-EICP-IDI-44 | Pagina | 8de28
Version No. | 1

como los propios del Senz, ICBF vy Cajas de Compensacién Familiar, cuands corresponda.
CLAUSULA 3. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de [a esencia y naturaleza del cenirato, la ley, [as cbligacicnes y
condiciones sefialadas en el Pliego de Cendiciones y demas Documentos del Proceso y de
las establecidas en los demas documentos adicionales, vigente durante la ejecucién del
contrato, el Interventor se obliga a:

Opcion 1.

1. Cumplir cen las condiciones esiablecidas en los Documentes del Procese de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del conirato en las condiciones de calidad, oportunidad, v
obligaciones definidas en ios Documeniocs del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar ia calidad de los bienes vy servicios prestados, de acuerdo con el Anexe
Técnico, el Pliege de Condiciones y demés Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualguier reclamacion gque indirecia o directamente pueda
tener algin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/c aprobar trabajos sin contar con el debido respaido
presupuestal.

6. Acreditar e cumplimiento de [a formacién scadémica y la experiencia del eguips de
trabajo definides en el Documento Base y en el “Anexc 1 — Anexo Técnice”, en los
piazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mane de obra de personal
local durante |2 ejecucidn del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y decleraciones de iz carta de
presentacion de iz oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situaciéon gue implique unz medificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de propener o celebrar el contrato, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramienio o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al interventer o incidan
en su capacidad para continuar con la ejecucisn del contrato.

10. Comunicarle a2 |z Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas,
técnicas, ambientales o de cualquigr tipe, gue pueda afectar la ejecucién de esie
contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato deberé observar las leyes y los reglamentcs relatives
con Salud Ocupacional y Seguridad Indusirial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se preduzean en las zonas de sus campamentes de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar 2 su personal y asegurar el use
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
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12. Informar los cambios en ia composicién del capiial social de la persona juridica cada
vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accicnistas que guarden
relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia ¢ ne a un grupo empresarial,
si se trata de una mairiz, subordinada, ¢ Sucursal de sociedad extraniera, asi come la
informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si
esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes iegales, socios
0 acciohistas.

13. Cumplir con sus cbligaciones laborales respecto del personal a su carge vy con ias
obligaciones tributarias y ambientales gue le correspendan de acuerdo con su iabor.

14. Ejecutar €l coniratc con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimienic de
Contratacion. En casc de requerir el cambio de personal, por razones gue deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hoias
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en
un plazo no mavor a 10 dias habiles contados a partir de que el interventor solicite el
cambic del personal. La persona que reemplazara al profesional del Perscnal Clave
Evaluable debe cumpiir con los requisitos minimos descrites en la “Matriz 4-
Lineamientos de requisites de personal” v tener el afo de experiencia especifica
adicional y/o tener el iftulo de formacién académica adicional, si se fratz de un
profesicnal por el cual se asignd puntaje.

15. Realizar sus entregables {comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (i} estar en papel reciclado ¢ procedente
de fuentes foresiales sostenibles o naturales vy libre de cloro elemantal.

16. Realizar todos 10s pagos de honorarios v/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
gue haya lugar e igualmente dar cumplimiente a las normas de afiliacién y pago al
Sistema de Seguridad Sccial Integral (salud, pensionas y riesgos) que le correspondan,
de acuerde con el personai que liegare a emplear en la gjecucion de! contrate, en las
cuantias establecidas por la ley v oportunamente. Deberé demostrar el aporie & los
Sistemnas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de le Ley 788 de 2002
y el articuio 23 de [a Ley 0 de 1993) que le corresponda para cada page ¢ abono en
cuenta segin la forma de page.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga accese, asi come la
producida a lo largo de la ejecucién del contrate.

18. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del confraie o gue tenga
incidencia en ella cuandc sea requerida per la Entidad.

19. Acreditar el cumplimiente de [a formacién académica v la experiencia del equipo de
trabajo definido en el documento base y en el “Anexc 1 — Anexo Tecnico”, en los plazos
acordadoes con la Entidad.

20. Cumpilir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del
Sistema de Gestidn de Seguridad vy Salud en el Trabaje previsics en la Resoiucion 312
de 2019 ¢ 2 norma que lo modifigue, complemente ¢ sustituya.
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21. Incluir como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicic de incluir uno superior
de personal colombiano para e cumpiimiento dal contrato.

22. Incorporar como minimo el noventa por ciento (80 %) de personal técnico, operative v
profesional de origen colombiano para el cumplimientc del conirate.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica v
ambiental de los proyectos en mencidn vy de los recursos destinados por ASCSUPROC
para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el
respective regisiro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor v los
vecinos, por cada proyecto.

3. Tener conocimiento completo vy detallade del objeto del confraic sometido =
seguimiento, de los respeciivos pliegos de condiciones; del conirato mismo: de las
especificaciones; de la propuesta del contratista; del cronograma de ejecucién v de
cualquier oiro documenic que haga parie del contrato.

4. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documenics
técnicos entregades previamente por el municipio para el desarrolio del proyecio.

5. Efectuar, en coordinacion con el contratista, el reconccimiento las zonas del proyecio
para verificar su estado, accesos, permisos y demas aspecics que resulten necesarios
para la gjecucion del proyecie v de lz Intervenioria, dejandc las respeciivas
constancias.

6. Analizar antes y durante [a ejecucién con el Contratisia las especificaciones del
proyecto, ef programa de frabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene
del personal a cargo de los trabajos, v en general tode aquello que permita el correcte
desarrcllo del objeto contractual.

7. Todas las actas ¢ documentos que se generen durante el desarrolic y al finalizar el
objeto contractual deberan ser presentados en los formaios establecidos; de igual
forma la presentacién de informes mensuales deberan contener toda la decumentacién
adicional que a juicic del supervisor considere necesarios.

8. Concurrir en formza oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas,
debiendc parz tal efecio dejarse constancia en el Acle respectiva que se debera
suscribir.

9. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de
manerza idénea y oportuna, de conformidad con los croncgramas, propuestas técnica v

Sunereition Bascsunro.Qos.og -
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econodmica, metodclogia, especificaciones, calidad costos vy plazos pactados en €l
conirato.

10. Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimienios
y recomendar los correctivos vy las sanciones a que haya lugar, para ello debera
mantener sistemas de seguimienio e informacién en tiempo real sobre el estado de los
contratos en relacién con su avance, calidad v costo.

11. Exigir de! contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de
las obras contratadas.

12. Informar oportunz y mensualmente la forma come se desarrolla ia ejecucidon del
centrato, indicando todos los defalles que sean necesarios y poniendo en conacimiento
las irregularidades, anomalias y demés circunstancias atinenies al cumplimientc da!
contratista.

13. Estudiar las sugerencias, reclamacionas y consultas del contratisia; avisar de elias de
manera oportuna al supervisor, a la Direccion Juridica o {a Direccidén delegads,
resclviendo oporiunamente aquellas gue sean de su competencia.

14. Comunicar en forma inmediata a 1a Direccidn Juridica ¢ la Direccion delegada, a iravés
del Supervisor, las deferminaciones tomadas relzacionadas con ia ejecucidn del
conirato, de lo que enviaré copia al contratista.

15. Adelantar las revisiones periédicas que sean necesarias para garaniizar que el
contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objelo
contratado.

16. Verificar que el coniratista manienga durante la ejecucién del contraic, e personal
ofrecido en la propuesta.

17. Adoptar, durante el desarroile v gjecucién del contrato, todas las medidas que sean
necesarias para asegurar y mantener las condicicnes técnicas, mecanicas,
profesionales, econdmicas y financieras ofrecidas por el contratista.

18. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposicicnes legales de caracter
laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial gue son de
cumplimiento obligatorio.

18. Solicitar a la Supervisién, su intervencidn cuande las circunstancias, naturaleza o
magnitud del asunto asi lc requieran, para ello debera informar oportunamente y por
escrito al Supervisor de los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad
de los proyectos a intervenir.

20. Participar activamente en las decisiones conjuntas gue se tomen con el municipic en
torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

21. Acompanar las comisiones evaluadoras ¢ de inspeccién enviadas por [a Administracion
u ofras entidades y suministrarles los datos pertinentes gue sean requeridos.

IFOLAIRY LR
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22. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar
la seguridad, czlidad, costo o plazo de los proyecios, de manera gue se eviten ¢
mitiguen ias implicaciones de tales eventos.

23. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condicicnes estipuladas en el
contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para Io cual debera comprobar su
calidad y estabilidad de ias obras.

24. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas per el proveedor
del contratista, resolviende aquellas que sean de su competencia o dando traslade de
las que no lo sean, adjuntade en tode casc su concepio al respecic.

25 Verificar que el coniratista, ocupe en el lugar de los trabajos el perscnal profesional v
técnico ofrecido y aprobado en |a propuesta, para que las actividades se gjecuten en
forma agil, v eficiente.

26. Disponer durante el desarrolic del proyecto, del equipo de trabajo mirime determinado
en el estudio previc y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipic;
cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion. No
cbstante ic anterior, la Entidad debera disponer del personal adicional necesaric para
el desarrolio de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

27. Adelantar las gesticnes necesarias para el reccnocimiento v cobro oportune de ias
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.

28. Actuar de tal mode que se impida que por causas impuiables 2 &l ¢ al coniratista,
sobrevenga un mayor cosio en contra de los intereses pairimoniales de la
Administracién, en &l cumplimiento de las obligaciones contractuales.

29. Verificar y autorizar las actas parciales v final de pago gue se presenten en el desarrolle
del contrato. Documentc que deben presentarse debidamente firmados por ics
profesionaies de la interventoria, a [a dependencia encargada de fa supervision v a
Direccion Juridica ¢ la Direccidn Delegada.

30. Exigir al confratista ia iniciacidn y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos
en el confrate.

31. Controlar el avance del contratc de obra, de acuerdc con el cronograma de
programacion de la obra, previamente presentado por el ceniratisia v aprobado por (2
Interventoria. En los casos gque se reguiera, debera reiacionar los Incumplimientos
totales v parciales y solicitar si se considera pertinente, en forma motivada, Iz aplicacicn
de las sanciones ¢ muitas, a que hubiere lugar.

32. Ejercer un conirol de programacién de avance dej proyecto, a través de [a linea de
balance segun programacién de obra entregada por el Municipio, exigiendc su
cumplimiento, dicha programacidn debera ser solicitada y actualizada en cada prorroga,
suspension y/o modificacion.

supervision@asosupreanv.oe - Info@esorenre SOV.ED - WWWL ASGSURTO QOO0
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33.En caso de incumplimiento por causas impuiables al contratista, informar 2 la
Supervisién a fin que se adopten las medidas para que se hagan sfectivas ias
sanciones correspondientes.

34. Diligenciar en forma oporiuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacion
de sancicnes, multas, garaniias v clausulas excepcionales de ios coniraies de cbras,
si fuere pertinente.

35, Verificar el cumplimento de [as obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacicnal
en el provecto chjeto de seguimiento.

38. Emitir cuando sea &l caso, concapto técnico a la Administracion sobre [z conveniencia
de modificar o adicionar el contrato

37. Exigirla entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de [os documentos
de soporte técnico como planos, memorias de calcule, cartera de topografia entre oiros.

38. Llevar junto con el constructor, asi como custodiar v verificar un diaric de chra
“BITACORA DE OBRA” el cual debera permanecer disponible en ef sitio de obra, en &l
se consignaran todas las instrucciones, observaciones y determinzaciones relacionadas
con el desarrolio de la obra, v debera ser firmado por los residentes de obra y de
interventoria en forma diaria, v por los directores de estas en cada visita.

39, Verificar la disponibilidad de equipos técnices, herramienta mayor v menor, equipe de
topografiz entre otros.

40. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean
regueridos para la verificacién del cumplimiento de las especificacicnes tecnicas de [z
obra.

41. Revisién del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los
materiales requeridos para los provecios, para lo cual se utilizaran los ensayos de
laboratoric y demas coniroles que pueden observarse en los formatos que se adjunien
parza el efecio.

42 Tomar a su costo, los respectivos ensayos vy pruebas, adicicnales a [as tomadas por
ios coniratistas de obra, por medic de un laboratoric debidamente certificade para
verificar la calidad de los trabajos y de los materiales gue suminisire el confratista, en
forma habitual y necesaria dentro de la ejecucién del contrate.

43. Mantener la reserva profesional sobre la informacion gue le sea suministrada en
desarrollo de los proyectos

44 Ejecutar en forma idénea, oporiuna, eficaz v eficiente el obieto del contrato y responder
por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida vy la garantia presunta por
los derechos del municipic come consumidor.

45. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términes de la convocateria pablica,
la propuesta presentada, su evaluacién vy la adjudicacion realizada.

‘s o £ .
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48,

47,

438.

48.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

80.

Desarrollar las actividades de seguimiento v conirol del contrate de obra objeic de
inferventoria verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas
y obligaciones especiales fijadas para esie; v a las exigencias propias de la
interventoria, en sus diferenies ambiios.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de [abores, al sistema general
de seguridad social, y a cumplir el page opertunc de sus aportes al mismo, al igual que
los parafiscales.

Acatar las indicaciones gue la Supervision le sefiale en cumplimiento del obieto
contratado conforme z las especificaciones del proyectc a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en [as distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
y en trabamientos.

No acceder a peticiones ¢ amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir aigun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre Iz informacion gque le sea suministrada parza el
desarrollo del objetc del contrate.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo gjecutado de conformidad
con las actas parciales vy el acta de liquidacidn.

Facturar segan lo estipulade en el articule 615 del Estatuts Tributario.

Solicitar con la debida anticipacién la prorroga o extensién del plazo de ejecucién del
contrato si es dei caso y de conformidad con la Ley, 2 fin que pueda ser anaiizada vy
decidida en forma oporiuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo
previsio en el contraio y dar estricto cumplimiento a todo Io alll pactade.

Mantener vigentes fodas las garantias que amparan el contrato en los férminos del
mismo.

Cumplir con las obligaciones laborzles del perscnal contratado en la ejecucién del
centrato.

Las demas que de acuerdo con los plieges de condiciones le esién asignadas 2l
cumplimiento del contratista v, ias demas que por ley le correspondan.

Realizar evaluacién previa a la finalizacién de los trabajos e indicar al confratisia ics
faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicic, con el fin de gue sean subsanadcs
en el periodo restante para el vencimienic del plazo contractual.

La interventoria revisara minuciosamente los planes aportados por el contratista. Esfos
plancs incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de
la construccién y cuaiquier informacién adicional que sea perfinente a juicic del
Interventor. Una vez revisados por la Interventoria, los planos rubricades se eniregaran
al municipio.

supendsion@assuty
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61. Realizar Inspeccion final para entrega de las obras al municipic al finalizar los
proyectos, junto con el contratista y el Supervisor, con el ¢chjeto de determinar su
estado. Es necesario que la interventoria prepare previamente un informe iécnico
fotografico para la enfrega a cada uno de los integrantes de esta comision, donde se
pueda observar el balance general de las cantidades de obra gjecuiada, el costo de la
misma, los ensayos de laboratorio, stc.

52. Las demas gue demande &l cabal cumplimientc del objeto contractual a solicitud de la
Supervisién.

63. Atender en forma oporfuna fodos los requerimientos de tipo juridico, técnice v
administrativos derivados de reclamaciones, demandas y recurses gue interpenga el
contratista, hasta que queden debidamente resuelics.

64. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deberé certificar
durante la ejecucidn de! contrate gue mantienen en su planta de personal el nimero de
frabajadores con discapacidad que die lugar a la obtencion del puniaje adicicnal de la
oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal confratante la documeniacion
que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el ceriificado que para el efecto
expide el Ministerio de Trabajo v la entidad estatal contratanie verificara la vigencia de
dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor deberad presentar los informes que se relacionan a continuacién, con desiing
a la Supervisién para que obren en los archivos de la Administracién, impreso y en medic
magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacién:
Estado de ejecucién del contrato considerando lo siguiente:

e Actividades egjecutadas.

¢ Personal que participza.

e Equipos: Estado, rendimientos v funcionamiento.

e Relacion del manejo del anticipo.

o Avance en Programa de trabajo, atrasos presentades, sus causas y su justificacién,
si las hay.

o Registro fotogréfico a color, de la secuencia de las actividades desarroiladas
debidamente numeradas y marcadas.
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e.
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o En general, todo aguelle gue de una u otra forma esté relacionado con el desarrollc
del contrato supervisado y gue la secretaria de planeacién considere.

El Interventor deberé presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su
informe, los registros documentales donde se demuesira el buen manejo e inversién del
anticipo por parte del contratista de la obra, con sus respeciivos scportes legales,
cenciliados con el extracto bancaric de la fiducia. Estos soportes y el extracte de lz fiducia
deberén exigirsele oporiunamente al contratista de la cbra, para su respeciiva
presentacidn.

En casc que el Interventor reciba dentre de su forma de pago del conirate, anticipes de
dineros, éste también estara obligado a2 presentar las cuenias respectivas y soportes
que demuestren e buen manejc del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios
anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejc de anficipos &n coniraics
estatales, las cuales se encuentran descritas ios documenics de ia convocsioria,
particularmente en el Estudio Previc vy en el Pliego de Condiciones, bajo el fituic de Ia
descripcidn de la forma de pago.

Informe mensual de gestion de la interventoria. En éste debera incluir la descripcién de las
actividades ejecuiadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal gue labora,
cumplimiento del cronograma vy demas [abores que se requieran para el normal desarrslio
del contrato.

Informes especiales que la Administracion requiera de la interventoria

informe final que tenga en cuenta |os siguientas aspecios:
Aniecedentes y descripcién general de ejecucion del confrato, datos generales relacionados
con la intervenioria, problemas presentados vy soluciones adoptadas, desarrolic de los

trabajos en el tiempo v avance mensual de actividades.

Lz interventoria debera cumplir con [as normas vigenies que fijan el procedimiento para el
recibo de iz interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:
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Tener especial cuidado en que la Administracion este amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debidz anticipacidn su
renovacion ¢ modificacion si fuere el caso.

Articular su accién con los grupos de Auditores Visibies, de publicar sus informes de
interventoria o supervisién, asi como atender y dar respuesta 2 las cbservaciones
hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de
rnodernizacion, eficiencia, transparencia y lucha contra Iz corrupcién suscribiende
ademas el pacto por la transparencia una vez adjudicado el conirato.

Revisar los informes de avance de obra presentados por el coniratista, generar ios
requerimientos necesarics para gue los mismos sean modificados, adicionados,
complementados ¢ aclarados, segin corresponda.

Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del contratista de obra.

Generar los requerimienios necesarios cuando esta obligacién no se esié
cumpliendo a cabalidad.

Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo
una vez al mes.

Elaborar las comunicaciones para la citacion a comité de obra.

Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la intervenioria y del
respectivo contrato supervisade, copias de las cuales seran enviadas de inmedizato
a archivo de la respectiva carpeta —contrato.

La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnice todos
los acuerdos y pactos gue sean necesarios y convenientes para el normal desarroilo
del conirato, y que propendan por ia defensa de los intereses de la Administracion
municipal.

Brindar crientacidn al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de ia Administracién.
Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del
cual debe remitir replica constante a la Direccién Juridica o la Direccién Delegada.
Elaborar vy allegar a la Supervision los documentos regueridos para la liguidacion del
respective conirato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.
Elaboracion de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en gue
reaimenie se produzcan 10s hechos a que se refieren.

asOosUpre. sov.on - infoflasosupra.any.on - i
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o Acta de inicic del conirato (se dejara constancia del personal v equipc propuesto
disponible en el sitio de ejecucién del conirato, asi come cualguier informacién gue
considere necesaria.

e Acta de suspension.

o Acta de reanudacién.

o Acta de comité de cbra

e Acta de recibo final.

o Acta de comités de interventoria.

e Acta de recibo y entrega de intervenioria.

o Actas parciales de avance.

s Ofras actas especiales.

o Acta de liquidacién del conirato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80
de 1983 v la ley 1150 de 2007.

D- OBLIGACIONES BDE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

o Verificar los documentos de conslitucion de la fiducla presentados por el coniratisia
de cbra.

o Aprobar el plan de inversién del anticigo.

e Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de
ASCSUPRO hacia 1a Fiducia.

e Autorizar los desemboisos de la fiducia. de los recursos del anticipe, acorde a los
soportes y programa de inversion presentado por el contratista de obra.

¢ Rendir periddicamente informes econdémicos sobre el cumplimiento del cenirato.

o Verificar gue los dineros eniregades a titulo de anticipo se manejen conforme a las
reglas sefialadas en ¢l pliego de condiciones y en el contrato.

o Verificar que se efectie una adecuada programacion financiera del contratc.

o Adelantar el seguimientc a la ejecucién financiera del contrate, vernficande el
cumplimiento de la inversion prevista.

o Llevar el control de los dineros desembolsados come anticipo ¢ page parcial ¢ final,
durante el desarrollo del contrate.

e Rendir el informe escrito sobre el comportamients financiere del contrate.

o Comunicar en forma opertuna la liberacién de los dineros gue no seran uiilizados
durante ia vigencia fiscal respecliva, las adiciones y deducciones presupuestales del
contrato

o Revisar las actualizaciones del fiujo de fondos del proyecte.

s Verificar los sopories contabies con los cuzles se jusiifica la inversidn del anticipe.

T
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s Solicitar 12 preseniacion del extracto de la fiducia.

o Analizar los valores inveriidos del anticipo v los saldos existenies en la fiducia.

e Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de iz fiducia.

» \Verificar la deveolucidn de los rendimienios financieros con anterioridad a2 la
liguidacion del contrato de obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

= Conoccer sobre [a organizacién vy la normatividad vigente en ASOSUPRC

e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicién
de nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos
legales y contractuales.

o Conccer y asesorar en [os tramites para la obtencion de [as licencias y permisos
requeridos.

» Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones
y requerimientos que formule a2 comunidad, entes de confrol del Estade, y en
general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objetc del
contrato v de esta interventoria.

» Prestar apeye para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion
con la ejecucion de ia obra objeto de esta interventoria.

e Durante fodo el pericdo de ejecucién confractual debera vigilar el cumplimiente
de los pagos de prestaciones sociales, pages de caracter fiscal y demas
obligaciones contractuales y legales de acuerde con la normatividad vigente.

o Documentar e informar a la Administracion de manera oporiuna scbre la
ocurrencia de siniesiros en el desarrolio de la obra.

e  Solicitar la aplicacion de muitas o sancicnes, emitiendo para el efecte los informes
v [as pruebas en los cuales se soporie |a peticién.

o Verificar la obtencidon de los permisos ambientales, que surgieren como
necesarios durante la ejecucion del contrato, segin corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL
o Revisar documentos v hacer seguimienio scbre las presentaciones oportunas de
estos anie las Autoridades Ambientales en la jurisdiccién del proyectc, regueridas
para el inicio 2 impulso de los framites ambientales necesarios para el desarrolic de
las cbras.
e Obtencién y/o modificacion de ia licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).
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e Verificar el cumplimiento de las normas ambientales v de proteccidn, por parte del
constructor.

e Verificar el seguimiente y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de
la obra se ejecute dentro de los requerimientos ambientales v que sus resultados
correspondan a los esperados, esiructurar y recomendar los correciivos necesarics.

e Verificar la puesta en marcha y operacién del Plan de Manejo Ambiental, asi como
la del plan de contingencia, en caso de ser necesario.

* Revisary aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general, supervisar y
hacer cumplir la reglamentacién ambiental vigente.

e Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados
sean compatibies, no sole con los requerimientos técnicos necesarics, sino tambkién
con las disposiciones ambientales legales vigentes, el cédigo de recursos naturzales
y los permisos otorgadas por las autoridades competentes.

El INTERVENTOR sera responsable ante las autcridades de los actes u omisiones en &
glercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la Administracion o a tercercs.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El interventor tiene dereche a:

1. Recibir una remuneracién por la gjecucién del Contrate de Interventoria en los Erminos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esté obligada a:

1. Cumplir con las condicicnes establecidas en los Documentos del Procese ds
Contratacién.

2. Pagarlaremuneracién por la ejecucién de la Interventoria en 10s términos pactados
en |z Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
responderé por los danos generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus confratistas ¢ empleados v sus subcontratistas.

supervision®@arosunre.ounce - InlofasosunTo.Dov.eD - WL RO UDT L O0Y.On
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CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

2l CONTRATISTA se obliga a2 mantener indemne a la ENTIBAD de cualguier dafio ©
perjuicio originado en reclamaciones de ferceros que tengan como causa sus aciuaciones
hasta el monto del dafio o perjuicic causade v hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendra indemne a la ENTIDAD por cualguier obligacién de carédcier
laboral o relacicnade que se originen en el incumplimienic de las cbligaciones laborales
que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros qgue se vinculen
2 la ejecucion de las obligaciones derivadas de!l presente conirato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivaientes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurride a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifigue la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia ¢ en el exiranjero
en conira de cualquiera del equipo de frabajo del Interventor, sin que estas hayan side
notificadas a la Entidad. La sumaioriz de estas mulias no podré ser superior al cinco por
ciento 5 % del valor del contrato.

incumplir Ia obligacién de vincular a2 [a ejecucién del contrato por lo menoes la Entidad incluira
el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos dai
cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incorporar Uno superior de personal colombiane,
causara multas equivalentes a 2 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumpiimientos del Interventor, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atrasc o incumplimiento del Croncgramza de Inferventoria se causara una mulia
equivalente al 1% del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la efapa siguiente (en caso
de que el contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias,
en los plazos v por [os montos estabiecidos en la cléusula 17, de acuerdo con el contrate
o sus modificaciones, se causara unz muita ecquivalente al 5% del contrato, por cada
dia calendaric de zfraso en el cumplimiento.

3. SielInterventor no entrega la informacién completa que le solicite el superviser, que se
reiacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de ias actividades del proyecto
a ejecutar, dentrc de los plazos vy en los términcs de cada requerimiento, siempre v
cuando sean razonables en funcion de la informacién exigida, se causara una mulia
equivalente al 5% del vaior contrato. Estas muitas se causardn sucesivamente por cada
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dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimienio
respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al interventor en iz firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién
en la fecha pactada, se causard una mulia diaria equivalente al 1% del Valor del
conirate, por cada dia calendaric de atraso. igual sancién se aplicara en caso de que 2l
Interventer no inicie efectivamente con la gjecucion del contrate en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1”7 en el plazo
definido por la Entidad, se causara una mulia equivalente al 5 % del valor del contrato,
por cada dia calendaric de atrasc en el cumplimiento de dicha obligacién

8. Por no eniregar las comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes en papel certificade en el Selio Ambiental Colombianc, ¢ en papel
reciclado o procedente de fuentes forestaies sostenibles o naturales y libre de cloro, se
causara una multa equivalenie a 5% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las ordenes que el supervisor dé en gjercicio de sus
funcicnes y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una
multa equivalente af 5% de! conirate, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentade en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondrd una multa equivalente al [5 %] del [valor dei
coniratol.

9. En el evento que sea necesaric cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable e
nuevo personal deberé cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion
académica minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para
el Proponente, s0 pena de una multa equivaiente al 5 % del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el page de salarics,
honorarics o en su defecto cualquier forma de remuneracion ¢ confraprestacién de
alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al interventor se le impondra una
multa equivalente a 3 salarios minimos diarics o mensuales legales vigentes, por cada
dia calendaric de atraso en el cumplimiento de dicha cbligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Intervenior para el cumplimientc de sus
obligaciones y, por lo tante, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cuzalquier forma de indemnizacién, en los ¥érminos
previstos en el articulo 1800 del Codige Civil,

Paragrafo 2. En caso de que el infervenicr incurra en una de las causales de multa, esie
autoriza a la Entidad para descontar & valor de la misma, Iz cual se tomara direciamenie
de cualguier suma que se le adeude, sin perjuicic de hacer efectiva la Garantla de
cumplimientc del contraio.

Paragrafo 3. El pago en cuzalquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudades
al interventor, realizado con fundamento en las multas impuesias, no lo excnerara de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsakbilidades v cbligaciones




) 'CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 003 de 2023 )
. INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC BASICO
| Cédigo - CCE-EICP-IDi-44 __ Pagina | 23de28

| Versién No. 1

que emanen del mismo amen de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de unza o de varias
obligacicnes podran imponerse nuevas mulias.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salaric minimo diaric c mensual

vigente, sera aguel que rija para el momento de [a expedicién del actc administrative que o
declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sancionas asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del vaior del
contraio, particularmente frente a aguellas que se imponen de forma sucesiva. Lo antericr,
sin perjuicio de gue se inicie un nuevo procedimiento sancicnatorio para efectos de imponer
nuevas muitas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes mulias por causales distintas,
el monto de [as sanciones no podra ser superior al [30% del valor total del contrato]

CLAUSULA 186. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimienio de las
obligaciones coniractuales vy podra exigirse al Intervenior la pena vy [g indemnizacion de
perjuicios.

En caso de incumplimiento por parie del Interventor, no subsanade en un plaze de 5 dias
habiles dias habiles confades a partir del primer requerimiento para que cumpla ¢ &
vencimiento del plaze pactade para Iz obligacion, por el simple retardo en ¢ cumplimiento,
per el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién toial o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del conirafo, el Interventor pagaréd a la Entidad una suma
equivaiente al 10% al valor total del contrato. a fitulec de tasacién anticipada de perjuicios,
sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los €rminos
del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente ciausula penal no extinguirg las cbligacionss
contraidas por el Interventor en virtud del contrate. En consecuencia, la estipulacion y el
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella
el cumplimiento ¢ la resolucidén dei contrato, en ambos cascs, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicics ocasicnados en virtud del incumplimiente total o parcial ¢ del
cumplimiento tardio ¢ imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. E! Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente gue eventuaimente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su faver y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato ¢ de
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cualquier otro contratc ¢ convenio que se haya suscriio entre las mismas paries, ¢ por
cualquier ofro concepto.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no exiinguira las obligaciones contraidas por el
interventor en virtud del presente contrato. £n consecuencia, a estipulacién y el pago de ia
penza dejan a salve el dereche de lz Entidad de exigir acumulativamente con ella ¢l
cumplimiento o la resclucidn del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios ocasicnados en viriud del incumplimiento tctal ¢ parcial ¢ del
cumplimiento tardic o imperfecto de ias obligaciones a cargo del interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualguier hecho constitutive de incumplimiento, el Interventor debera presentar
la Garantia de cumplimientc en original a la Entidad dentro de los [5 dias siguienies ]
contados a partir de Ia firma del contrato v requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Cualguiers de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio auténemo, (ili) Garantia bancaria.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Qgﬁgﬁé‘f‘aﬂfé “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3: MUNICIPIO DE TARAIRA NiT
8320002194,
Cumplimiento general del contrato | Hasta la kquidacién | Por el 10% del valor
y el page de las multas y la clausula | del contrate. del contrate.
penal  pecuniariz que se e
impongan
Buen manegjo y correcta Hasta ia liquidacién | 100% dei valor del
inversion del Anticipo del contrato anticipo.
2.2.1.2.3.1.10. gel
Decretc 1082 de 2015
Amparos Page de salarios, prestaciones | Plazo del contrate y | Por el cinco 5% por
- o sociales fegales e i fres (3) afios mas. ciento del valor totat
vigencia v _— .
valores Indemnizaciones laborales del dei contrato.
asegurados perscnal que el inferventor haya de

utilizar en el territorio nacional para
lz ejecucién del conirato.

Calidad del servicio Vigencia de este | Porel 20% del valor
por ios perjuicios derivados de la | amparo debe ser | del contrato.
deficiente calidad del servicio | igual al plaze de
prestado. Garantia de
estabilidad det
contrato principal en
cumplimiento del
paragrafo del
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articulo 85 de la Ley ..
1474 de 2011,

= Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razdn
social y fipo societario que figura en el Ceriificado de Existencia v Represeniacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no soio con sy sigla, a no
ser que en ei referido documento se exprese que |z sociedad podra denominarse
de esa manera.

»  No se aceptan Garantias a nombre del reprasentante legal ¢ de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
« Para el Interventor conformade por una estruciura plural {Unién Temporai o
Consorcie): la Garantia deberd ser oforgada por fodos ios integrantes del
Interventor, para 19 cual relacionaran ciaramente los integrantes, su identificacién y
porcentaje de participacién, quienes para todos ios efecios seran ios otorgantes de
esta.
= NOmero y afio del contrato
informacion »  Objeto del conirato
necesaria dentro | = Firma del asegurado
de la poliza = En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse ai mayer Ei

Cumplimiento si el valor a asequrar es $14.980.420.20 aproximar 2 $14.980.421

El interventor esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi comeo a ampliarias en
los eventos de adicion, suspensién y/e promroga del conirate. El no restablecimiento de 2
Garantia por parte del Interventor o su ne adicién ¢ prérroga, segun &l caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato v se iniciaran los procesoes sancionatorios a que hava
lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacidon con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se
tendré en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la
Entidad que se produzean con postericridad a (2 terminacidn del contraic v que s
compruebe fienen su causa en una de dos hipdtesis () mala calidad de los productos
entregados como resultado de la celebracion de un contraio estatal y; (i) maia calidad del
servicio prestado, siempre v cuando se acredite que estos son imputables al Interventer. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazes gue se
ocasionen por esios conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

E! Interventor es independiente de ia Entidad v, en consecuencia, no es su representante,
agente ¢ mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones ¢ compromisos en nombre de la Enfidad, ni de fomar decisiones ¢ iniciar
acciones que generen obiigaciones a su carge.
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CLAUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor gjecutara el confratc con sus propics medios y con plenz autonomia técnica
y administrativa y el personal gue vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con fodos ios requisitos exigidos en los Documentios del
Proceso de Centratacién. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este conirate v ia
Entidad nc existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
respondera de manera exciusiva per el pago de honorarics, salarics, prestaciones 2
indemnizaciones de cardcter laboral v contractual @ que haya lugar. Asimismo, el
Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistems de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) v a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
laley.

E! interventor sclo podra subcontratar, con la autorizacidon previa v expresa de la Entidad,
cuando dicha subcontratacién impligue modificaciones al equipo de trabajo inicialmente
ofertado v con el gue inicid [z ejecucidn del contrato. E! emplec de tales subconiratistas no
relevara al Interventor de las respensabilidades que asume por las lzbores de interventoria
y por las demés obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquiriré relacidn
alguna con los subcontratistas v la responsabilidad de los trabzjos que estos ejecuten
seguird a carge del Interventor. La Entidad podrd exigir al interventor la terminacidén del
subcontrato en cuaiquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directe de sus obligacicnes
o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumplain) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor{es) subconiratadals).

CLAUSULA 20. CESION

El Intervenior no podra ceder los derechos vy obligaciones emanados dal contrate sin e
consentimiento previo v expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en &l
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 883 del Cédige de Comercio, en concerdancia
con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liguidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. E! término para |z liquidacién bilateral del contrate sera de Cuatro (04)
meses.

Parz la liquidacion se exigira al interventor Iz ampliacién de la Garantia, si es del case, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con postericridad 2 la terminacion del
contratc.
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Stel Interventor no se presenta para efectos de la liquidacicn del contrato durante el t&minc
de Cuatrc 04 meses, previa notificacion o convocateria que haga la Entidad parz iz
liguidacion bilateral, o las partes no liegan a ningln acuerdo ¢ se logra parcialmente, la
Entidad procederd a su liquidacidn por medic de resolucion motivads susceptible del
recurso de reposicidén. Asimismo, v de conformidad con lo previsto por el articulo 171 de la
Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en [a liguidacién bilateral, la Entidad
podré liquidar unilateraimente, caso en el cual, esta soio procedera en relacién con los
aspectos que ne hayan side objeio de acuerdo, siempre que la liguidacién unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a lo acordade en Iz licuidacidn bilateral, o cuando se
trate de cuestiones gue no hayan sido respondidas por la Entidad con antericridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la gjecucion
se requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral v demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, iz aprobacion
de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarroliar en el Municipio de Taraira y &
domicilio contractual es ia ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o exirajudiciales se tendré come domicilio, se
sefalan como direccion para notificaciones: {odos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las paries se deban dirigir en virfud de este contrato, se efectuara por
escrifo y se consideraran reglizadas desde el momenic en que e documenic
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica:

El Interventor, Cra 30 No. 4-30 Sur, Ca 14 Mza. 4 Villavicencio. Celular 310 3246283: Correo
electronico: bacsal@noimel com,

La Entidad Calle 332 No. 39 -21, Barza! Alto, Villavicencio, Meatia, ieléfono 8 8614474, correo
electrénico: niolasORUDIC. GOV.CU;

CLAUSULA 25. DOCUMENTCS

Los documentos gue a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrate ics
cuales deferminan, regulan, compiementan y adicionan lo agui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos v obligaciones juridicas y coniraciuales:
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1. Estudios y documenios previos.

2. Pliege de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

3. Propuesta presentada por el Interventor.

4. las Garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el {érmino de

ejecucisn del condrato.

£n constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el 10 de marzo ce
2023

Por |2 Entidad, Por e} Interventor,

2/
ALEJANDROC

Cc.C 86.051.335 de Villavicencio
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