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Entre el JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO" suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO", formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogoté D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
gue se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con NUmero de Identificacion Tributaria No. 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”), por una parte;
y, por la otra JORGE ALBERTO MELENDEZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No.
19.465.900 de Bogota D.C, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato
1— Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

I Que mediante la Resolucion 199 del 13 de diciembre de 2024, la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacién CMA-039-2024.

Il Que a través de la Resolucidén 205 del 31 de diciembre de 2024, la Entidad adjudico el
Contrato al oferente JORGE ALBERTO MELENDEZ DIAZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 19.465.900 de Bogota D.C.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
deben entenderse de acuerdo con la definicidn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende
gjecutar las labores propias de la consultoria.

CLAUSULA 2.0BJETO
El objeto del Contrato es “ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS INTEGRALES PARA LA

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE PUERTO GAITAN- META”".
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CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacién CMA-039-2024, los cuales
hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de Consultoria seglin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la Consultoria.

El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el estudio previo y Pliego de Condiciones — “Riesgos” y aceptados con
la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de siete (7) meses, contados a partir de la
firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE
($450.463.842,00), equivalentes a 346,5106 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato [2024]
suma que se discrimina de la siguiente manera:

“ESTUDIOSYDISENOS TECN!COS INTEGRALESPARA LA CONSTRUCC!ON ..
DE VIVIEr\ DAS DE INTERES SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO | JORGE ALBERTO MELENDEZDIAZ
E o ‘i}jDEPUERTO GAlTAN-META” L - | .S

FORMULAR!O 1. FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFIC!AL ; . PLAZO 7 MESES i

ITEM DESCR!PCION Lo o i UNlDAD | CANTIDAD VALOR UNITARIO l . VALORTOTAL
10 | ESQUEMA BASICO e : e e o
1.1_| Documentos complementarios l UND | 1,00 | s 14 935 688 50 [ s 14.935.688,60
2.0 ESTUDIOS PRELIMINARES -~ = . e s B P

ﬁ,,"gﬁf - =
frial LRUBLG H

fio Lenuo
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2.1 | Gestidn catastral UND 1,00 $  18.267.025,00 3 18.267.025,00
2.2 | Gestién social UND 1,00 $ 17.010.455.00 $ 17.010.455,00
Levantamiento  Topogréfico  Planimétrico,
2.3 Altimétrico, y georreferenciacion UND 1,00 $ 28.895.612,13 $ 28.895.612,13
2.4 | Estudio de suelos v geotecnia. UND 1.00 $  24.565.97500 3 24.565.975,00
2.5 | Estudio de transito UND 1,00 $  17.010.455,00 ) 17.010.455,00
:3.0. | ESTUDIOS Y.DISENOS S . L e : -
3.1 | Disefio urbanistico y arquitecténico UND 1,00 $  43.274.322,00 $ 43.274.322,00
3.2 | Diserio estructural UND 1.00 $ 26.750.755,50 $ 26.750.755,50
33 | Dseno hidrosanitario de gas y red contia | yyp 1,00 $  27.148.940,00 $ 27.148.940,00
3.4 | Disefo eléctrico y de iluminacién — INTERNO UND 1,00 $  18.267.025,00 $ 18.267.025,00
3.5 | Disefio eléctrico y de iluminacién — EXTERNO UND 1,00 $  12.646.921,00 $ 12.646.921,00
3.6 | Disefio geométrico y sefalizacion vial UND 1,00 $  18.267.025,00 $ 18.267.025,00
3.7 | Disefio de pavimentos UND 1,00 $  16.375.219,00 $ 16.375.219,00
3.8 | Plan de manejo ambiental UND 1,00 $ 10.997.661,50 $ 10.997.661,50
3.9 | Plan de manejo de fransiio UND 1,00 $  10.997.661,50 $ 10.997.661,50
o ESTRUCTURAECONOMICAYGEST!ON DE_V, e o
%F | TRAMITES :
Elaboracién de presupuestos anahsns de
4.1 | precios unitarios, cantidades de obra, estudio UND 1,00 $ 32.403.098,00 $ 32.403.098,00
de mercado y cotizaciones.
Elaboracién de especificaciones técnicas,
proceso constructivo y cronograma de
4.2 | ejecucién de obras con flujo de caja y deméas UND 1,00 $  14.309.743,00 $ 14.309.743,00
documentos necesarios para la viabilidad
técnica ante el sistema general de regalias.
Gestion de trémites (Solicitudes ante las
43 empresas prestadoras de servicios pubhcos) UND 1,00 $  20.855.277,00 $ 20.955.277,00
SUBTOTAL VALOR!CONSULTORIA: ‘ i : e $ :373.078.859,23
$
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 70.884.983,25 $ 70.898.853,25
TOTAL, VALOR CONSULTORIA L g 1443.963.842,48
TRAMITES $ 6.500.000,00
VALOR TOTAL “ESTUDIOS Y. DISENOS TECNICOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION DE e : 2 :
$ 450.463.842,00.

VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN- META ol

SON CUATROC!ENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES MlL OCHOCIENTOS CUARENTA Y.DOS
- . PESOSMCHAE :

El Consultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La entidad pagara al Consultor la obligacion econdmica derivada de la suscripcion del contrato de
consultoria de la siguiente forma:

Un desembolso a titulo de Anticipo por el 50% del valor total del contrato dado a la firma y
formalizacién del contrato, expedicién de Registro Presupuestal, Aprobacion de pdlizas y
documentos del acta de inicio del mismo.
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Se entregara el Anticipo, bajo las siguientes condiciones:
El Anticipo se tramitara previa solicitud del Consultor y aceptacién de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa

Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de la Consultoria o el cumplimiento de cualquicra de las obligaciones
contractuales no estara supeditada en ningun caso a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a fravés de la interventoria, revisard y aprobara los programas de inversion del Anticipo.
Por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacion expresa y escrita de la interventoria, quien velara asi porque todo desembolso del
Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del
Anticipo aprobado por el interventor.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales, situacion que debera ser
controlada por el interventor. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato.
Sin embargo, el Consultor podré amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del piazo contractual (siempre y
cuando el plazo inicial del Contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser vigilada por
el supervisor.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente.

Certificado generado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias — SPGR:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

00AD-4001-1400-2024-50568-0070 ESTUDIOS Y
DISENOS TECNICOS INTEGRALES PARA LA
3124 2024-09-04 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES $135.165.818,82
SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
PUERTO GAITAN META

Certificado generado por la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS INTEGRALES
PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE
INTERES SOCIAL EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META

202 2024-11-25 $135.165.818,82

(g e o o &
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Para la atencién del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias
futuras mediante el Decreto No. 0193 del 24 de julio de 2024 del Municipio de Puerto Gaitan,
el cual sefiala la autorizacion del cupo para la asuncion de obligaciones con cargo a
apropiaciones de vigencias futuras de Asignaciones Directas (20% del SGR) del Bienio
2025- 2026 las cuales iran hasta la suma de:

 VIGENCIAS FUTURAS

o » Valor
Bienio 2025~ 2026 $315.386.910,59

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La entidad realizara un desembolso a titulo de Anticipo por el 50% del valor total del contrato dado a
la firma y formalizacion del contrato, expedicion de Registro Presupuestal, Aprobacion de polizas y
documentos del acta de inicio del mismo.

La Entidad pagara al Consultor, el valor restante del Contrato en pagos parciales mensuales de
acuerdo con la ejecucion del Contrato hasta el noventa por ciento (90 %) de su monto. El diez por
ciento (10 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del Contrato.

El pago al Consultor se efectuara dentro de los (8) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y visto bueno por parte de la interventoria designado donde conste el recibo a satisfaccion
de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse el Consultor
al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Consultor. Para causar el pago final del contrato, el Consultor debera acreditar que
se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya
utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya Iugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.
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CLAUSULA 9.0OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso, vigentes
durante la ejecucion del Contrato, el Consultor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

6. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecuciéon del Contrato.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolia la Consultoria.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del Contrato.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

11. Durante la ejecucién del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Y Pt b b Lo S S
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14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacion del personal clave
evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener un titulo de posgrado
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje.

15. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano, o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
iugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucién del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del Contrato. ]

19. Reportar ta informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

20. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la consultoria especializada cuyo objeto es: “ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META”.

Tener conocimiento completo y detallado del objeto del objeto y alcance del contrato

Efectuar, en coordinacion con el interventor, el reconocimiento las zonas del proyecto para

verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la

gjecucion del proyecto y de la Consultoria, dejando las respectivas constancias.

4. Analizar antes y durante la ejecucion las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

5. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
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presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a
juicio del consultor y supervisor considere necesarios.

6. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

7. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econdmica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

8. Adoptar, durante el desarrollo y ejecucidn del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econémicas y
financieras-

9. Cumplir las disposiciones legales de caracter laboral vigente.

10. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se toimen con el municipio en torno a las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

11. Acompafiar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Administracién u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

12. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

13. Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil es
definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion. No obstante lo anterior, la
Entidad deberé disponer del personal adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a
fin de garantizar su cabal ejecucion.

14. Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre
otros.

15. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para cumplimiento de las especificaciones técnicas de los disefios.

16. Cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos
para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas controles que
pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

17. Realizar los respectivos ensayos y pruebas, por medio de un laboratorio debidamente certificado
para verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma
habitual y necesaria dentro de la ejecucién del contrato.

18. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos

19. Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos
del municipio como consumidor. )

20. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacion realizada.

21. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales, segun corresponda.
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22. Acatar las indicaciones que la interventoria le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

23. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

24. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algtin hecho.

25. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

26. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

27. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

28. Solicitar con la debida anticipacion la prorroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

28. Suscribir con el supervisor e interventor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con
lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

30. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

31. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

32. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas y, las demas que
por ley le correspondan.

33. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion
se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificard la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa
aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El consultor deberd presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
interventoria para que obren en los archivos de la Administracion, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

e Actividades ejecutadas.

Personal que participa. -

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacién, si las hay.
Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.
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e En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del contrato
supervisado.

b. El consultor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo, con sus
respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario de la cuenta especifica. Estos
soportes y el extracto de la cuenta bancaria especifica deberan exigirsele presentarse
oportunamente al contratista de la consultoria, para su respectiva presentacion.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion de fa forma de

pago.
c. Informe mensual de gestion del consultor. En éste debera incluir la descripcion de las actividades

ejecutadas, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento del cronograma y
demas labores que se requieran para el normal desarrollo del contrato.

d. Informes especiales que la Administracion requiera del consultor.

e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcidn general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados con el
contratista de consultoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos

en el tiempo y avance mensual de actividades.

C- COMITES DE SEGUIMIENTO Y ACTAS DE SEGUIMIENTO.

e Tener especial cuidado en que la Entidad y el Municipio estén amparados por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacién o
modificacion si fuere el caso.

e Articular su accion con los grupos de Auditores Visibles, asi como atender y dar respuesta a
las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de
modernizacién, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcién suscribiendo ademas
el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

e Cumplir del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral.

e Asistir a los comités, los cuales deben cumplirse como minimo una vez al mes.

e Suscribir con el interventor y el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la consultoria,
copias de las cuales deben de reposar de inmediato al archivo de la respectiva carpeta —
contrato.

e Elaborar y allegar los cocumentos requeridos para la liquidacion del respectivo contrato, de
acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

e Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible
en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacion que considere necesaria.

-
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Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité

Acta de recibo final.

Acta de recibo y entrega de consultoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacién del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993
y la ley 1150 de 2007.

© © © ©6 ©¢ © © ©

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

e Enfregar las actas parciales y/o finales ejecutadas, para revision por parte de la interventoria.

Efectuar una adecuada programacién financiera del contrato.

e Realizar la adecuada ejecucion financiera del contrato, efectuando el cumplimiento de la
inversion prevista.

e Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

e Comunicar en forma oportuna la liberacién de los dineros que no seran utilizados durante la
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato.

e Realizar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

e Realizar la devoluciéon de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacién del
contrato de consultoria.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

e Conocer sobre la organizacién y la normatividad vigente en ASOSUPRO.

e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de nuevas
normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.

e Conocer y realizar los tramites para la obtencion de las licencias y permisos requeridos.

e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con las actividades objeto del contrato de esta
consultoria.

e Resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion con la ejecucion d objeto de
esta consultoria.

e Durante todo el pericdo de ejecucion contractual realizar el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales
de acuerdo con la normatividad vigente.

o Documentar e informar a la Administracion de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros

e Tramitar y solicitar los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la
ejecucion del contrato, segun corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL
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e Realizar, entregar y tramitar los documentos de manera oportuna ante las Autoridades
Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de {os tramites
ambientales necesarios para el desarrollo de la consultoria.

e Obtencidn y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

Cumplir con las normas ambientales y de proteccion, por parte del consultor.

e Realizar los trabajos y actividades necesarias para que la realizacion de la consultoria se
ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los
esperados.

e Poner en marcha y operacion el plan de contingencia, en caso de ser necesario.

e Construir y presentar los planes de disposicién de desechos en cumplimiento a la
reglamentacion ambiental vigente.

e Realizar los trabajos y actividades de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el cédigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes

ElI CONSULTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administracién o a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR
El Consultor tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion del Contrato de Consultoria en los términos pactados
en la clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucidon de la Consultoria en los términos pactados en la
clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del Contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
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El Consultor se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del dafio o
perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Consultor mantendra indemne a la
ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Consultor asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos
patrimoniales de autor a [a Entidad, que sera la Unica y legitima titular de los derechos patrimoniales
de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de los derechos morales, de conformidad
con la Decision Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las
sustituyan o reformen.

CLAUSULA 16. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Consuitor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La
sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento
(40%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombianc, causara multas equivalentes
a 2 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Incumplir la obligacion de vincular como minimo el cuarenta por ciento (40%) de personal calificado
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 2 SMMLV
por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucion del confrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causaran las
siguientes multas: ’

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de [a Consulioria se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos
y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se
causara una muita equivalente al 5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.
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3. Si el Consultor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al 2% del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que corrija
el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Consultor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancidn se aplicaréd en caso de que el Consultor no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa'equivalente al 5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa
equivalente a 2% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, el Consultor se haréd acreedor a una multa equivalente al
5% del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
supervisor, al Consultor se le impondra una multa equivalente al 5% del valor del contrato.
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo

personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 5% del valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacion de alguno o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Consultor se le impondra una multa equivalente a 3 salarios
minimos diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad para descontar el valor de [a misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que
se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Consultor, realizado con fundamento en las muitas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
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gjecucion del contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amen de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario ¢ mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicidon del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 30% del valor total del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Consultor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de 5 dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para
la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, Consultor
pagara a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato a titulo de tasacién anticipada
de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los
términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Consultor en virtud del Centrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento totai o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Consultor.

Paragrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
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18.1GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor debera presentar la garantia

de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias contados a partir de la firma del
Contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de

Clase seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i} patrimonio auténomo, (iil) Garantfa bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" identificada con
beneficiario el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN — META
Asegurade
Cumplimiento general del Contrato y el pago de las | Hasta la liquidacion del Contratoy | 20% del valor
multas y la clausula penal pecuniaria que se le | cuatro (04) meses mas. del contrato
impongan
Buen manejo y correcta inversion del anticipo Hasta la liquidacion del contrato es | 100% del valor
decir el plazo del contrato y cuatre | del anticipo
Amparocs, vigencia y meses mas
valores asegurados Pago de salarios, prestaciones sociales legales e | Plazo del contrato y tres (3) afios | 10% del valor
indemnizaciones laborales del personal que el | mas. del contrato

contratista haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato

Calidad del servicio por los perjuicios derivados de | Cinco (5) afios contados a partirde | 20% del valor
la deficiente calidad del servicio prestado la fecha en la cual la Entidad | delcontrato
Estatal recibe a satisfacciéon los
servicios prestados.

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse
de esa manera.

° No se aceptan Garantias a nombre def representante legal o de algunc de los integrantes del Consorcio o de
Tomador la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el
NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

@ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para Jo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes

de esta.
e Numero y afio del Contrato
Informacién ® Objeto del Contrato
{;egg’sigga dentro de | 4 Firma del representante legal del Contratista
L4 En caso de rio usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar

es $14.980.420,20 aproximar 2 $14.980.421

El Consulior esta obligado a restablecer el valor de la Garantfa cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Consultor o
su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

L Lo | ¥ Wk
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En relacién con el amparo de calidad del servicio de la garantia Gnica de cumplimiento, se tendra en
cuenta que el Consultor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que
se produzcan con posterioridad a la terminacion del Contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado
de la celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables-al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 19. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada
con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN — META.

® Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

Tomador ©  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantia debera
ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberé relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién.

Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

*ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, el MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN — META.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos Contratista 0 Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

° Numero y afio del Contrato

Informacion ° Objeto del Contrato
necesaria dentro de ° : - -
la poliza Firma del representante legal del Contratista
-]

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mif (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

[$1)
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién. Entre el
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Consultor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Consultor de las
responsabilidades que asume por las labores de consultoria y por las demas obligaciones emanadas
del Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Consultor. La Entidad podra exigir al Consultor
la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CESION

El Consultor no podréd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION
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El Contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién bilateral del Contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Consultor la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato o las Partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucidn motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestacion
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion. Para [a ejecucion se requerira que el Consultor se
encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondiente; la aprobacion de las garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Puerto Gaitan,
departamento del Meta y el domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio, departamento del
Meta

CLAUSULA 26. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virfud de este contrato, se efectuard por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en fa direccion que
a continuacion se indica:

La Entidad Carrera 33 No. 37 -35, Centro, Villavicencio, Meta, teléfono 8 662 3648, correo
electrénico: info@asosupro.qov.co;

El Consultor: Calle 48 No. 46 — 55 Barrio La Campifia - Villavicencio — Meta. Cel. 311 2076423;
Correo electrénico: jamdarg@gmail.com

CLAUSULA 27. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Consultor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

oL~

En constancia se firma el presente Contrato en Villavicencio, Meta a los treinta y un (31) dias del
mes de diciembre de 2024.

Por la Entidad,

LB RELENDEZ DIAZ
C.C No. 19.485.900 de Bogota D/C
Conk}'atista.
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