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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 018 DE 2024

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facuitado para contratar en
nombre y representacién de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPROQ”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constiiucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica numero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus acios de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes gue la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de ldentificacién Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con fa Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado per la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra el G&C GRUPC EMPRESARIAL SAS con NIT.
901.534.414-6, Representado Legamente por SANDRA CAMILA COY RAMIREZ identificado con
cedula de ciudadania NO. 1.020.759.608 DE BOGOTA DC, (en adelante el “Interventor”), como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Intervenioria, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resolucién 109 dei 22 de mayo de 2024, la Entidad abrio et Procedimiento
de Contratacién CMA 021 de 2024.

Ih. Que a través de la Resolucion 121 del 6 de junio de 2024, ia Entidad adjudicé el contrato at
oferente al G&C GRUPO EMPRESARIAL SAS con NIT. 901.534.414-6, Representado Legamenie
por SANDRA CAMILA COY RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.020.759.608 de
BOGOTA DC.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscuia inicial deben enienderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segtin lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las

labores propias de interventoria.
CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGALY
AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE EL

cAls/
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PENON AL MUNICIPIO DE TOPAIPI EN LOS SECTORES LA VIRGEN, ESCUELA TERAMA Y LA
CURVA DE BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE EL PENON, CUNDINAMARCA

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentios del Procesc de Contratacién. CMA-021-2024, los cuales
hacen parte integral de este.

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, las
actividades propias de interventoria segln lo establece ia legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, ei Anexo Técnico y el contrato ai cual se sjercera la interventoria.

El Interventor vy ia Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibies identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacién
de la propuesia.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de SIETE (7) meses, contados a partir del acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y
aprobacion de ios documentos previstos en el Pliege de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comin
acuerdo podrén suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTGS
OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE ($56.587.100,00). equivalentes a 74,287 SMMLV
para el afio de suscripcidn del contrato 2024; ios valores y presupuesto se discrimina en el anélisis
de costos de la interventoria, el cual es documento anexo.

El interventor con la suscripcidn del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

La entidad no entregara anticipo y/o pago anticipado para este contrato.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondienie v especificamente a la apropiacién presupuestal contenida en el

registro de disponibilidad presupuestal.

Certificado generado por la entidad:

No. COP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL

VALOR CDP
INTERVENTORIA,  TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONVENIC
DE MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE $56.587.100,00

118 15-4-2024 DESDE EL MUNICIPIO DE TOPAPI EN LOS
SECTORES LA VIRGEN, ESCUELA TERAMA Y LA
CURVA DE BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE EL
PENON, CUNDINAMARCA,.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La entidad pagara las obligaciones econémicas derivadas de la suscripcion del contrato de
interventoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Actas parciales mensuales segun ejecucion de las obras, hasta un 80% de! valor del contrato y el
restante 10% hasta la liquidacién del mismo. Ei valor a pagar se efectuaré tomando como base el
avance de las obras, cuyo valor a definir es el resuitado de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta econdmica
por medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecucion de este proceso.

La solicitud, radicacién y cumplimiento de requisitos para el pago, estaréa a cargo del contratista de
interventoria, para lo cual debe cumplir con todos los requisitos legales como normas tributarias, de
seguridad social y parafiscales, contables, entre otras; asi como acreditar el cumplimiento de los
requisitos del contrato, viabilizar avance de ejecucion de obra. El coniratista de interventoria debera
presentar como requisito para su pago la factura y un informe aprobado por la supervision de la
entidad contratante que contendra como minimo: objeto, valor contratado, valor ejecutado, reiacion
de actos administrativos generados durante el periodo, porcentaje de ejecucion fisica y financiers,
plazo del contrato y el faltante por ejecutar, adicionales en valor y plazo, suspensiones, reinicios,
modificaciones, trabajos ejecutados, estados de las polizas (vigencia y fecha de aprobacion),
relacion de personal profesional y técnico, equipos utilizados, planillas de némina, paz y saivo del
personal que labord y labora durante el periodo del cobro, copia del libro de obra — bitacora.

El 10% restante se pagara con la liquidacién del contrato, para lo cual el contratista de interventoria
debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes de pago
parcial, anexando paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto.
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- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente al
sistema de Seguridad Social integral v Parafiscal (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e
ICBF).

- Actualizacién de las pélizas debidamente aprobadas por ia entidad.

- Los deméas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de interventoria y
supervisién vigente.

El contratista de interventoria deberd presentar para el tramite de sus cobros, ademas de ics
documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas Tiscaies
establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia v nafuraleza del contraic, la ley, las obiigaciones vy
condicicnes sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en [documento adicional aplicabie al Proceso de Contratacién], vigente durante la
gjecucion del contrato, el interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto de! contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes vy servicios prestados, de acuerdo con ei Anexo Técnico,
el Piiego de Condiciones y demés Documentos del Proceso.

4, Dar a conocer a la Entidad cualgquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener

algtin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestai.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia de! equipo de trabajo
efinidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la
“ntidad.

Nmo oo

identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimienta al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién gue impiigue urnia modificacion dei estado

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero que afecten al interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del
contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.
1. Durante la ejecucién de! contrato deberd observar las ieyes y ios reglamentos relativos con

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidenies o condiciones
insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

&SGC%ACE@N SUPRADEPARTAMENTAL DE MURICIPIOS PARA EL PRO

P o P e e i e WA e
FAC A o, Vidavicendio ~ Meta,

info@asosupro.gov.co - diveccignejecutiva@asnsupro.gov.co ~ jgridica@asosupro.gov.co
WW/W.ESOSUDPFO,E0V.CO

[Cbdigo | CCE-EICP-DI-16 | Versién | 3 |




SRR EREN G DL B RS

"ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

Cédigo CCE-EICP-IDI-26 | Pdgina 6 de 23
VersiénNo. | 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 018 DE 2024

12. informar los cambios en la composicidn del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pacios o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se frata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad exiranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como o es indicar si estd en proceso de liquidaciéon la persona juridica ¢ sus
representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto dei personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales quie le correspondan de acuerdo con su labor.
14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de

Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones gue deben quedar sustentadas
en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspiranie, con sus
respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a diez (10) dias habiles,
contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazaré
al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en ia
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional
ylo tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno
puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disenos por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro elementai.

16. Realizar todos los pagos de nonorarios y/o salarics, parafiscales e indemnizaciones a que
haya iugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en ias cuantias establecidas por la iey
y oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social integral vy
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le coiresponda
para cada pago ¢ abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

19. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la
£ntidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en &l Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, compiemente o sustituya.

21. Incorporar como minimo el ochenta por cienio (80%) del personal colombiano para et
cumplimiento del contrato.

22.Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

RTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRD”
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El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el
presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y supervision
adoptado mediante Resoiucion No. 026 del 25 de mayo de 2021 y las que por naturaleza integren el
centenido del mismo.

4 - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1.

w

10.

11.

Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental de ios
proyectos en mencién y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

Eiaborar antes de iniciar el proyecto, el acia de espacio publico y/o de vecindad con el respectivo
registro fotografico y de video, firmada por el contratista, ei interventor y los vecinos, por cada
DrOyecto.

Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiente, de o8
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta
del contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte dei
contrato.

Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar ios estudios, disefios u otrcs documentos técnicos
entregados previamente por el municipio para el desarroiio del proyecto.

Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconccimientc las zonas del proyecto para
verificar su estado, accescs, permisos y demas aspectos gue resulten necesarios para la
ejecucién del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucidn con el Contratista las especificaciones del proyecio, el
programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a carge
de los trabajos, y en general todc aquello que permita ei correcto desarrollo del objeto
contraciuai.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrolio v al finalizar el objeto
contractuai deberdn ser presentados en ios formatos establecidos; de igual forma la
presentacién de informes mensuales deberan contener toda la documentacién adicional que a
juicio del supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oporiuna a las diferentes reuniones gue sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objetc contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y scondémica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Efectuar las evaluaciones periédicas correspondientes, establecer los incumpiimientos y
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener
sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de los contratos en
relacién con su avance, calidad y costo.

Exigir del contratista el cumplimiento de ias normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
confratadas.

. Informar oportuna y mensualmente ia forma como se desarrolla la ejecucion dei conirafo,

indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.
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. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas det contratista; avisar de ellas de manera

oporturia al supervisor, & la Direccién Juridica o la Direccidn delegada, resolviendo
oportunamentie aquellas gue sean de su competencia.

Comunicar en forma inmediata a la Direccién Juridica o la Direccidn delegada, a través dei
Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del contrato, de lo que
enviara copia ai contratista.

. Adelantar las revisiones periédicas que sean necesarias para garantizar gue el coniratista

cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

Verificar que el coniratista mantenga durante la ejecucién del contrato, el personal ofrecido en
la propuesta.

Adoptar, durante el desarrollo y gjecucion del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecénicas, profesionales, econémicas y
financieras ofrecidas por el contratista.

. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legaies de caracter laboral

vigente y exigir que se apliguen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obiigatorio.

Solicitar a la Supervision, su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asf lo requieran, para ello deberéa informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
ios contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos & intervenir.

. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en toro a las

actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

. Acompafiar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Enfidad u otras

entidades y suministraries los datos pertinentes que sean requeridos.

. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevisios que puedan afeciar la
[

seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuiadas en el coniralo y
ofrecidas en ia propuesta del contratista, para o cual deberd comprobar su calidac y estabilidad
de las obras.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demaés solficitudes elevadas por el proveedor del
contratisia, resolviendo aqueilas que sean de su competencia o dando traslado de fas que no o
sean, adjuntado en todo caso su concepio al respecto.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de fos trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido vy aprobado en la propuesta, para gue las actividades se ejecuten en forma agil, vy
eficiente.

. Disponer durante el desarrolio del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el

estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio donde se
realiza la obra; cuyo perfii es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion.
No obstante, ic anterior, la Entidad debera disponer dei personal adicional necesario para el
desarrolio de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones,
multas v garantias a que hubiere lugar.

WWW.2S05Upro. gov.co
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. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a éi ¢ al contratista, sobrevenga

un mayor costo en contra de los intereses patrimoniaies de la Administracion, en el cumplimiento
de ias obligaciones coniractuales.

. Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del

contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la
interventorfa, a la dependencia encargada de ia supervisién y a Direccién Juridica o la Direccion
Delegada.

Exigir al contratista la iniciacion y ejecucién de ios trabajos en los plazos establecidos en el
contrafo.

Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programacion de la
obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la interventoria. En los casos
que se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si s&
considera pertinente, en forma motivadz, la aplicacion de las sanciones o multas, a que hubiere
fugar.

. Ejercer un conirol de programacién de avance del proyecto, a través de la linea de palance

seglin programacién de obra entregada, exigiendo su cumplimiento, dicha programacion debera
ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspensién y/o modificacién.

. En caso de incumplimiento por causas imputables &l contratista, informar a {a Supervision a fin

que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.

. Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacién de

sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
pertinente.

. Verificar el curnpiimento de las obligaciones de seguridad mdustr*d y salud ccupacional en el

proyecto abjetc de seguimientio.

. Emitir cuando sea el caso, concepio técnico a la Administracién sobre la conveniencia de

modificar o adicionar el coniratc

. Exigir la entrega, revisar ei contenido y avalar ei mismo, de cada una de ios documentos de

soporte técnico como planos, memorias de célculs, cartera de topografia entre otros.

. Lievar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA DE

OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en éi se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones reiacionadas con el desarrolio de la obra, y
deberé ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los
directores de estas en cada visita.

Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia
entre otros. .

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general ios que sean requeridos
para la verificacién del cumplimientc de las especificaciones técnicas de ia obra.

Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratoric vy demas
controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto

Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas da obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para veriiicar la calidad

CENTre, Vi 0 L) Ao 4
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de ios trabajos v de los maieriales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria
dentrc de la ejecucién del contrate.

Mantener la reserva profesionai sobre la informacion que le sea suministrada en desarrolio de
los proyecios

Ejecutar en forma idénea, oportung, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta pcr los derechos
de!l municipio comoc consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, fa
propuesta presentada, su evaluacién y ia adjudicacion realizads.

Desarrollar ias actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoria
verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones
especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambites, ya registradas en este estudio previo.

Vincular a todo el personal, en forma previa a fa iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, v a cumplir el pago oportuno de sus apories al mismo, al igual que los
parafisczles.

Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a ias especificaciones del proyecio a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
frabamientos.

50. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u

omitir algan hecho.

Maniener la reserva profesional sobre la informacidn que ie sea suministrada para el desarrolio
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articuio 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extensién del piazo de ejecucién del contraic si
es del caso y de conformidad cen fa Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
opoituna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsio en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo 1o alli pactade.

Mantener vigentes todas ias garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obiigaciones laborales del personal contratado en la gjecucion del contrato.
Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas gue por ley le correspondan.

Realizar evaluacién previa a la finalizacién de los trabajos e indicar al contratisia los faltantes y
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante
para el vencimiento del plazo contractual.

La interventoria revisara minuciosamente ios planos aportados por el contratista. Estos planos
incluiran todas ias modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion
y cualquier informacién adicional que sea pertinente a juicio del interventor. Una vez revisados
nor la Interventoria, los planos rubricados se entregaran al municipio.
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Realizar inspeccidn final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos, junto
con el contratista v el Supervisor, con ei objeto ds determinar su estado. Es necesario que la
interventoria prepare previamente un informe técnico fotografico para ia entrega a cada uno de
los integrantes de esta comision, donde se pueda observar el balance generai de las cantidades
de obra ejecutada, el costo de ia misma, los ensayos de laporatorio, &ic.

. Las demés que demande el cabal cumpiimiento del objetc contractual a sclicitud de la
Supervisién.

3. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativos

derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberad
aportar a la entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demugsire. Esta verificacion
se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo vy la entidad estatal
coniratante verificard la vigencia de dicha certificacién, de conformidad con ia normativa
aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor deberéd presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destino a la
Supervisién para que obren en los archivos de la Administracién, impreso y en mecio magnético:

[«

Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucién del contrato considerando lo siguiente:

LS EN

o o

1. Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacidon del manejo del anticipo.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las hay.
Registro fotogréfico a color, de la secuencia de las actividades desarroliadas debidamente
numeradas y marcadas.

En general, todo aquelio que de una u oira forma esté relacionado con el desarrolic dei contrato
supervisado y que la secretaria de infragstructura considere.

El Interventor deberd presentar mensuaimente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo por parte
del contratista de la obra, con sus respaciivos soportes legales, conciliados con el exiracio
bancario de la fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia deberan exigirsele oportunamente

al contratista de la obra, para su respectiva presentacion.

5

ASOCIACIGN SUPRADEPARY

info@asosupro.gov.co - dire yo.gov,co — juridica@asosupro.gov.co
WWW.S50SURIO.EOV.CO

[Codigo | CCE-EICP-IDI-16 | Version |3 |




e P

Wy SOBHRNG DECOLURBIR
i

AN'_"O 5~ MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

Cédigo CCE-EICP-IDI-26 | Pagina | 12d

23

[

Version No. | 3

9.

4

10.
11.
12.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 018 DE 2024

En caso de gue el Intervenior reciba dentro de su forma de pago dei contratc, anticipos de
dineros, éste también estard obligado a presentar ias cuentas respectivas vy soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios anteriores.

Todo io anterior en concerdancia con las reglas para el mangjo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Pravio y en el Plisgo de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion de la forma de
£0ago.

Informe mensual de gestién de la interventoria. En éste deberd incluir la descripcién de las
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal gue labora,
cumplimiento del cronograma y demés labores que se requieran para el normal desarrollo
get confrato.

Informes especiales que la Administracion requiera de la interventoria.

Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspecios:

Antecedentes y descripcion general de ejecucién del contrato, datos generales relacionados

con la interventoria, problemas preseniados y soluciones adoptadas, desarrclic de los trabajos

en el tiempo y avance mensual de actividades.
{a interventoria deberd cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el
recibo de la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE CRDEN ADMINISTRATIVO:

1. Tener especial cuidado en que ia Administracién este amparada por las garantias
coniractuales establecidas. Asf rmismo exigir con la debida anticipacidn su renovacion o
rodificacion si fuere el casc.

Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervisién, asi como atender y dar respuesta a las observaciones hechas
por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernizacion, eficiencia,
transparencia v lucha contra la corrupcion suscribiendo ademas el pacto por la transparencia
una vez adjudicado ei contrato.

3. Revisar los informes de avance de cbra presentados por ei conftratista, generar ios
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segln corresponda.

4. Verificar el cumplimiento del page de ias cbligaciones al sistema de seguridad social integral

por parte del contratisia de obra.

Generar los requerimientos necesarios cuando ssta obligacién no se esté cumpliendo a

cabalidad.

8. Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una vez
al mes.

7. Elaborar las comunicaciones para la citacion a comité de cbra.

[\
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Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales serén enviadas de inmediato a archivo
de la respectiva carpeta —contratc.

La interventoria deberd consignar en ias respectivas actas de comité técnico todcs ios
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normai desarrolio dei
contrato, y que propendan por la defensa de ios intereses de ia Entidad.

. Brindar orientacién ai Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,

informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Administracion.

. Debers llevar, mantener actualizado vy disponible el archivo de la interventoria, dei cual debe

remitir replica constante a la Direccién Juridica o la Direccién Delegada.

Elaborar vy allegar a la Supervision lcs documentos requeridos para la liquidacion del
respectivo conirato, de acuerdo con las normas vigenies sobre la materia.

Elaboracién de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en ias fachas en que realmente
se produzcan los hechos a que se refieren.

. Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible

en el sitic de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacion que considere necesaria.

. Acta de suspension.

. Acta de reanudacion.

. Acta de comité de oora

. Acta de recibo final.

. Acta de comités de interventoria.

. Acta de recibe vy entrega de interventoria.

. Actas parciales de avance.

. Otras actas especiales.

. Acta de liquidacién del contrato, de acuerdo a ios piazos establecidos en ia Ley 80 de 1983

y la tey 1150 de 2007 y el manual de contratacion de ia Entidad.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

I

Verificar los documentos de constitucién de la fiducia presentados per ei contratista de obra.

Aprobar el pian de inversisn del anticipo.

Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO hacia
ia Fiducia.

Autorizar los desembolsos de la fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los soportes y
programa de inversion presentadoc par el contratista de obra.

Rendir periddicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.

Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas
sefaladas en el pliego de condiciones y en el contrato.

Verificar que se efectle una adecuada programacion financiera del contrato.

Adelantar e! seguimiento a la ejecucion financiera del contrato, verificando el cumplimiento
de la inversion prevista.
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Lievar el control de ios dinercs desembolsados como anticipc o pago parcial ¢ final, durante
sl desarrollo dei confraio.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma cportuna ia liberacion de ios dineros que no serén utilizados duranie la
vigencia fiscal respectiva, ias adiciones v deducciones presupuéstales del contrato

Revisar las actualizaciones del fiujo de fondos del proyectc.

Verificar los soportes contables con ios cuales se justifica la inversidn def anticipo.

.. Solicitar la presentacior: del extracto de la fiducie.
15. .

Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en fa fiducia.

Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la fiducia.

Verificar la devolucién de ios randimientos financieros con anterioridad 2 {a liquidacion del
contrato de obra.

- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICC C LEGAL:

1. Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASCSUPRG

2. Hacer un seguimiento permanente de ios aspectos regulatorios, como expedicion de
nuevas normas técnicas, normas an materia de seguridad social, riesgos legales v
contractuales.

3. Conocer v asesorar en los iramites para la obtencion de las licencias y permisos
requeridos.

4. Provectar de manera oportuna, todas las respuestas a ias solicitudes, peticiones vy
requerimientos que formule fa comunidad, entes de centrol del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con las obras objeio del contratc y de esta
interventoria.

5. Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en retacién con la
ejecucion de la obra objeto de esta interventioria.

6. Durante todo el periodo de ejecucion contractual deberé vigiiar el cumplimiento de ios

pagos de prestaciones sociales, pagos de cardcter fiscal y demés obligaciones

contractuales v legales de acuerdo con ia normatividad vigente.

Documentar e informar a la Administracién de manera oportuna sobre la ocurrencia de

siniestros en el desarrolio de ia obra.

8. Solicitar la aplicacion de muitas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes vy las
pruebas en los cuales se soporte ia peticion.

5. Verificar la obtencién de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios
durante la gjecucién del contrato, segln corresponda.

=~

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

“

Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oporiunas de estos ante
las Autoridades Ambientales en la jurisdiccidon del proyecto, requeridas para el inicio e
impulso de los trémites ambientales necesarios para el desarrolio de las obras.

i
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M

Obtencién y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

3. Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccion, por parte del
constructor.

4. Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la obra
se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a
los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

5. Verificar la puesta en marcha y operacién del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del plan
de contingencia, en caso de ser necesario.

6. Revisar y aprobar los planes de disposicidn de desechos y, en general, supervisar y hacer
cumplir la reglamentacién ambiental vigente.

7. Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean

compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las

disposiciones ambientales legales vigentes, el cddigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes.

El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administraciéon o a terceros.

CLAUSULA 11.DERECHOS DEL INTERVENTOR

E! Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
LLa Entidad esté4 obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

4. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

5. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

6.Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idénea del objeto del contrato.

7.Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
8. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Interventoria y Supervision
de ASOSUPRO.
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9. Verificar a través del supervisor que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en
su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del
puntaje adicional de la oferta, el contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la
documentacién que asi lo demuestre. La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las
normas aplicables.

10, Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14.INDEMNIDAD.

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS.

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas muitas no podré ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cuarenta por ciento
(40%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes
a 2 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Incumplir fa obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90%) de personal calificado
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 2 SMMLV
por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor; se causaran las
siguientes multas:

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de

que el contrato contemple su ejecucidn en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos
y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se
causara una multa equivalente al 5% del valor del contrato, por cada dfa calendario de atraso en el
cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacién exigida, se causara una muita equivalente al 2% del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la
gjecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causarad una multa equivalente al 5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa
equivalente a 2% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en gjercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al
5% del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondréa una multa equivalente al 5% del valor del contrato.
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo

personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 5% del valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacién de alguno o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondré una multa equivalente a 3 salarios
minimos diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del

Cdédigo Civil.
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Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.
Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las muiltas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas muitas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes muiltas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 30% del valor total del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podréa exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 5 dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para
la obligacién, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
inejecucién total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el
Interventor pagaré a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato a titulo de
tasacién anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se liegasen
a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
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CLAUSULA 17. GARANTIAS

174 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera pfesentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5), contados a partir de la firma
del contrato y requeriré de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las

2 del Decreto 1082 de 2015, a

p

beneficiario

p
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio
auténomo, (iil) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOC[ACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNIC!P!OS PARA EL PROGRESO

3

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Cumplimiento general del Contrato y
el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidacion de
Contrato y cuatro meses mas.

del contrato

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del contrato

Plazo del contrato y tres (3)
afios mas.

10% del valor
del contrato

Calidad del servicio por los perjuicios
derivados de la deficiente calidad del

Vigencia de este amparo debe
ser igual al plazo de garantia

20% del valor
del contrato

servicio prestado de estabilidad del contrato

principal en cumplimiento del
paragrafo def articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipe
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de
los integrantes.

Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de esta.

[
°
Tomador
]
®
Informacién e
necesariadentrodela | o
péliza ®

Numero y afo del Contrato
Objeto del Contrato
Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

172 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE

CUMPLIMIENTO

(m (ﬁ
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En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia (nica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

17.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Asegurados “ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3 y el municipio de Ei Pefion -

Cundinamarca.

® Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del Consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o un Consorcio, se debe
incluir el nombre, el NIT vy el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

® Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), ia
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion.

Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Terceros afectados y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
Beneficiarios PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 801.445.387-3, Contratista y municipio de

El Pefidén — Cundinamarca.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
Amparos debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

@ Numero y afio del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesaria dentrode | e  Firma del representante legal del Contratista
la poliza © En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberé constituirse y presentarse para aprobaciéon de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 18.INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

E! Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. E! Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del contrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere
autorizacién previa y expresa de toda subcontratacion, segin lo determine por la necesidad, el objeto
contractual o las obligaciones del contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este
(0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20.CESION

El Interventor no podréd ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 21.LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas gue regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liguidacién del contrato durante el término de [la
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Contrato, previa notificacion o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las partes no llegan a ningun acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resoluciéon motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedaré perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y deméas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de El Pefion,
Departamento de Cundinamarca y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio,
Departamento del Meta.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Para todos los efectos legales, judiciales o
extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como direccién para notificaciones: todos los
avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este
contrato, se efectuard por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el
documento correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica:

La Entidad Carrera 33 No. 37 -31, Centro, Villavicencio, Meta, teléfono 8 662 3648, correo
electrénico: info@asosupro.gov.co;

El Interventor, Avenida. 58 No. 169 A 25; Torre 2 Apto 1401. Cel. 312-4452134; correo electronico:
gcgrupoempresarialsas@gmail.com

CLAUSULA 25.DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
contrato.

R S e

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dfa seis (6) de junic de 2024.

Por la Entidad, Por el Interventor,

JORGE\ANDRES BAQUEROV NEGAS
RIL Asosu;Sro

A CAMILA COY RAMIREZ

Confratista.

Proyecto
Oficina de Contratacién.

“SOC ACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIP OC PAhA EL PROGQtSS {QSGSU?R\,

IS FU ORI Q WTF LT 7 e e - =
Carrery 23 N2 37 <21, Centro, Villavicendio — Meta.

info@asosupro.gov.co - direccidnejecutiva@asosupro.gov.co — 1undica@asosupro EOV.CO
WWW.3sGSUPro.gov.co

[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién | 3 |






