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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 002 DE 2023

En la ciudad de Villavicencio, entre los suscritos, JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS,
mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con cédula ge
ciudadania No. 86.082.356, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO,
creada por medio del Convenio interadministrativo de Constitucién No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica ntimero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constituciéon de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,
con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios
identificada con Numero de ldentificacion Tributaria numero 901.445.387-3, quien en
adelante se denominara ENTIDAD por una parte; y, por la otra, UNION TEMPORAL
PARQUE YOPAL identificada con el NIT No. 901.688.237-1, conformada por Concretos de
Antioquia S.A.S, identificada con el Nit. 901.359.363-9 con el 50% de participacion,
Constructora Maticces P&B Ltda identificada con Nit. 900.247.961-9 con el 10% de
participacion y Exporiente Representaciones Ltda., identificada con Nit. 890.595.648-1 con
el 40% de participacion, Unién Temporal. representada por ROBERTO IVAN SAYAGO
FERNANDEZ, mayor de edad con domicilio en la ciudad de Yopal — Casanare, quien ha
manifestado bajo la gravedad de juramento que ni él, ni sus representado(s) se
encuentra(n) incurso(s) en causal de inhabilidad y conflicto de intereses para contratar y
quien para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA; hemos
convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

(. Que mediante la Resoluciéon 0010 del 7 DE FEBRERO de 2023 la ENTIDAD abri6 el
Proceso de Contratacion de Licitacién Publica No. LP-001-2023.

. Que por medio de la Resolucién 024 del 27 de FEBRERO DE 2023 la ENTIDAD
adjudico Licitacion Publica No. LP-001-2023 a la propuesta presentada por UNION
TEMPORAL PARQUE YOPAL por valor de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y
CINCO PESOS M/CTE. ($18.466.532.095,00)

Con base en las anteriores consideraciones, la ENTIDAD y EL CONTRATISTA
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES.

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula
inicial deben ser entendidos segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
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Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con
su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es la CONSTRUCCION PARQUE LINEAL ETAPA 1 SECTOR
CANO CAMPINA ENTRE LA CALLE 30 Y CALLE 40 DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
CASANARE.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

EL CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion LP- 001-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato.

EL CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios presentados en
la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdmica, conforme lo sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

SEL MUNICIPIO

Vr. PARCIAL

REPLANTEO Y LOCALIZACION PARA

101 | 5343 | RO UTECTURA SOBRE TERREND m | 3430543 | $ 706800 | §  242470.779,00
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (VIA

102 | 6604 | CRED mi-km | 4116652 | § 154800 | §  63.725.773,00
DESCAPOTE A MAQUINA, INCLUYE

103 | 5787 | DouePOTEASAUINA INCLUYE m | 686100 | $ 1490600 | $  102.271.408,00
CERRAMIENTO O CERCA EN MALLA

1,04 il m | 322855 | 5  1807300|$  58.349.584,00
LIMPIEZA Y LAVADO DE PISOS EN

105 CONCRETO, CERAMICA, GRANITO, m | 1018373 | 8 500300 $  60.114.558,00

ARCILLA, MARMOL, PIEDRA, CON ACIDO
MURIATICO
PANETE SIKATOP SEAL 107 10.183,73

525.623.040,00

51.614,00

i LG
LIS R ey

LOSETA TACTIL GUIA DISCAPACITADOS |

PARA PISO EN LOSETA PREFABRICADA
2,01 | 7455 | COLOR A-56 (40X40X6), INCLUYE BASE 4 m 273223 | $ 31.117,00 | §  85.018.801,00
CM ARENA NIVELACION Y SELLO DE
ARENA

ADOQUIN EN CONCRETO VEHICULAR 20 X
10X 8 CM

LOSETA PREFABRICADA COLOR A-20
{20X20X6) CM INCLUYE BASE EN
MORTERO 1:4 E=0.03 M Y SELLO DE
ARENA

2,02 | 6055 m? | 6.600,51 | $ 8144900 | §  537.604.939,00

2,03 | 6385 m* | 511969 | § 11321700 | §  579.635.943,00
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2,04

REMATE PISOS EN GRANITO LAVADO.

100,08

$

88.560,00

€

8.863.085,00

2,05

ADOQUIN CESPED EN BLOQUE
ECOLOGICO. SUMINISTRO E INSTAL.

4.586,00

$

90.828,00

416.537.208,00

2,06

ADOQUIN HEXAGONAL 10X22,
SUMINISTRO E INSTAL.

7.599,57

135.885,00

1.032.667.569,00

2,07

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA

3.583,40

4.053,00

©

14.523.520,00

2,08

4627

MEZCLA ASFALTICA MDC-20 19

179,17

816.197,00

R=24

146.238.016,00

2,09

7137

SARDINEL PREFABRICADO A - 80 (0.80 X
0.20 X 0.35 M) INCLUYE MORTERO DE
PEGUE Y NIVELACION 0.03 M

17.948,29

44.483,00

798.393.784,00

2,10

5151

BASE GRANULAR (INV. 330.1)

m3

358,34

92.888,00

33.285.486,00

211

5037

ADOQUIN DE GRES VEHICULAR 10X20X8
CM INCLUYE BASE EN MORTERO 1:3Y
SELLO DE ARENA

m2

627,99

115.509,00

72.538.497,00

2,12

DECK O PLATAFORMA EN MADERA TECA O
SIMILAR PARA EXTERIORES O
INTEMPERIE. SUMINISTRO E INSTAL.

m2

394,72

172.130,00

67.943.154,00

213

ARENA SILICE MALLA 20 - 40 PARA
PARQUE INFANTIL. SUMINISTRO E INSTAL.
INCLUYE GEOTEXTIL

mZ

1.010,92

253.718,00

256.488.601,00

2,14

4612

SUB BASE GRANULAR SELECCIONADA O
CLASIFICADA

m3

3.687,79

67.927,00

250.500.511,00

2,15

PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI
E=0.08 M REFORZADA CON MALLA Q5

mZ

494,80

75.009,00

37.114.453,00

2,16

7274

BARANDA EN TUBO GALV T/CERRAMIENTO
LINEA SUP 3" EN 3.2MM + 2 LINEAS INF
2"EN 0.098"+ANTICORR+ESMALTE
INSTALADA H=0.90 M

36,25

246.138,00

8.922.503,00

3,01

APERTURA DE HUECO PARA POSTE O
TEMPLETE EN M.T.

und

2,00

76.889,00

153.778,00

3,02

POSTE DE CONCRETO 12 M X 1050 KGF,
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA,
HINCADA Y PLOMADA

und

2,00

2.486.605,00

4.973.210,00

3,03

C|MENTACION PARA POSTE DE 12 M

und

2,00

122.053,00

244.106,00

3,04

ESTRUCTURA 71 ] TRANSFORMADOR
TRIFASICO DE 15 KVA 13.2 KV/380-220V,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE

und

1,00

9.406.920,00

9.406.920,00

3,05

ESTRUCTURA 710 TRANSFORMADOR
TRIFASICO DE 30 KVA 13.2 KV/380-220V,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE

und

1,00

13.628.207,00

13.628.207,00

3,06

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A
TIERRA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE
CONECTORES, CONDUCTORES Y
VARILLAS DE CONTRAPESO

und

2,00

1.566.429,00

3.132.858,00

TABLERO GENERAL DEMEDIDAY

e R
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3,07

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
GENERAL DE MEDIDA. INCLUYE MEDIDOR
TRIFASICO PARA TELEMEDIDA, BARRAJE'Y
PROTECCIONES PROYECTADAS

und

2,00

5.394.234,00 | $

10.788.468,00

3,08

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR DE 15-30A 10KA, 120/240V

und

8,00

60.329,00 ( $

482.632,00

3,08

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE
AISLADO 2x8 + 1x8N AWG THHN/THWN- 2
600 V 90°C.

und

2,00

418.488,00 | §

836.976,00

RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSIéN

3,10

REPLANTEO EN BAJA TENSION PARA
ALUMBRADO PUBLICO

km

511

473.605,00 | $

2.706.178,97

3,11

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE
ZUNCHADA A POSTE CONFORMADA POR:
TUBO GALVANIZADO 2", UNIONES
GALVANIZADAS, BOQUILLA, Y CURVA
GALVANIZADA, HEBILLAS Y CINTA BANDIT.

und

2,00

573.439,00 | §

1.146.878,00

312

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE
INSPECCION CS-274 CON MARCO Y TAPA

und

384,00

847.078,00 | §

325.277.952,00

313

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC DB
TIPO PESADO 2 X 2", ZONA BLANDA.
INCLUYE CINTA DE PREVENCION Y ARENA
LAVADA DE RIO.

5.485,10

$

50.242,00 | $

275.582.394,20

3,14

CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC TL 1
X 1", ZONA BLANDA. INCLUYE CINTA DE
PREVENCION Y CONCRETO 300PS!.

3.194,07

84.244,00 | $

269.081.233,08

3,15

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED
SUBTERRANEA EN CONDUCTOR DE
ALUMINIO AAB00O 3x6 AWG THHW 600 V
75°.

6.094,70

19.231,00 | §

117.207.175,70

316

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
COBRE ENCAUCHETADO 3X12 AWG THHW-
THHN-2, PARA ALIMENTAR LUMINARIAS.

15.402,03

15.532,00 | $

239.224.329,96

3,17

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME
DE RED BAJA TENSION SUBTERRANEA,
RANGOS PRINC. 6-300MCM, DER 12-1/0
AWG.

und

3.382,00

89.653,00 | §

303.206.446,00

3.18

RELLENO Y SELLO DE TUBERIA DE
RESERVA CON ESPUMA EXPANSIVA DE

und

384,00

7153997 | §

27.471.348,48

POLIURETANO

3,19

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA ORNAMENTAL DE 32 LEDS,
40W, CORRIENTE DE ALIMENTACION
HASTA 700 mA, 4000K, IP66; INCLUYE
FUSIBLE Y DPS, BASE PARA FOTOCELDA Y
FOTOCELDA.

und

23,00

$

3.553.174,00 | $

81.723.002,00

3.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA DE 32 LEDS, DE28 A 110 W,
CORRIENTE DE ALIMENTACION HASTA 700
mA, 4000K, 1P66; INCLUYE FUSIBLE, DPS, Y
BASE PARA FOTOCELDA

und

660,00

$

1.534.804,00 | $

1.012.970.640,00

R S %W“’WW%%M K
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3,21

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA DE 64 LEDS, 90 W, CORRIENTE
DE ALIMENTACION HASTA 700 mA, 4000K,
(P86; INCLUYE FUSIBLE Y DPS, BASE PARA
FOTOCELDA Y FOTOCELDA.

und

32,00

$  2.123.438,00

$  67.950.016,00

3,22

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE
METALICO GALVANIZADO Y PINTADO,
PERFIL REDONDO, CON ALTURA DE
MONTAJE DE 3,5 M, INCLUYE: PERNOS DE
ANCLAJE, CABLE PARA PUESTA A TIERRA,
Y BASE EN CONCRETO REFORZADO.

und

23,00

$  1.943.140,00

$  44.692.220,00

3,23

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE
METALICO GALVANIZADO Y PINTADO,
PERFIL REDONDO Y BRAZO SENCILLO,
CON ALTURA DE MONTAJE DE 5 M,
INCLUYE: PERNOS DE ANCLAJE, PUESTA A
TIERRA'Y BASE EN CONCRETO
REFORZADO.

und

564,00

$  2.486.173,00

$ 1.402.201.572,00

3,24

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE
METALICO GALVANIZADO Y PINTADO,
PERFIL REDONDO Y BRAZO DOBLE, CON
ALTURA DE MONTAJE DE 5 M, INCLUYE:
PERNOS DE ANCLAJE, PUESTA A TIERRA Y
BASE EN CONCRETO REFORZADO.

und

48,00

$  2.938.920,00

$  141.068.160,00

3,25

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE
METALICO GALVANIZADO Y PINTADO,
PERFIL REDONDO Y BRAZO SENCILLO,
CON ALTURA DE MONTAJE DE 7 M,
INCLUYE: PERNOS DE ANCLAJE, PUESTA A
TIERRA'Y BASE EN CONCRETO
REFORZADO.

und

27,00

$  3529.120,00

$  95.286.240,00

3,26

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE
METALICO GALVANIZADO Y PINTADO,
PERFIL REDONDO Y BRAZO SENCILLO,
CON ALTURA DE MONTAJE DE 8 M,
INCLUYE: PERNOS DE ANCLAJE, PUESTA A
TIERRA'Y BASE EN CONCRETO
REFORZADO.

und

5,00

$  3.474.105,00

$  17.370.525,00

3.27

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA
DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8"X
2.4 M EN CAJAS DE PASO, INCLUYE:
SUELO ARTIFICIAL, SOLDADURA
EXOTERMICA.

und

384,00

$ 593.566,00

$  227.929.344,00

DESMONTE
EXISTENT

NFRAESTRUCTURA

3,28

DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIA DE
SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA

und

18,00

$ 42.021,00

$ 756.378,00

3,29

RETIRO DE POSTE DE FERROCONCRETO

und

14,00

$ 359.757,00

$ 5.036.598,00

3,30

4,01

RETIRO DE RED DE BAJA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO
O'TANNEBAUM

und

1,00

316,00

$ 8.126,00

$ 98.136.832,00

$ 2.567.816,00

$§  98.136.832,00

4,02

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO
SPACEBALL L

und

1,00

$
334.244 537,00

$  334.244.537,00

ASOCIACION
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SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO $

4,08 DOUBLE CLOUD 9 und | 100|451 10968000 |5 101.129682,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO 3

04 QUADRIFOL wd | 100 | Ssesainge | S 14735941200
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO

4,05 A e AR CON OF und | 300 | S 67.26646200|$  201.799.386,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO

4,06 MAGNETICS BELLS, SUSPENION TRANER | und | 100 |$ 60.269.26200| §  60.269.262,00
& BARRA CON REDES
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO 3

407 COLUMPIO PENDULO und | 100 | yaoa543000 | & 13231543200
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO

408 D o O D und | 100 | § 13.887.82200|$  13.867.822,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO

4,09 S NOUE EATIL e und | 100 |§ 9557543400| 8 9557513400
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO 3

4,10 CONJUNTO NAVALON CON TUBO und |\ 100 | 5o779a4p00 | B 19977944200
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO

411 iy und | 300 |§ 34.17970200|$  102539.106,00
SUMINISTRO E INSTALACION CIRCUITO DE

412 S OPARALE 5 MAGUINAS und | 200 |'§ 3123316300 $  62466.326,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO

413 e e und | 800 |$ 7.52370200|$  60.189.616,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS

414 ESCALONADOS EN CONCRETO und | 200 |§ 1629286200 | §  32.585.724,00
PREFABRICADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO

415 I AL ST EXTERIOR 77 und | 200 |§ 4527526200|$  90550.524,00
SUMINISTRO E INSTALACION CIRCUITO DE

4,16 iy ind | 100 |'S 66744900 | § 6637744900

BANCA EN GRANITO PULIDO CON MEDIO
RESPALDO, SUMINISTRO E INSTAL.
TWIG BANCA EN CONCRETO PULIDO SIN

6.825.327,00 273.013.080,00

5,02 RESPALDO, SUMINISTRO E INSTAL. und 5,00 $ 725554600 ( $  36.277.730,00
BANCA EN CONCRETO PULIDO TIPO B,

5,03 SUMINISTRO E INSTAL. und 3,00 $ 11314548001 §  33.943.644,00
BANCA DE MADERA PROTECTOR DE

5,04 ARBOL CON BICICLERO, SUMINISTRO E und 15,00 $ 10.716.534,00 | $§  160.748.010,00
INSTAL.
BANCA DE MADERA CON DADOS DE

5,05 CONCRETO, PROTECTOR DE ARBOL, und 8,00 $ 825224600 | %  66.017.968,00
SUMINISTRO E INSTAL.
FUENTE CON BEBEDERO PARA

5,06 und 8,00 $ 402603600 $  32.208.288,00

MASCOTAS, SUMINISTRO E INSTAL.

MARCAS VIALES CON PINTURA ACRILICA

6,01 | 4630 | PARA DEMARCACION (SIMBOLOS Y m? 12892 | § 29.077,00 | $ 3.748.607,00
LETREROS)
LINEAS DE DEMARCACION DE ANCHO 12

6,02 | 6605 | CM CON PINTURA ACRILICA, INCLUYE m 4620,00 | § 338700 $§  15.647.940,00

MICRO ESFERAS (INV. 700.1)

SENALES PREVENTIVAS (SP),
REGLAMENTARIAS (SR) E INFORMATIVAS

6,03 | 3430 und 52,00 $ 362.578,00 | §  18.854.056,00
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(S1) 45 X 45 CM, SERALIZACION
CICLORUTAS
PUNTO ECOLOGICO DUO ANCLADO,
6,04 e 9GCO I und | 21,00 293344500 | §  61.596.045,00
SENALES PREVENTIVAS (SP),
6,05 | 3432 | REGLAMENTARIAS (SR) E INFORMATIVAS | und | 8,00 58063100 | §  4.645.048,00
$1) 90 X 90 CM
- ARBOL OITY H = 1.50-1.70 M. SUMINISTRO N
701 oo und | 408,00 7942900 | §  32.407.032,00
DURANTA H PROM 0.25-0.30 M.
7.02 N oM 025 und | 525,00 202200 §  1534.050,00
7,03 (EC';‘”R*Z\RhAAg'ZAC'ON PASTO TRENCILLA m | 398395 1090100 | $  43.429.039,00
TUBERIA PRESION PVC RDE 135 177",
704 | 5494 | LIBERRPRESIONPAC m | 122046 487700| $  5.996.076,00
TUBERIA PRESION PVC RDE 21 34",
705 | 5503 | Lo PRSI ON PYC m | 55834 620200 | §  3.462.825,00
TUBERIA PRESION PVC RDE 26 17,
706 | 5236 | oria PRSIONPAC m | 49591 830800 | §  4.120.020,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL ;
07 | 7459 | o OMERADD < 1 . AUAS a0 >50) | ™ | %4258 4480400 §  15.348.058,00
RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA
7,08 | 5832 | PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA CON m | 2569 59.960,00 | §  1540.372,00
TRANSPORTE
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
700 | 3804 | A m | 31687 2655100 §  8.413.215,00
MICROMEDIDOR PARA ACOMETIDA DE
7.10 ACUEDUCTO DN= 3/4" BRONCE ROSCA. | und | 17,00 17990000 | §  3.058.300,00
SUMINISTRO E INSTAL.
CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA
PREFABRICADA 35 X 51 CON TAPA
711 PR TION DE G aRAD SmsTRo £ | Wnd | 17,00 25213600 | $  4.286.312,00
INSTAL.
COLLAR DE DERIVACION RDE 21 PVC 47X
712 | 5738 | SO LR e DERIVACION R und | 17,00 31569,00 | $ 536.673,00
713 | 6004 FNUSBTiFE'A PF+UAD 3/4". SUMINISTRO E m | 1200 731400 | 8 87.768,00
ADAPTADOR MACHO DE PRESION PVC
74 | Taap | HON D O HACHO DE PR und | 5,00 361700 | $ 18.085,00
VALVULA DE BOLA PVC TIPO PESADO 34"
715 | 6754 | AL D BOLAPYC TIRO DES! nd | 300 3341200 | § 100.236,00
716 | 5258 | PUNTO AGUA FRIA PVC 12" und | 32,00 5874800 | $  1.879.936,00
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL
801 | 5909 | COMUN 0-2 M (AREA RESTRINGIDA), m | 15567 1784200 | $  2.777.464,00
INCLUYE ACARREO
RELLENO PARA ESTRUCTURAS EN
802 | 5131 | MATERIAL SELECCIONADO DE LA m | 7149 2785000 §  1.991.640,00
EXCAVACION COMPAGTADO
CONCRETO CICLOPEO PARA BASE O
803 | 4675 | FUNDACION DE PUENTES RESISTENCIA | m? | 1755 52478100 | §  9.200.907,00
3000 PSI 0 210 KG/CM?

e
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ZAPATA EN CONCRETO PARA
CIMENTACION DE RESISTENCIA4000PS] | ™ | 2508 |8 73762500|§ 1849963500
COLUMNA EN CONCRETO DE
COLUMNA EIl CONCRE m | 1425 | §  90251300] %  12.860.810,00
LOSA MACIZA ELEVADA EN CONCRETO DE
8,06 3000 PS|, E= 0.10 M TIPO METALDECK - m | 21120 | § 14395500 | §  30.403.296,00
TERRAZAS.

CERCHA Y CORREA METALICA PORKG
8,07 el kg | 3153358 | § 1231200 §  388.241.450,00

Xé‘;g-g‘é?a%% DE APOYO 2=3/4 m | 12060 |§  77.06500|$  9.987.624,00
PINTURA EN ESMALTE SOBRE METAL O
8,09 CONCRETO (2 MANOS), INCLUYE m | 89700 |§  36017.00|§  32.339.664,00
ANTICORROSIVO.

LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ‘
810 | 5341 | RESISTENCIA 210 KG/ICM=-3000 PSIE=0.15 | m | 8448 |$  91.09100|§  7.695.368,00

8,04 | 7349

8,05 | 6599

8,08

M
PLATINA DE ANCLAJE EN LAMINA HR 172"
8,11 DE 0.45 X 0.70 und 32,00 $ 266.688,00 | $ 8.534.016,00
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (VIA
8,12 | 6604 PAVIMENTADA ) mkm | 50508 | § 1.548,00 | § 781.864,00
8,13 | 5067 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg | 7.78365 | § 7.701,00 | §  59.941.889,00
8,14 | 3090 | MALLA ELECTROSOLDADA Q-50 M188 m? 211,20 | $ 19.995,00 | $ 4.222.944,00
8.15 VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACION EN 7.10 $ 73251100 | § 5.200.828,00

| CONCRETO DE 4000 PSI m*

o " REPLANTEO Y LOCALIZACION PARA

PUENTES (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA) m: | 66691 |8 1853200 §  12.350.176,00
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL
902 | 5909 | COMUN 0-2 M (AREA RESTRINGIDA), m | 139198 | §  17.84200| §  24.835.707,00

INCLUYE ACARREQO

CONCRETO CICLOPEO PARA BASE O
9,03 | 4675 | FUNDACION DE PUENTES RESISTENCIA m? 38,36 $ 524.781,00 | §  20.130.599,00
3000 PSI O 210 KG/CM?

ZARPA EN CONCRETO PARA PUENTES DE

004 | 4771 | AR e O o m | 8925 |$  81280000|$ 7254240000
MUROS O ELEVACIONES ESTRIBOS,

905 | 7420 | CONCRETO PARA PUENTES DE m | 8340 |$ 101361600|$ 8453557400
RESISTENCIA 4000 PS|

9.06 | 5526 Etlfégés? LOSACONCRETORESISTENCIA | | 3601 |  889.48000| $  32.030.175,00

907 | 5067 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg | 1670169 | § 770100 | §  128619.715,00
RELLENO PARA ESTRUCTURAS EN

908 | 5131 | MATERIAL SELECCIONADO DE LA m | 81130 | §  27.85000|§  22.604.514,00
EXCAVACION COMPACTADO
APOYO DE NEOPRENO D=60 (0.99 M X 0.69

9,00 125 ) wd | 800 1§ 91092400 |$  7.267.392,00

9,10 JUNTA DE DILATACION JD-2 m 9,80 $ 312.097,00 | § 3.058.551,00
PLACA DE APROXIMACION CONCRETO

3
9,11 | 4673 4000 PSI, RESISTENCIA 280 KG/CM m 7,06 $ 651.424,00 | § 4.599.053,00
DRENAJE EN TUBERIA PVC RDE 21 DE 4"
9,12 L=0.50 M PARA PUENTES (CON REJILLA und 4,00 $ 228.897,00 | $ 915.588,00
0.15X0.45 M)
e e
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BARANDA EN ACERO A-36 CON TRES
TUBOS ASTM 500 G-C @=4"E=2.3 MM

913 il enpiac i m | 3240 |$  531.06200(§  17.206.409,00
ANCLAJE

914 | 3228 | JUNTA DE DILATACION 20 MM m | 980 |$ 78631008 770.584,00

915 | 5151 | BASE GRANULAR (INV. 330.1) m | 24638 |$ 9288800 $ 2288574500

916 | 7464 | OSADEPAVIMENTOENCONCRETOMR | . | so05n |6 125020400 | §  74.988.459,00

41 KGICM?2 E=0.20 M
LINEAS DE DEMARCACION DE ANCHO 12
9,17 | 6605 | CM CON PINTURA ACRILICA, INCLUYE m | 51064 |$ 338700 | § 17295380
MICRO ESFERAS (INV. 700.1)
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO (VIA
PAVIMENTADA )

JUNTA DE DILATACION DE 10 MM X 10 MM
CORTADA, INDUCIDA Y SELLADA

9,18 | 6604 m*km | 147828 | $ 1.548,00 | $ 2.288.377,00

9,19 | 5430

m 48397 | § 3432000 $§  16.609.850,00

TOTAL COSTO DIRECTO (ajuste al peso)

13.837.744.718,00

AlLU. 30,00% 4.151.323.415,00

IMPLEMENTACION PMA 205.672.402,00

MPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 139.540.000,00
CERTIFICADO RETIE Y RETILAP 49.623.000,00

PERMISOS AMBIENTALES 75.150.000,00

TRAMITE OPERADOR DE RED 7.478.560,00

COSTO TOTAL DE LA OBRA 18.466.532.095,00

EL CONTRATISTA y la ENTIDAD asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados
por el hoy CONTRATISTA con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de CATORCE (14) MESES, contados
a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio entre la ENTIDAD, el interventor Y EL
CONTRATISTA, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion,
asi como de la aprobacién por parte del interventor de los documentos previstos en el Pliego
de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DIECIOCHO MIL CUATROSCIENTOS SESENTA
Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS
M/CTE. ($18.466.532.095,00), equivalentes a 15.919,42 SMLMV para el afio de suscripcion
del Contrato 2023, suma que se discrimina de la siguiente manera:

EL CONTRATISTA, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o
por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el
valor total establecido en el Contrato.

P e A e i S
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CLAUSULA 6. ANTICIPO

La ENTIDAD pagara al CONTRATISTA un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del
contrato, previo los requisitos para la entrega, condiciones de amortizacion, rendimientos
financieros, y otras reglas aplicables del Anticipo y su manejo.

La ENTIDAD entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del Contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas
en el Proceso de Contratacion.

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no esta supeditada, en ningln caso, al desembolso del Anticipo.

La ENTIDAD, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion
del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, EL
CONTRATISTA constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del
Contrato, cuyo beneficiario sea la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO, Nit.901.445.387-3, el cual sera vigilado por el
Interventor. Por consiguiente, ningiin pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el
plan de inversién del Anticipo aprobado. El costo de la comision fiduciaria sera asumido
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva minuta
del Contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la ENTIDAD seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la ENTIDAD indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el numero, afio
del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afio del Contrato
de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor
por rendimientos y el valor por saldos de capital.

EL CONTRATISTA presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

e E| Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

A R SR W R
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* El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

* Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento
del plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

* Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como
los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

* LaEntidad remitira a la fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad
informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

* Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada de este, la
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado.

* La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre
el manejo del Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la
siguiente informacion: el nimero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Contratista,
las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia
del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situacion
que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del
Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1)
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (6) meses, situacién que debera ser controlada por la interventoria
mediante las actas mensuales o parciales de obra.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal

correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
Numero Certificado Fecha Certificado

Valor Cértificédo de

Disponibilidad Disponibilidad Disponibilidad
Presupuestal Presupuestal Presupuestal
0016 19-01-2023 $18.471.042.599,00
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad desembolsara al CONTRATISTA a titulo Anticipo un valor equivalente el treinta
(30%) del valor del contrato y en pagos parciales en equivalencia de hasta el noventa 95%

e S BB
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del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecucion aprobadas por la interventoria:
el pago restante equivalente al cinco 5% del valor del contrato, sera con la liquidacion del
contrato para los cuales seran requeridos certificado de cumplido a satisfaccion expedido
por el supervisor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecucion, la
acreditacion de pago de aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado
al sistema de seguridad social integral, salud, pensiones y riesgos profesionales del
personal que emplee en la ejecucioén del proyecto, conforme al articulo 182 de la Ley 100
de 1993, la Ley 789 de 2002, y demas a que haya lugar, los cuales seran aprobadas por la
supervision técnica.

En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrénicamente, la ENTIDAD
contratante incluira la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolucién 0042 de 2020 y
demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

La Entidad efectuara al CONTRATISTA pagos parciales en pesos colombianos, hasta el
noventa y cinco por ciento (95%) de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la interventoria, las cuales
ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de
conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La Entidad realizara al Contratista el dltimo pago, cuyo valor no podra ser
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, el cual se hara a la terminacion
de los trabajos recibidos a entera satisfacciéon de la ENTIDAD.

Reglas comunes a todas las opciones:

La ENTIDAD no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el Contrato.

La ENTIDAD hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso,
vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

BERRE oo R i
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1.Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%) de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) sin
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la
mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo ario, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligaciéon no se entendera incumplida en los supuestos en que el CONTRATISTA
acredite su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la
destinacién minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato en un porcentaje del diez por ciento (10%) sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la .
provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos:
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional: victimas de
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en
condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la
jurisprudencia, de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva
que acredita la condicién de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del
contrato y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El cumplimiento
de esta obligacidon debera probarse ante el Interventor dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion
o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
Calle 332 NL.° 3G -19 2° Pisc. Barric Barzal Alto, Villavicencio — Meta. Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920 -
administrativa@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - Www.asosupro.gov.co

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-35 | version | 3]




T O N R R LA A

= MINUTA DEL CONTRATO
{?) ASOSQ‘E—Q LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-35 | Pagina | 15de 29
Versién No. | 3

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicién de poblaciéon en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sishén V)
y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condiciéon de los sujetos de especial proteccidn constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

La Entidad podra seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones,
combinarlas, eliminarlas o incluir las que considere convenientes, ajustando la numeracion
respectiva:

Opcion 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la
salud publica de conformidad con la Ley Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en
los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecuciéon del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una modificacién
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera,
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asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto
de iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista
[o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales].

17. El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado
conforme con las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10)
habiles siguientes a la suscripcién del contrato.

18. Conocer el disefio entregado por la ENTIDAD, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la
obra conforme al mismo. A tales efectos, el CONTRATISTA declara que el disefio
entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra
contratada por la ENTIDAD

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

Opcidn 2:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos.

2. Atender oportunamente los requerimientos del interventor.

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad
establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

6. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto
del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.

8. Cumplir con las normas de gestion ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que
rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por
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la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (articulo 50
Ley 789 de 2002) que le corresponda.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a gue tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del Contrato.

11. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del Contrato o que tenga incidencia
en ella cuando sea requerida por la Entidad.

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en
consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en
dinero cuando por su responsabilidad se produzca dafio o pérdida, sin gue esto excluya
la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

13. El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 en los diez (10)
dias habiles siguientes a la suscripcién del Contrato.

14. El Contratista declara y acepta que el disefio entregado por la Entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el Contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado
para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la Entidad.

15. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

Paragrafo: En caso de que el CONTRATISTA incorpore bienes nacionales relevantes
durante la ejecucién del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones
relacionadas con su utilizacién cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores
Bienes Nacionales al momento de su adquisicion.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien
nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional

relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion
por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del
contrato.
Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se
configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El CONTRATISTA comunicara al supervisor o interventor del contrato la
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los
cinco (5) dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con
soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su
acontecimiento.

b) La ENTIDAD por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida
la comunicacién del CONTRATISTA, si efectivamente se configura o no uno de
los supuestos definidos en este numeral.
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c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la
ENTIDAD verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de
caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion
del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento
eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentacién técnica y financiera
suscrita para el desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio
fisico y magnético, que incluya registro fotografico a color.

2. Verificar previo a la firma del Acta de Inicio que se cuente con los permisos y
licencias necesarios para la ejecucién de las obras.

3. Realizar comités de obra con participacién de la interventoria y la ENTIDAD para
verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

4. Levantar acta de verificacion y revisién de los estudios y disefios soportes del
proyecto con la interventoria, previo a la firma del Acta de Inicio del contrato de
obra.

5. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

6. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual
debe seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia
de la Republica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el
inmueble sobre el cual se ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la
ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracion.

7. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la
comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia,
al Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor por
parte de la ENTIDAD.

8. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto
con los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe
consignar el estado de las redes antes de iniciar las obras.

9. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su
terminacion en el tiempo establecido.

10. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

11. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto
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12. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas
en la NSR-10 y demas normas vigentes.

13. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad,
el interventor y/o el supervisor de |la ENTIDAD.

14. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

15. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los
trabajos.

16. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente
facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta
del contratista.

17. Requerir autorizacion para cambiar algun profesional de los incluidos en la
propuesta y presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

18. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de
informacién sobre la némina del personal. EI CONTRATISTA atendera esta
solicitud con el detalle requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

19. Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas o6rdenes se
derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

20. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de |la obra, asi
como las observaciones o sugerencias que haga la interventoria, ademas, se
dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo,
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de
elementos de proteccién del personal. Cada anotacién diaria debera fecharse y
suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

21. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de
la obra, las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los
mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion,
para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones.
La verificacion de la interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista
por la calidad de la misma.

22. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra,
el director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el
supervisor de la ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos
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técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que
participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

23. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado

mediante el proceso. Suscribir las pélizas que se requieran, dar cumplimiento a
los pagos parafiscales, riesgos profesionales, salud y pensién del personal a
emplear en la consolidacién del proyecto.

24. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales,

equipos, herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la
ejecucion de la obra contratada. Los materiales y demas elementos que el
CONTRATISTA utilice en la ejecucion de la obra seran de primera calidad y deben
estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que
regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobacion
de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a
usar en la obra y a su costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como

consecuencia de la realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado
el lugar de la misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los

representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor de la ENTIDAD.

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad

COVID 19 y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las
autoridades locales para el inicio y ejecucion de los trabajos.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir la remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la

Clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar

un Cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad

ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracidn por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
Contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafo o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente contrato. El CONTRATISTA mantendra indemne a la ENTIDAD por cualquier
obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de
las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas
del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el [la Entidad establecera el
porcentaje minimo definido en el numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato] de
mano de obra no calificada de la region causard multas equivalentes a [ 5 % del
contrato] por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje
minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad
con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al [1% del valor total
del contrato].

2. 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el de la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién y sujetos de especial protecciéon constitucional mencionados en el
numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a 5
SMMLYV] por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar
por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la
Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podréa ser superior al [cinco por ciento
5%)] del valor del contrato.
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1. Se impondra una multa equivalente a 5 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1.
del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al
CONTRATISTA que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales
relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV por
cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo
el requerimiento.

Incumplir 1a obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el [la
Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior] de personal colombiano, causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada
dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir ia obligacion de vincular
como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al [0,5%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
la clausula [18], de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causara
una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor
a ofras sanciones mas gravosas.

3. Si EL CONTRATISTA no entrega la informacion completa que le solicite el
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en
los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al [0,2%]
del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de
atraso, hasta cuando EL CONTRATISTA demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable AL CONTRATISTA en [la firma del acta de inicio o no iniciar
la ejecucién en la fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%)]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara
en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, EL CONTRATISTA se hara
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.
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6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, EL CONTRATISTA se hara
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, AL
CONTRATISTA se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de
esta, al CONTRATISTA se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al CONTRATISTA se les impondra una multa
equivalente a 10 salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién

Paragrafo 1. Las multas son apremios al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién
procedera mientras se halle pendiente la ejecucién de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA.

Paragrafo 3. En caso de que EL CONTRATISTA incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia
unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
CONTRATISTA de continuar con la ejecucidn del Contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que EL CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.
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CLAUSULA 16.  CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de Las
obligaciones contractuales y podréa exigirse al CONTRATISTA la pena y la indemnizacion
de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, EL CONTRATISTA pagara a la
Entidad a titulo de estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20 % del
valor total del Contrato. No obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para
solicitar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal. El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a favor
del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia
unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al CONTRATISTA del cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la
pena.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la Garantia unica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii} Garantia bancaria.
Asegurado/ Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso, identificada con
beneficiario el NIT 901.445.387-3
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general | Hasta la liquidacion del | 20% del valor del
Amparos, del Contrato y el pago de | contrato. contrato de acuerdo
vigencia y { | las multas y la clausula con lo establecido en
valores penal pecuniaria que se el convenio COID-
asegurados le impongan 1217
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion del | 100% de! valor del
inversion del anticipo contrato o hasta la | anticipo en caso de
amortizacion del anticipo. | ser desembolsado
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Caracteristica Condicion
Pago de  salarios,
prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres | 5% del valor total del
legales e | (3) afios mas. contrato-
indemnizaciones
laborales del personal
que el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la
ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de | Esta garantia debe estar
las obras ejecutadas | vigente por un término no
entregadas a satisfaccion | inferior a cinco (5) afios | 30% del valor total
contados a partir de la | del contrato
fecha en la cual fa
Entidad Estatal recibe a
satisfaccion la obra
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.
» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista

Tomador sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
¢ Numero y afio del Contrato
Informacion e Objeto del Contrato
necesaria o Firma del representante legal del Contratista
dentro de la|e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
poéliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampiliarlas en
los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por
parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

EL CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
garantia de cumplimiento. ) )
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

EL CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
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Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de Construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
Construccion.

EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes
a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo
2060 del Cédigo Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
que la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia
respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefalados, la ENTIDAD hara efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato.
Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la ENTIDAD, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la ENTIDAD podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL

PROGRESO identificada con el NIT [901.445.387-3 y el Contratista

» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Tomador los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista
sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

* Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporai o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Asegurados

Valor Ajustar al 5% del PO (Numeral 5, ARTICULO 2.2.1.2.3.1.17) Dec. 1082 2015.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y el MUNICIPIO DE YOPAL — CASANARE, identificada con

el NIT 891.855.017-7
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Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.
Amparos El seguro de respc_)nsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.
e Numero y afio de! Contrato
Informacién | ¢ Objeto del Contrato
necesaria ¢ Firma del representante legal del Contratista
dentrodela |e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
poliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la ENTIDAD dentro del
mismo término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la ENTIDAD asegurada no seran admisibles.

EL CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es independiente de la ENTIDAD y, en consecuencia, no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la ENTIDAD, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del Contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos
del Proceso de Contratacién. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y la
ENTIDAD no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL
CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la ley.
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EL CONTRATISTA solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales Subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume por las labores de la Construccion y por las demas
obligaciones emanadas del Contrato. La ENTIDAD no adquirira relacion alguna con los
Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del
CONTRATISTA. La ENTIDAD podra exigir al CONTRATISTA la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones
o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

EL CONTRATISTA no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin
el consentimiento previo y expreso de la ENTIDAD, pudiendo esta reservarse las razones
que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido
en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidaciéon de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro meses, una
vez terminado y recibida la obra a satisfaccion de las partes.

Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la Garantia, si es del caso,
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato durante el
término los cuatro (4) meses, previa notificacion o convocatoria que haga la ENTIDAD para
la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningdn acuerdo o se logra parcialmente, la
ENTIDAD procedera a su liquidacién por medio de resolucion motivada susceptible del
recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion bilateral, la
ENTIDAD podra liquidar unilateraimente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liguidacién unilateral
pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la ENTIDAD con anterioridad a
la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que EL CONTRATISTA se encuentre al diaen
los pagos al Sistema de Seguridad Social integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito.
Para su ejecucién, la aprobacién de las Garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente en los términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.
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CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el area urbana del
Municipio de Yopal en el Departamento del Casanare y el domicilio contractual es el
Municipio de Yopal — Casanare.

Aqui podria incluirse una que sea domicilio y notificaciones
CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se
sehalan como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se considerardn realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacién se indica: Por el
CONTRATISTA en la calle 33 No. 39-21, Barzal Alto; Villavicencio. y/o al correo
electronico; info@asosupro.gov.co. Por la ENTIDAD en la carrera 32 No. 20-11 Yopal-
Casanare y/o al correo electrénico uniontemporalparqueyopal@gmail.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

ObWN -

En constancia se firma el contrato en Villavicencio, departamento del Meta, el primer dia (1)
del mes de marzo de 2023.

Por la Entidad, Por el Contratista,

S~ ROBERTO IVAN SAYAGO FERNANDEZ
tante Legal fSoSHF Representante Leg
Unién Temgporal Pﬁf’]

Represen al,/
rque Yopal
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