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CONTRATO DE OBRA No. 042 DE 2023

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001
de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y
facultado para contratar en nombre vy representacion de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Piblica nimero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley
136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Pdblico, con
personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se
rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos,
privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con
Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 en adelanie la “Entidad” por medio
de su representante legal, por una parte; la UNION TEMPORAL CUBIERTA CASIMENA,
identificada con el Nit No. 901.871.374-8, representado legalmente por WILSON DIDIAR
CRUZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No 74.858.857 de Yopal - Casanare
(en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las
siguientes consideraciones:

Que medianie la Resolucion No. 190 de 2023 la Entidad abrié el Proceso de Contratacion
LP-043-2023.

Que a través de la Resolucion 214 del 12 de diciembre de 2023, la Entidad adjudico el
Concurso de Licitacién Publica No. LP-043-2023 al oferente UNION TEMPORAL
CUBIERTA CASIMENA, representado legalmente por WILSON DIDIAR CRUZ
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania No 74.858.857 de Yopal - Casanare,
por la suma total de MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE
MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE $1.308.413.513,00)

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayascula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula
inicial deben ser entendidos segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
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Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con
su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
CANCHA BARRIO CASIMENA 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO
DE CASANARE”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion LP-020-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
Yy con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme
lo sefald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista
con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del Contrato sera de CUATRO (4) MESES, contados a
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($1.308.413.513,00),
equivalentes a 1.127,94 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato afio 2023 suma que
se discrimina en el Formulario No. 01 Propuesta Econdmica, documento que hace parte
integral del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el Contrato.
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CLAUSULA 6. ANTICIPO.

En el presente Proceso de Contratacion la Entidad entregara al Contratista a titulo de anticipo
y un valor equivalente al 50% del valor basico del Contrato. El anticipo se regira por las
condiciones senaladas en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de Ia
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un contrato de fiducia mercantil para la correcta inversién y administracion del anticipo a
nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual sera vigilado por el
Interventor del contrato. Por consiguiente, ningiin pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la
comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos
por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y
el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de
esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en
la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los
mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato
de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por
rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.
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Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

= El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

s El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del
plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

« La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion
del contrato.

¢ En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

» La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias héabiles de cada mes, un informe de gestion sobre
el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la
siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al titimo dia del
gjercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Certificado generado por la entidad:

209 10 de noviembre de 2023 $1.308.413.553,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelard al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente
manera:
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La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato.

Y el restante mediante actas parciales segun ejecucién de las obras, hasta un noventa por
ciento 90% del valor del contrato tomando como base el avance de la obra objeto de la
interventoria, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta
economica por medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecucion de este
proceso.

Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripcion del
acta de liquidacion.

En el evento en que se presenten retrasos en la gjecucion o cumplimiento de metas fisicas en
el acuerdo de pago de la obra objeto de interventoria que impliquen la necesidad de prérrogas
y/o suspensiones, el contrato de interventoria que aqui se justifica correra la misma suerte,
toda vez que sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas fisicas de aquel.

El contratista de interventoria debera presentar informes mensuales y para cada pago, al
supervisor del contrato, indicando las sumas invertidas acompafiados con los soportes
respectivos.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.
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Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio
o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse Ia fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucién del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento {(5%) sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como
la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so
pena del incumplimiento contractual.

El Interventor haré el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentaré la documentacion respectiva que acredite la
condicion de los sujetos mencionados vy la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de
los 5 dias habiles siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicidn de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion
de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el
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certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV en los términos del Decreto
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la gjecucion del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de ia carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar Ia ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de frabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi
como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
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cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

17. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior,
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

-

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion N°. LP-043-2023

2. Entregar para aprobacién de la interventoria y visto bueno del supervisor
discriminacion de la administracion.

3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

4. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que
amparan el presente contrato

5. Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.

6. Remitir a la entidad la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita
para el desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y
magnético, que incluya registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

8. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de
infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la
cual debe dejarse constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revisién de los estudios y disefios soportes del
proyecto con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe
seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la
Replblica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble
sobre el cual se ejecutaréa el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su
costo debera incluirlos dentro de la administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la
comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor de la
Asociacion.

13. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con
los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar
el estado de las redes antes de iniciar las obras.

14.Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su
terminacion en el tiempo establecido.

15. Garantizar el libre trénsito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.
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16. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestién y demas
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

17. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en
la NSR-10 y demas normas vigentes.

18. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Asociacion.

19. Cumpiir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

20. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los
trabajos.

21. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente
facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento
del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.

22. Requerir autorizacion para cambiar algun profesional de los incluidos en la propuesta
y presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

23. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién
sobre la ndmina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

24. Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran
perjuicios para la ASOCIACION.

25. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como
tas observaciones o sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo,
tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de la
obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de
materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de proteccién del
personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.

26. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la
obra, las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los
mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para
que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La
verificacion de la interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la
calidad de la misma.

27. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el
director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor
de la ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y
administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros
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funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

28. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante
el proceso. Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos
parafiscales, riesgos profesionales, salud y pension del personal a emplear en la
consolidacion del proyecto.

29. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de
la obra contratada. L.os materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice
en la ejecucion de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las
normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia.
Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobacién de la interventorfa las
caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su
costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

30. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia
de la realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la
misma.

31. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor del municipio encargado.

32. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad
COVID 19 y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las
autoridades locales para el inicio y ejecucion de los trabajos.

33. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a
intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en
caso de que sea necesario de acuerdo a la programacién, en aras de dar
cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo
debera contar con una cuadrilia minima tipo 4, la cual obedece a un oficial y cuatro
ayudantes; asi como también deberd cumplir con los requisitos exigidos en el
personal minimo requerido.

34. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez
finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
Ei Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esté obligada a:

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 32 N° 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio ~ Meta. Teléfono: (+578) 662 3648 Cel. 3108708920
info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.goyv.co - juridica@asosupro.gov.co
WWW,as0SURIo.gov.co

_Cédigo  CCE-EICP-DI35  Versién 3



GOBIERNO DE COLOMBIA

. ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Cadigo Pagina 12 de 20
. Version No.

CONTRATO DE OBRA No. 042 DE 2023
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo
del contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad
técnico ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacion
oportuna durante el desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato,
causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EI CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros gue tengan como causa sus actuaciones hasta el
monto del dafo o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendra indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caréacter laboral
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el
numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la region
causara multas equivalentes a 5% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte,
no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al
1% del valor total del contrato.

2. [La Entidad Estatal incluira esta multa si del analisis de conveniencia y oportunidad decide
incluir la obligacion relacionada con la provision de bienes y servicios por parte de sujetos de
especial proteccion constitucional] 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el [la
Entidad establecera el porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del
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presente contrato] de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de
siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no
procedera en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de
ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la
Entidad Estatal.

1. Se impondra una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento
base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por ciento (90%) de personal de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLV
por cada dia de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas
no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al
0,5 % del valor del contrato, por cada dfa calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial 0 sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendaric de atrasc en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrigi¢ el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.
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Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio causara una multa diaria

equivalente al 1,5% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso. igual sancion

se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion del Contrato después de
levantada la suspension del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 5% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 1,5% del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 1,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 1,5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al 1,5 % el valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

B

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia
Unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo fa deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar
con la ejecucion del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 32 N 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio - Meta. Teléfono: (~578) 662 3648 Cel. 3108708920
info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co
WWW,.as50SURro.gov.co

_Codigo | CCE-EICPDI-35  Version 3



GOBIERNO DE COLOMBIA

_ ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
.. LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOGIAL

Cédigo v Pagina | 15 de 20
Version No.

CONTRATO DE OBRA No. 042 DE 2023
Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario 0 Mensual
Vigente sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus
obligaciones, este pagarad a titulo de cldusula penal pecuniaria a la Entidad una suma
equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato. La imposicion de esta pena
pecuniaria se considerard como una estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista
cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

Sin excepcion de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deduccion
de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la
firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados,
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del
Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia tnica de
cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Pablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia Gnica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles
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siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

| Caracteristics ondicien.. .
Clase Cuaquiera de la cl'a. pel as por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una péliza para Entidades Estatales (ii) patrimonio auténomo, (iit) Garantia bancaria.
Asegurado/ Asociacién Supradepartamental de Municipios para el Progreso identificada con el NIT 901.445.387-3 y Municipio de
beneficiario Yopal, Casanare.

Valoi Aseghra
10% del valor del contrato.

del

Cumplimiento general del Contrato y el pago Hasa » I quuidacmn

de las multas y fa clausula penal pecuniaria que | Contrato
se le impongan
Buen manejo y correcta inversién del | Hasta |2 liquidacion  del | 100% del valor del anticipo en

contrato es decir el plazo del | caso de ser desembolsado
contrato y seis meses mas
Plazo del contrato y tres (3)

afios més.

anticipo

Amparos, vigencia - " n

y P vgalores Pago de salarios, prestaciones sociales 5% de! valor del contrato

asegurados legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utilizar en el

territorio nacional para la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccién

Esta garantia debe estar
vigente por un término no
inferior a cinco (5) afios
contados a partir de la fecha

Para lo cual el contratista
deberd prestar péliza expedida
por una compania aseguradora
en un porcentaje equivalente af

en la cual Iz Entidad Estatal | 30% del valor del contrato
recibe a satisfaccion la obra.

. Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que figura en
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

© No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la

Tomador Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT yel
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

« Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Censorcio): ta Garantfa debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de esta.

o Numero y afio del Contrato

Informacién . Objeto del Contrato

necesaria dentro | « Firma del representante legal del Contratista

de la pdliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
L $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicion o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de Construccion y mano de obra deficientes utilizados en la Construccion.
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El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad vy las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de Io previsto en el articulo 2060 del
Cddigo Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la
Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
Entidad hara efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones
que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra
exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual con las siguientes caracteristicas:

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos mil
(2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibl

Contrato de seguro contenido en una péliza
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRQ" identificada con el
NIT 901.445.387-3 y el Municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

Clase

Asegurados

@ Para las personas jurfdicas: la Garantfa debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cAmara de comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

@ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de aiguno de os integrantes del Consorcio. Cuando
el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

@ Para el Contratista conformado por un Proponente Piural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantfa debera ser
otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente fos integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién.

200 SMMLYV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)

Tomador

Valor

Vigencia Igual al periedo de ejecucién del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
'ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare y el Contratista.

Beneficiarios

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Respon erivada de Ias actuaciones, hechos u omisiones del Contratista
Amparos o Subcontratistas. E| seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minime los amparos
descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

@ Ndmero y afio del Contrato
® .
Informacién necesaria Objeto del Contrato
dentro de la poliza ° Firma del representante legal del Contratista

® En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad Y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

E! Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la gjecucion del Contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o
cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidn previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume
por las labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La
Entidad no adquirira relacion alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los
trabajos que éstos ejecuten seguirda a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al
Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION
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El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demés disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas gue regulan
la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato durante el término
de [cuatro (4) meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién
bilateral, o las partes no llegan a ningtin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera
a su liquidacion por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacidn bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no
hayan sido respondidas por ia Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion,
la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Yopal y el
domicilio contractual es Villavicencio-Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.
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Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direcciéon para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o
notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito
y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea
radicado en la direccién que a continuacién se indica:

Por [a ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electrénico: info@asosupro.gov.co.

Por el CONTRATISTA en la carrera 9 B # 21 05; Yopal - Casanare y/o al correo electrénico:
Jlcublena.casimena@gmail.com

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.
Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

GRhOD =~

En constancia se firma el contrato en Villavicen ci0, el dia catorce (14) de diclembre de 2023.

Por la Entidad, Por el Contratista,

Proyecto
Direccion Juridica.

ASCCATION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESC
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