AiQSU PRO " . a GOBIERNO DE COLOMBIA

A g oATR et Larieit] @ e My o e et ¥ Bnpnow)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002 DE 2023

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 86.082.356
expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de 2022 de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto
de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en nombre y representacion de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del
Convenio Interadministrativo de Constitucién No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante
Escritura Plblica niimero 48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y
perfeccionado todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Piblico, con
personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y
prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Nimero de Identificacion Tributaria ndmero
901.445.387-3 en adelante la “Entidad” por medio de su representante legal, por una parte; y por |la otra, DAM
SOLUCIONES E INGENIERIA con NIT. No. 900503599-3, representante legal JOHANNA IVETTE LOPEZ
TINOCO, identificado con la cedula de ciudadania No. 39.813.115 (en adelante el “Interventor”) en condicién
de representante legal, identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta” hemos
convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucién 002 del 12 de enero de 2023, la Entidad abrié el Procedimiento de Contratacion
CMA-006-2022.

Il Que a través de la Resolucién 006 del 31 de enero de 2023, la Entidad adjudicé el contrato al oferente DAM
SOLUCIONES E INGENIERIA SAS, identificado con el Nit. No. 900503599-3, con base en las anteriores
consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”),
convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les
asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran
interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura
de transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

E! objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA DESTINADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO URBANIZACION
VILLAS DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion. CMA-006-2022, los cuales hacen parte integral de
este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades propias de
interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato
al cual se ejercera la interventoria.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002 DE 2023

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y
aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comin acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita,
no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la
suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL

NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($74.068.924,00), equivalentes a [56,94] SMMLV, para el
afio de suscripcion del contrato [2023] suma que se discrimina de la siguiente manera:

%

CANT COSTOS DE PRIMA PARTICIPACION | DEDICACION VALOR
CARGO/OFICIO | PERSONAL | REGIONAL MIN

(h-mes) PARCIAL ($)

(1 @ @) @ ) ( )'((2)+(Z°2;'(4)'(5) =

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

DIRECTOR DE

1 INTERVENTORIA $ 5.485.000,00 6,00 30% $  9.873.000,00
DE OBRA
RESIDENTE DE
1 INTERVENTORIA $ 4.250.000,00 6,00 100% $§ 25.500.000,00
AUXILIAR
1 ADMINISTRATIVO $2.100.000,00 6,00 60% | $ 7.560.000,00
1 TOPOGRAFO $2.725.000,00 5,00 0% $ 4.087.500,00
$  47.020.500,00

SUBTOTAL

L
by

Oficina $ 1.056.000,00 6,00 100% $ 6.336.000,00

t%-

Edicion de
1 resistencia de [ $ 156.000,00 6,00 100%( $ 936.000,00
concreto

SUBTOTAL $ 7.272.000,00

1 Disefio de mezcla $  35.000,00 1,00 100% $ 35.000,00

Pruebas de

1 resistencia de $ 35.000,00 6,00 100% $ 210.000,00
contrato

1 Pruebas de $ 3500000 2,00 100% $  70.000,00
material granular

SUBTOTAL $ 315.000,00

0,
1 lca (0,9) $667.488,00 100% $ 667.488,00
Retenci6n en la 5 4.449 922.00
! Fuente (6%) $4.449.922,00 1,00 100% § 4440922
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~ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002 DE 2023
1 Reteiva (15%) | $1.776.229,00 ‘ | 1,00 ‘ 100% $  1.776.229,00

SUBTOTAL $ 6.893.639,00

PO

P izas,
{Cumplimiento,
Salarios, Estabilidad
de obra, $741.654 1,00 100% $ 741.654,00
Responsabilidad
civil extracontractual

SUBTOTAL $ 741.654,00

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacién la Entidad desembolsara al Interventor a titulo Anticipo un valor
equivalente el veinte (20%) del valor basico del contrato el cual no podra exceder el cincuenta por ciento (50%)

del valor del contrato-. El Anticipo se regira por las condiciones sefialadas en el “Anexo 5 — Minuta del Contrato
de Interventoria”.

Teniendo en cuenta que ASOSUPRO desembolsara el veinte (20%) del valor total del contrato a manera de
anticipo, una vez legalizado y perfeccionado el contrato, dicho desembolso estara supeditado a la suscripcién
del acta de inicio por el supervisor, previa aprobacién del plan de inversién de este y cronograma para su
ejecucion.

Los desembolsos solo podran ser autorizados por el supervisor, con fundamento en el plan de inversién del
anticipo.

El contratista debera abrir una cuenta bancaria exclusiva a nombre del contrato con los recursos del anticipo, la
cual sera vigilada por el supervisor del contrato, se autorizara el uso de los recursos del anticipo de acuerdo con
la programacion de inversién del anticipo.

El pago final se hara previa liquidacion del contrato y con la presentacion de los siguientes documentos:

Acta de liquidacién del contrato debidamente suscrita por ASOSUPRO vy el contratista

Paz y salvo de la entidad donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones laborales a cargo del
contratista.

Paz y salvo de la entidad de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado

Visto bueno del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la supervisién designada.

Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizaran en el acta de liquidacién. Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado al contratista sera propiedad de ASOSUPRO, para lo cual, una
vez amortizado el anticipo, dicho rendimiento sera propiedad de ASOSUPRO, para lo cual, una vez amortizado
el anticipo, dicho rendimiento sera consignado a la cuenta que para efecto indique el supervisor del contrato.
“El anticipo no podra ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto
contratado y que se estipulen en el plan de inversion del recurso.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002 DE 2023
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
053 de 2022, correspondiente a la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. ($74.165.361,00) para la vigencia 2023.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera.

La Entidad desembolsara al Interventor a titulo Anticipo un valor equivalente el veinte (20%) del valor basico del
contrato el cual no podra exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato y en

pagos parciales en equivalencia de hasta el noventa 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de
ejecucion aprobadas por la supervision C) Un pago final en equivalencia del diez 10% del valor del contrato,
previa liquidacion contrato, para los cuales seran requeridos certificado de cumplido a satisfaccién expedido por
el supervisor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecucién, la acreditacién de pago de
aportes parafiscales y su afiliacién obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social integral, salud,
pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecucién del proyecto, conforme al articulo
182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, y demés a que haya lugar, los cuales seran aprobadas por la
supervision técnica.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en los Estudios
Previos, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento
Y €N sus anexos.

2. Estar en comunicacion con el supervisor de! contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en
el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarroliar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo
41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de
pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucién del contrato.

11. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestién
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002 DE 2023

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a [10 (diez) ] dias habiles contados a partir de que el
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos
del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en
papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano
o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el presente
documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y supervision adoptado mediante
Resolucién 026 de 2021 y las que por naturaleza integren el contenido del mismo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental de los proyectos
en mencion y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el respectivo registro
fotogréfico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos, por cada proyecto.

3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los respectivos
pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta del contratista; del
cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.

4. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos técnicos entregados
previamente por el municipio para el desarrollo del proyecto.

5. Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su
estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la ejecucion del proyecto y de
la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

6. Analizar antes y durante la ejecucion con el Contratista las especificaciones del proyecto, el programa de
trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

7. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto contractual
deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacién de informes
mensuales deberan contener toda la documentacién adicional que a juicio del supervisor considere
necesarios.

8. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para tal efecto
dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

9. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera idonea y
oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econdmica, metodologia,
especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

10. Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar los
correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener sistemas de seguimiento e
informacion en tiempo real sobre el estado de los contratos en relacién con su avance, calidad y costo.

11. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas.

12. Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucién del contrato, indicando todos
los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las irregularidades, anomalias y demas
circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera oportuna al
supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccién delegada, resolviendo oportunamente aquellas que sean
de su competencia.

14. Comunicar en forma inmediata a la Direccion Juridica o la Direccién delegada, a través del Supervisor, las
determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del contrato, de lo que enviara copia al contratista.
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15. Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con las
especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

16. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido en la propuesta.

17. Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, todas las medidas que sean necesarias para
asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecdnicas, profesionales, econémicas y financieras
ofrecidas por el contratista.

18. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carécter laboral vigente y
exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.

19. Solicitar a la Supervisién, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto asi
lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de los contratos, sobre
anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.

20. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en torno a las actividades
a desarrollar en cada caso en concreto.

21. Acompafiar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Administracion u otras entidades
y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

22. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad,
calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales
eventos.

23. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en
la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad y estabilidad de las obras.

24. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del contratista,
resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo sean, adjuntado en
todo caso su concepto al respecto.

25. Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico ofrecido y
aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y eficiente.

26. Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el estudio previo
y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil es definido en el estudio
previo que soporta la presente contrataciéon. No obstante, lo anterior, la Entidad debera disponer del
personal adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucién.

27. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, muitas y
garantias a que hubiere lugar.

28. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor
costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administracion, en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

29. Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del contrato.
Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la interventoria, a la
dependencia encargada de la supervision y a Direccién Juridica o la Direccién Delegada.

30. Exigir al contratista la iniciacién y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el contrato.

31. Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programacion de la obra,
previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos que se requiera,
debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se considera pertinente, en forma
motivada, la aplicacién de las sanciones o multas, a que hubiere lugar.

32. Ejercer un control de programacion de avance del proyecto, a través de la linea de balance segun
programacion de obra entregada por el Municipio, exigiendo su cumplimiento, dicha programacién debera
ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspension y/o modificacion.

33. En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervision a fin que se
adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.

34. Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicaciéon de sanciones,
multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere pertinente.

35. Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el proyecto
objeto de seguimiento.

36. Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Administracion sobre la conveniencia de modificar o
adicionar el contrato

37. Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de soporte técnico
como planos, memorias de célculo, cartera de topografia entre otros.

38. Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA DE OBRA” el
cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignardn todas las instrucciones,
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observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, y debera ser firmado por los
residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los directores de estas en cada visita.

39. Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre
otros.

40. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos para la
verificacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

41. Revisién del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos
para los proyectos, para o cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas controles que pueden
observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

42, Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los contratistas de
obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad de los trabajos y de los
materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria dentro de la ejecucién del contrato.

43. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada en desarrollo de los proyectos

44. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad, sin
perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos del municipio como
consumidor.

45. Cumplir con el objeto det contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la propuesta
presentada, su evaluacién y la adjudicacién realizada.

46. Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoria verificando
el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones especiales fijadas para este;
y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes ambitos, ya registradas en éste estudio
previo.

47. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de seguridad
social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.

48. Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las
especificaciones del proyecto a ejecutar.

49. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.

50. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

51. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

52. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas
parciales y el acta de liquidacién.

53. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

54. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extensién del plazo de ejecucién del contrato si es del
caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.

55. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato
y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

56. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

57. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

58. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del
contratista y, las demas que por ley le correspondan.

59, Realizar evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y deficiencias
de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante para el vencimiento
del plazo contractual.

60. La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos incluiran
todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion y cualquier
informacién adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados por la Interventoria, los
planos rubricados se entregaran al municipio.

61. Realizar Inspeccion final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos, junto con el
contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la interventoria prepare
previamente un informe técnico fotografico para la entrega a cada uno de los integrantes de esta comision,
donde se pueda observar el balance general de las cantidades de obra ejecutada, el costo de la misma,
los ensayos de laboratorio, etc.

62. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la Supervision.
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63. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativos derivados de
reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que queden debidamente
resueltos.

64. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la ejecucién del
contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio
lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal
contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado que para
el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha
certificacién, de conformidad con la normativa aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destino a la Supervision para
que obren en los archivos de la Administracion, impreso y en medic magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacién del manejo del anticipo.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacién, si las hay.

Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente numeradas y

marcadas.

» En general, todo aquello gue de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del contrato supervisado

y que la secretaria de infraestructura considere.

b. El interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los registros
documentales donde se demuestra el buen manejo e inversién del anticipo por parte del contratista de la
obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario. Estos soportes y el extracto
deberan exigirsele oportunamente al contratista de la obra, para su respectiva presentacién.

En caso que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de dineros, éste también
estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que demuestren el buen manejo del anticipo
recibido, de acuerdo a los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos estatales, las
cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente en el Estudio Previo y
en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcién de la forma de pago.

c. Informe mensual de gestién de la interventoria. En éste debera incluir la descripcion de las actividades
ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento del cronograma
y demas labores que se requieran para el normal desarrollo del contrato.

d. Informes especiales que la Administracién requiera de la interventoria.
e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcién general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados con la interventoria,
problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos en el tiempo y avance mensual de
actividades.

La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de la
interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:
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» Tener especial cuidado en que la Administracién este amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacion o modificacién si fuere el caso.

e Articular su accion con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de interventoria o
supervision, asi como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditores
Visibles del programa presidencial de modernizacion, eficiencia, transparencia y lucha contra la
corrupcidn suscribiendo ademas el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

* Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los requerimientos
necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados, complementados o aclarados, segtn
corresponda.

» Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral por parte

del contratista de obra.

Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se esté cumpliendo a cabalidad.

Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una vez al mes.

Elaborar las comunicaciones para la citacién a comité de obra.

Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la interventoria y del respectivo contrato

supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a archivo de la respectiva carpeta —

contrato.

* La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los acuerdos y
pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del contrato, y que propendan
por la defensa de los intereses de la Administracién municipal.

»  Brindar orientacién al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informandolo
sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Administracién.

e Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual debe remitir
replica constante a la Direccion Juridica o la Direccién Delegada.

» Elaborar y allegar a la Supervisién los documentos requeridos para la liquidacion del respectivo
contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

» Elaboracion de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se
produzcan los hechos a que se refieren.

» Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible en el sitio

de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacién que considere necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993 y la ley

1150 de 2007.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

Verificar los documentos de constitucién de la cuenta bancaria presentados por el contratista de obra.

Aprobar el plan de inversién del anticipo.

Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO.

Autorizar los desembolsos de la cuenta bancaria, de los recursos de! anticipo, acorde a los soportes y

programa de inversién presentado por el contratista de obra.

e Rendir periédicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.

» Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas sefialadas
en el pliego de condiciones y en el contrato.

» Verificar que se efectlie una adecuada programacion financiera del contrato.

» Adelantar el seguimiento a la ejecucién financiera del contrato, verificando el cumplimiento de la
inversion prevista.
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e Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final, durante el
desarrollo del contrato.

o Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

e Comunicar en forma oportuna la liberacidn de los dineros que no seran utilizados durante la vigencia

fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.

Solicitar la presentacién del extracto de la cuenta bancaria.

Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en la cuenta bancaria.

Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la cuenta bancaria.

Verificar la devolucién de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion del contrato de

obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

e  Conocer sobre la organizacién y la normatividad vigente en ASOSUPRO

e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicién de nuevas
normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.

e Conocer y asesorar en los tramites para la obtencion de las licencias y permisos requeridos.

e  Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos
que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos los requerimientos que
se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta interventoria.

e  Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién con la ejecucion
de la obra objeto de esta interventoria.

e Durante todo el periodo de ejecucién contractual debera vigilar el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demés obligaciones contractuales y legales de
acuerdo con la normatividad vigente.

s Documentar e informar a la Administracion de manera oportuna sobre la ocurrencia de siniestros
en el desarrollo de |a obra.

e Solicitar la aplicacion de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las pruebas en
los cuales se soporte la peticion.

e Verificar la obtencién de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la
ejecucion del contrato, segun corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

e Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante las
Autoridades Ambientales en la jurisdiccién del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los
tramites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.

e  Obtencion y/o modificacién de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

« Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccién, por parte del constructor.

« Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la obra se ejecute
dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados,
estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

e Verificar la puesta en marcha y operacién del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del plan de
contingencia, en caso de ser necesario.

o Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general, supervisar y hacer cumplir la
reglamentaciéon ambiental vigente.

« Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean compatibles,
no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones ambientales
legales vigentes, el codigo de recursos naturales y los permisos otorgadas por las autoridades
competentes.

El INTERVENTOR ser4 responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracién o a
terceros.

L B e Dl mﬁk;:;‘."«j—
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 332 N° 3G -19 Barrio Barzal Alto, Viliavicencio — Meta.
Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920
info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - WWWw.asosupro.gov.co



.AS_O_S_U PRO $ GOBIERNO DE COLOMBIA

At irper R iepmeri sttt ¢ 3y Wapiape ...-...rm-;--{

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002 DE 2023
CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.
2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente contrato

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los
dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del dafio o perjuicio causado
y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra indemne a la ENTIDAD por cualquier
obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del
Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir fa obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40%), de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 2 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente al 1% del
Contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el contrato
contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantfas, en los plazos y por los montos
establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 5% del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en funcién de la informacion
exigida, se causara una multa equivalente al 2 % del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente
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por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién
se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha
acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado
en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la Entidad, se causara una
multa equivalente al 1% del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes en papel
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una muita equivalente a 2 % del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 1% del Contrato, por
cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor, al
Interventor se le impondra una multa equivalente al 10% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal
debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y también con todas
aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de una multa equivalente al 20% del
Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su
defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacién de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 50 salarios minimos mensuales legales
vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,

no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier

forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin
perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Interventor,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucion del contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente, sera aquel
que rija para el momento de la expedicion dei acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.
Opcion 1:
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En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 15 (quince) dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la
obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el Interventor pagaréa a la Entidad una
suma equivalente al 10 % del valor del contrato] a titulo de tasacién anticipada de perjuicios, sin menoscabo de
hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con
la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor en virtud
del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con
la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias sigue contados a partir de la firma de! contrato
y requerira de su aprobacién. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i} patrimonio auténomo,
(iii) Garantia bancaria.

Asegurado/beneficiario] ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de Caqueza Nit. 899.999.462-9

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato | Hasta la Por el 10% del valordel

y el pago de las multas y la | fiquidacion delcontrato contrato.

clausula penal pecuniaria que se le

impongan

Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y tres (3) afios | Por el cinco 5% por
A . . sociales legales e mas. ciento del valor totaidel

mparos, vigenciay | igamnizaciones laborales del contrato.

valores asegurados || horsonal que el Contratistahaya

de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del

contrato

Calidad del Servicio por los| Vigencia de este amparo debe ser | Por el 20% del valordel
perjuicios derivados dela deficiente, igual al plazo de garantia de contrato.

calidad del servicio prestado. estabilidad del contrato principal

en cumplimiento del  paragrafo
del articulo 85 de la Ley 1474 de
2011.

e

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calle 332 N® 39 -19 Barric Barza! Alto, Villavicencio —~ Meta.
Teiéfono: {--578) 561 44 74 Ce!. 3108708920

info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - WWW.asoSupro.qgov.co




SOSUPRO

T R R L U U LT TR I DI R T PR LRI 2

(&;} @ GOBIERNO DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002 DE 2023

Buen manejo y correcta inversidn | Hasta la liquidacion del contrato o | [100% del valor del

del Anticipo hasta la amortizacién del Anticipo | anticipo.2.2.1.2.3.1.10.
del Decreto 1082 de
2015

e  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y nosolo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

e  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno delos integrantes del
Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes delinterventor, para lo cual se debera
relacionar claramente los miembros, suidentificacién y el porcentaje de participacion,
quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion necesaria
dentrode la péliza

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicion, suspension
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicion o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tnica de cumplimiento, se tendra en cuenta
que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala
calidad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad
del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario.
El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante ia ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo
que éste contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar
ylo cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la caja de compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la ley.
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El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inicid la
ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades
que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo
y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesién se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cdédigo
de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan ta materia. El
término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses

Para la liquidacién se exigira al Intervenfor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de la Entidad debe
replicar el término establecido para la liguidacion dei Contrato, previa notificacion o convocatoria que haga la
Entidad para la liquidacién bilateral, o las partes no llegan a ningtin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad
procedera a su liquidacién por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo,
y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en
la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se requerira que
el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes
parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente y el Acta de Inicio.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Caqueza, Cundinamarca y el
domicilio contractual sera la ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el interventor.
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4. Las Garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la comrespondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el 03 de febrero de 2023.

Por la Entidad, Por el Interventor,

J RO VANEGAS

R/L ASOSUPRO _
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