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Entre el JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacién de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO®, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica namero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacién Tributaria No. 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”), por una parte;
Yy, por la otra, el UNION TEMPORAL VIAS EL ZULIA 2024, identificada con el Nit. 801.807.173-9,
representado legalmente por FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA, identificado con cedula de
ciudadania No 1.090.407.083 de Cucuta, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece
en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I, Que mediante Resolucién No. 020 del 6 de febrero de 2024 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacién niimero SAMC-003-2024.

Il.  Que mediante Resolucion No. 038 del 22 de febrero de 2024, la Entidad adjudicé el Contrato al
oferente.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utifizados. Otros términos utilizados con maytscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “REHABILITACION DE LAS VIAS: AVENIDA 2 ENTRE CALLES 7Y 8 DEL
BARRIO EL CENTRO Y CALLE 8 ENTRE AVENIDAS 1Y 2 DEL BARRIO EL TRIUNFO, MUNICIPIO
EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SAMGC-003-
2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme 1o
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOS (2) MESES, contados a partir
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y
aprobacicn de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($360.492.207,00). equivalentes a
237,30 SMLMV para el afio 2024, de suscripcion del contrato, suma que se discrimina en el
formulario 1 de la propuesta presentada y la cual hace parte integral del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

Se desembolsara Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa
constitucion de una cuenta de ahorros a nombre del objeto del contrato, presentacién y aprobacion
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del cronograma y/o programacién de actividades, plan de inversion del anticipo con aprobacién por
parte del interventor del contrato y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningtn caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira una cuenta
bancaria para la correcta inversién y administracién del anticipo a nombre del objeto del contrato, el
cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningtn pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

ertiﬁcado generado por el SPGR

|

30 de diciembre de 2023 $360.899.373,00

Certificado generado por la entidad
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18 de enero de 2024 $360.899.373,00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad desembolsara:

¢ Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa constitucion de
una cuenta bancaria, presentacién y aprobacién del cronograma y/o programacién de
actividades, plan de inversién del anticipo con aprobacién por parte del interventor del contrato,
y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

s Actas parciales de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas,
aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria hasta el 90 % del valor del Contrato.

Para el tramite de los pagos parciales se presentaran los siguientes documentos:

1. Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por La Asociacién, La INTERVENTORIA y el
CONTRATISTA.

2. Memorias de célculo de cada item, soportado con registro fotogréafico

Copia de la bitacora.

4. Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor debera exigir al contratista la
acreditacion sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de
Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003,
1150 de 2.007 y demdas normas complementarias y reglamentarias sobre la materia.

5. Todos los documentos exigidos por parte de la supervisién, para lo cual se entregara al
contratista una hoja de ruta que debera contener los requisitos minimos obligatorios.

6. los demas exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).

w

e La dltima acta de pago no sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato
y se cancelara una vez el Contratista entregue a la Entidad.

1. Acta de recibo final de obra del contrato debidamente suscrita por LA ASOCIACION,
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.

2. Pazy salvo del Ministerio de la Proteccién Social donde se haga constar la inexistencia de
reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes
parafiscales por el contrato ejecutado.

3. Memorias de célculo de cada item.

4. Planos Récord debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si
aplica).

5. Registro fotografico (archivo jpg) secuencial item por item, con el compilado de todas las
fotografias tomadas a lo largo de la ejecucion del contrato con su respectiva localizacion de
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las instituciones educativas.

Todos los soportes digitalizados.

Original de la bitacora.

Actualizacidn de la garantia Gnica.

Los pagos correspondientes deberan contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado
por LA ASOCIACION vy la certificacion de recibo a satisfaccién de las obras entregadas.

© o N>

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

La Entidad Estatal Contratante pagaréd al Contratista el valor del contrato en las siguientes Un
anticipo hasta el cincuenta por ciento del valor del contrato a celebrarse, en una cuenta bancaria
que abrira y que serd manejada entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA;

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante
incluira la obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5
de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020
y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no haré el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de

soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
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El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior
al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje
superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra
superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por
al menos el ditimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima
del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del diez por ciento (10%) sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la viclencia, personas en proceso
de reintegracién o reincarporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a |a ejecucién del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.
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El Interventor haré el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de
los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al Interventor dentro de los (10) Diez dias
siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y
de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro
Unico de Victimas ~ RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicidn de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcion 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el -
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

8. 'Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones

(1

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUN

Falla 29 N O3 10 Dareim Raceal Als HIPNEPP
Calle 32 NP 39-11 Barrio B | Alto, Villavice

P Darla

¥

WAL ZZ0SUDTO.GOV.CO

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Version | 5 |




ﬁ%:& COSIEZRENTG DE COLOEIELA

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Codigo CCE-EICP-IDI-05 Pagina : 9de 20
VersionNo. | 5

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009 DE 2024

insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
s0cios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, en los diez (10) habiles siguientes a la
suscripcién del contrato.

17. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucion del contrato.

19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segln corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

20. Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

21. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentacién técnica y financiera suscrita para
el desarrollo y ejecucién de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que
incluya registro fotografico a color.

2. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi, se debera realizar el debido proceso
de solicitud de estos.

3. Realizar comités de obra con participacién de la interventoria y la secretaria de infraestructura
para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

4. Levantar acta de verificacién y revision de los estudios y disefies soportes del proyecto con
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la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la méxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de Ia Republica. La valla
sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutara el
proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de Ia
administracién.

Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad,
ala cual invitara a las veedurias ciudadanas del érea de influencia, al Personera(a) municipal,
al contratista de obra, al interventor y al supervisor por parte de la Entidad.

Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado
de las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucién de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacién en
el tiempo establecido.

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccién.
Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucién del proyecto

La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la NSR-
10 y demas normas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Entidad.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final
y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos por
cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para
representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumpiimiento del contrato y un director
de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.

Requerir autorizacion para cambiar algin profesional de los incluidos en la propuesta y
presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre la
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el
plazo que la interventoria haya fijado.

Acatar las ¢rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder
a ejecutarlas; en caso contrario, responderd solidariamente con el interventor si del
cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotarén diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
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sugerencias gque haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo.
Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de
dotacion y de elementos de proteccién del personal. Cada anotacién diaria debera fecharse
y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

21. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los
dos

(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a
los

requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

22. Celebrar reuniones con participacién del director de la obra, residente de la obra, el director
de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las
diferentes areas de la ASOCIACION.

23. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir las pélizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales,
riesgos profesionales, salud y pensién del personal a emplear en la consolidacién del
proyecto.

24. EL. CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, as{ como el personal necesario para la ejecucién de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion
de la obra serén de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberén asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor
y/o Supervisor del municipio encargado.

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad COVID 19y
manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para
el inicio y ejecucion de los trabajos.

28. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso que sea
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necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos
establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una cuadrilla minima
tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con
los requisitos exigidos en el personal minima requerido.

29. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez finalizadas
las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA.

El Contratista tiene derecho a:
1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contrataciéon.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
- la etapa de selecciédn que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.
3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen
en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral 1
de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la regién causara multas
equivalentes a 5 SMMLV & % del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir
con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
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conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del
contrato.

2. 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral
2 de la Clausula 9 del presente contrato de la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o
alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Cldusula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes
a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicidn de esta multa no procedera en aquellos
casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables
al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5% del valor del contrato.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 13, de acuerdo
al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se
causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Poratraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
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6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondré una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos diarios
o mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones v,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerarda al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podré ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
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pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién vy el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) dias hébiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Clase ualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato

de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada
beneficiario con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO EL ZULIA - N de SANTANDER.

ASOCIACION SUPRADEP
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umplimi Hasta la liquidacién del 20% del valor del contrato de
de las multas y la clausula penal pecuniaria | Contrato acuerdo con lo establecido en
que se le impongan &l convenio COID-1217
Buen manejo y correcta inversidn del | Hasta la liquidacién del

100% del valor del anticipo en

anticipo
p contrato o hasta Ia caso de ser desembolsado

amortizacién del anticipo
Page de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) | El valor de la garantia no

legales e indemnizaciones laborales del | afios mas. puede ser inferior al diez por
Amparos, vigencia y personal que el contratista haya de utilizar en ciento (10%) del valor tatal del
valores asegurados el territorio nacional para la ejecucion del contrato.

contrato

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas | Esta garantia debe estar | Para lo cual el contratista

entregadas a satisfaccion vigente por un término no | deberd prestar poliza

inferior a cinco (5) afios | expedida por una compafia
contados a partir de la | aseguradora en un porcentaje
fecha en la cual la Entidad | equivalente al 20% del valor
Estatal recibe a satisfaccién | del contrato

la obra.

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y ne sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

° Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser

otorgada per todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los

integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serdn los

otorgantes de la misma.

Nimero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

* 0 0 o

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte de! Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garaniia de Cinco (05)
anos contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer

ASOCIACI P
Calle 32 N.° 38 —”z Teléf 08-66 13108708920
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efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIFIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO" identificada

con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE EL ZULIA — N de SANTANDER.

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

° No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consarcio.
Cuando el contratista sea una Unidn Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantia
debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberd
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacian.

Valor daoscientos 200 SMMLV (Decreto 1082 de 2015).
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Beneficiarios "ASOSUPROQ" identificada con el NIT 901.445.387-3; MUNICIPIO DE EL ZULIA - N de SANTANDER y
contratista.

Asegurados

Tomador

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Ntmero y afio del Contrato

Objeto detl Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.880.421

Informacidn necesaria
dentro de la pdliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

LT
0, Villavic :
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual. .

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autoriomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
tabores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION
El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuarda de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El termino para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

ALINIFCIDIAS
AUNICIPIOS
Calle 32 NL.° 39 -11 Barric Barzal Alto, Villavicencio - Metz. Teléfono: 60
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarroliar en el municipio de Zulia,
Departamento de Norte de Santander y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio,
Departamento del Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendré como domicilio, se
sefialan como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacién se indica:

Por la ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electrénico: info@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la Avenida 0 C No. 21 B 51 Urb. EL Rosal — Cticuta — Norte de
Santander y/o al correo electrénico: utviaselzulia@amail.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
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4. Las garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

del Contrato.
En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia primero (1) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024).

Por el Contratista,

Por la Entidad,

UNION TEMPORAL VIAS EL ZULIA
R/L FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
C.C 1.090.407.083

Contratista.

Prayecto.
Juan del Campo Gémez
Oficina de Contratacién.
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