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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 015 DE 2024

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS identificado con cedula de ciudadania
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
‘ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO", formalizada por medio del Convenio Interadministrativo
de Constitucién No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica
namero 48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria dei Circuio Notarial 36 de Bogota D.C y
perfeccionado todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen
juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa
de Derecho Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que
la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de
los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los
Municipios identificada con Nimero de Identificacion Tributaria numero 901.445.387-3 de (en
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por Ia otra, CONSORCIO CRISTALINA 2024, identificad
con el Nit. 901.811.415-1 representado legalmente por GELBER JOAN VANEGAS VARGAS,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.006.782.510 de El Retorno (en adelante el
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta,
hemos convenide celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucién No. 031 de 2024, la Entidad abris el Proceso de Contratacion
numero LP-009-2024.

Il.  Que mediante Resolucién No. 057 de 8 de marzo de 2024, la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista, CONSORCIO CRISTALINA 2024.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082
de 2015, el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes cldusulas:

CLAUSULA1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 015 DE 2024

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DEL

SITEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTALINA MUNICIPIO DE CALAMAR,
GUAVIARE".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones
y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-009-
2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
senalo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de NUEVE (9) meses, contados a
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de ios requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
($6.768.121.760,00), equivalentes a 5.206,247 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato
2024 suma que se discrimina en el Formulario 1 de la propuesta que hace parte integral del
presente contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si
la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el presente Contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 015 DE 2024
CLAUSULA 6. ANTICIPO

Se desembolsara un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa
constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo, presentacion y aprobacion del cronograma de
actividades, plan de inversion del anticipo con aprobacién por parte del interventor del contrato,
y cumplidos ios requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

La Entidad entregara el anticipo bajo Ias siguientes condiciones:
El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el

Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas en ninqun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisaré y aprobara los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un patrimonio autonomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la
ENTIDAD, el cual seré vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningtin pago o
gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del
contrato y que esten de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor.
El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista
presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa de! Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar ei cumplimiento de esta obiigacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos
a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el
nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos
y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 015 DE 2024

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

o E! contrato de fiducia mercantii debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autonomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de
la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

¢ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

¢ La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias hébiles de cada mes, un informe de gestién sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al dltimo dia del ejercicio anterior,
los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventaoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando
el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del
valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.
Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el piazo inicial del conirato supere los seis (6) meses), situacion
que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULATT. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetaré a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 015 DE 2024

Certificado generado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias — SPGR:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL
VALOR CDP

00RG-4003-1400-2021-130101-0498 OPTIMIZACION  DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUGCCION DEL SISTEMA
324 05-02-2024 DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CRISTALINAS DEL $6.560.618.950,00
MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE. (OBRA)
00RG-4003-1400-2021-130101-0498 OPTIMIZACION  DEL
624 05-02-2024 SISTEMA DE ACUEDUCTO ¥ CONSTRUCCION DEL SISTEMA $65.260.960,00
DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CRISTALINAS DEL
MUNICIPIO  DE CALAMAR GUAVIARE (PERMISOS
AMBIENTALES)

00RG-4003-1400-2021-130101-0498 OPTIMIZACION  DEL
724 05-02-2024 SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CRISTALINAS DEL $139.646.500,00
MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE

Certificado generado por la entidad:

No.CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICAGION PRESUPUESTAL

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANT, ARILLADO DE LA
058 05-02-2024 VEREDA CRISTALINAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR $6.762.501.021,00
GUAVIARE. (OBRA)

VALOR CDP

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Opcioén 1:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra,
de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 90% del valor
del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobaré el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera
acreditar que se encuentra 3 paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que haya utilizado en [a ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar
dichos scportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pagoe al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
Soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones iegales vigentes sobre ia materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 015 DE 2024

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documentos adicionales aplicables al Proceso de Contratacion, vigente durante
la ejecucion dei contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a Ia ejecucion del contrato, mano de obra no calificada de Ia regién en un porcentaje
no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado
a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% sin perjuicio de establecer un
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region,
que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la region
seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o
los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
procese, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutaré el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
del personal requerido para la ejecucion del Contrato.

Opcion 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los
plazos acordados con la Entidad.
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7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitic de la cbra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar ia ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

13. Informar a més tardar e! tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en &} extranjero en contra de cuaiquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del contrato.

17. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicién
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

18. Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que
sea por lo menos del cuarenta por ciento (40%), de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

19. Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiente del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Remitir a la ASOCIACION Ia totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita
para el desarrollo y ejecucién de las obras en informes mensuales, medio fisico y
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magnético, que incluya registro fotografico a color.

Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de
infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual
debe dejarse constancia mediante acta escrita.

Levantar acta de verificacion y revision de ios estudios y disefies soportes del proyecto
con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la méxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe
seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la
Republica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmuebie
sobre el cual se ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo
deberd incluirlos dentro de la administracion.

Previo al inicic de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la
comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y a los supervisores.
Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con
los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el
estado de las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion
en el tiempo establecido.

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.
Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la
NSR-10 y demas normas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor del Municipio.

Cumplir con los plazos y términos estabiecidos en el contrato.

Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la entrega
final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.
Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los
mismos por cada proyecto a ejecutar el ingeniero residente, suficientemente facultados
para representarlo en todo lo relacionado con el desarrolic y cumplimiento del contrato
y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.
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Requerir autorizacion para cambiar algun profesional de los incluidos en Iz propuesta y
presentar los documentos dei reemplazo para su aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién
sobre la ndémina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

Acatar las drdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestario por escrito al interventor,
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el
interventor si del cumplimiento de dichas drdenes se derivaran perjuicios para la
ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente
los hechos y sucesos relacionados con el desarroiio de la obra, asi como tas
observaciones o sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia
de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado
del tiempo. Personal laborando, estado de! equipo, avance de la obra, avance de las
medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes
de trabajo, uso de dotacidn y de elementos de proteccion del personal. Cada anotacion
diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del
interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorioc que aseguren la calidad de Ia
obra, las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos
dentro de los dos

(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si se
ajustan a los

requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no exonerara
de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
Celebrar reuniones con participacién del director de Ia obra, residente de la obra, el

director de la interventoria, el ingeniero residente de Ia interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las
diferentes areas de la ASOCIACION.

El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos
parafiscales, riesgos profesionales, salud y pension del personal a emplear en la
consolidacion del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
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herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la
obra contratada. Los materiales y demas elementos gue ei CONTRATISTA utilice en la
ejecucion de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y
especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el
CONTRATISTA debe someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de
los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los
analisis y pruebas de ios materiales y mezcias a utifizar.

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia
de la realizacién de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
interventor y/o Supervisor del municipio encargado.

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad y manejo
ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para
el inicio y ejecucion de los trabajos. '

28. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a
intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso
que sea necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los
tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una
cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como
también debera cumplir con los requisitos exigidos en el personal minimo requerido.

29. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez
finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
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2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo
del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en I
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas j

as, respondera por los dafios generados a la Entidad en la €jecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

total del contrato.

2. 1. Incumplir Ia obligacién de destinar minimamente el 10% de Ia provision de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos

contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicion
de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de
cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberg probarse debidamente
a la Entidad Estatal.

Se causaran muitas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
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medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Coniratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior
al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa eguivaiente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, seglin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla,
se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos la Entidad Estatal
incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causara
multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrate se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran
las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una muita equivaiente al
0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para ia etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se causara
una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 1% dei valor del contrato, por cada dfa calendario de atraso.
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6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivelente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin ia aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de ias obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y,
por lo tanto, no tienen el carécter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600
del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal
o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en ias muitas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
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Las partes acuerdan que Ia aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opciodn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo reguerimiento,
por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total
0 parcial de Ias obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion vy el pago de la
pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento
0 la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta Yy acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que
estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA18.  GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco () dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por €] articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auiénomo, {iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT
beneficiario 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE.

Caracteristica

Clase
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Caracteristica Condicién i i

Amparo © Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Contrato y el | Hasta la liquidacion del Contrato y | 10% del valor del contrato
pago de las multas y la cléusula penal | cuatro (04) meses mas.
ecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversién del | Hastala [liquidacion del contratoes | 100% del valor del anticipo
anticipo (Fiducia) decir el plazo del contrato y seis
) . meses mas
;\mparos, v‘llgangz Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) afios | 10% del valor del contrato
legales e indemnizaciones laborales del | mas,
asegurados N s
personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucién del
contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Esta garantia debe estar vigente Para lo cual el contratista debera
ejecutadas entregadas a satisfaccion por un término no inferior a cinco prestar péliza expedida por una
(5) afios contados a partir de la compafiia aseguradora en un
fecha en la cual la Entidad Estatal porcentaje equivalente al 15% del
recibe a satisfaccion la obra. valor del contrato
® Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razdn social y tipo socielario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla,
a no ser que en el referido documento se exprese que Ia sociedad podra denominarse de esa manera.
° No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Union
Tomador Temporal. Cuando el Contratista sea una Unioén Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.
° Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): [a Garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debers relacionar claramente |os integrantes, su identificacién
Y porcentaje de parlicipacion, quienes para 10dos [0S efetios seran los olorganies de esia.
° Numero y afio del Contrato
Informacién L4 Objeto del Contrato
chl:s:;?za dentro | o Firma del representante legal del Contratista
e En caso de no usar centavos, Ios valores deben aproximarse al mayor £j. Cumplfimiento si ef valor a asegurar €s
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectde la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los
eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicién ¢ prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras def Contrato o si la obra amenaza ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la construccidn. El Contratista se obliga a llevar a cabo
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de Cinco (05) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las
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obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacidn escrita que le enviara al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas,
la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”

identificada con ef NIT 901.445.387-3 y ef MUNICIPIC DE CALAMAR, GUAVIARE

° Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido porla Camara
de Comercio respecliva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de algunc de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

° Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Asegurados

Valor 400 SMLMV
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del contrato.
El Contratista y la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Beneficiarios

“ASOSUPRO" identificada con el NIT 801.445.387-3, el municipio de Calamar, Guaviare y el Contratista

Responsabilidad Civil Extracontractual de {a Entidag, derivada de las actuationes, hechos u omisiones
del Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.

e Ndmero y aiio del contrato
o  Objeto del contrato
. Firma del representante legal del Contratista

Amparos

Informacién necesaria dentro
de la pdliza
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Caracteristica Condicion

° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

l

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facuitad de hacer deciaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe,
ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podré subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de ias responsabilidades que asume
por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato.
La Entidad no adquirird relacion aiguna con ios subcontratistas y ia responsabilidad de ios
trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista

i e e e R
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la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambic de los subcentratistas cuando, a su juicio, este (os) ne cumpla(n) con
las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion del contrato seré de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan
a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con fo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateraimente, caso en ei cual, esta solo procedera en relacién con ios aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la
Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarroliar en la vereda Cristalina del
Municipio de Caiamar — Guaviare y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio — Meta.
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CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccidn para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este conirato, se efectuara por escrito y se
consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado
en la direccion que a continuacion se indica:

Porla ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo electronico:
info@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la Carrera 20 #20 — 04 Barrio La Granja. Cel: 3184306162 y/o al correo
electrénico: acinversiones.zomac@gmail.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, v en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatoes, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

ohwp

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia trece (13) de marzo de 2024.

Por la Entidad, Por el Contratista,

JO AQJER/OTIANEGAS CONSORCIO CRISTALINA 2024

R/L A Nit. No. 901.811.415-1
R/L GELBER JOAN VANEGAS VARGAS
CONTRATISTA

Proyecto
Oficina de Contratacién
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