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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 036 DE 2023

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS identificado con cedula de ciudadania
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
*ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo
de Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica
numero 48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y
perfeccionado todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen
juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa
de Derecho Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que
la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de
los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los
Municipios identificada con Numero de Identificacién Tributaria nimero 901.445.387-3 de (en
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, OBRAS DE INGENIERIA ARQUITECTURA
& CONSULTORIA S.A.S, identificada con el NIT No. 900.379.968-6, representado legalmente
por JORGE YESID RAMIREZ FERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania No
1.118.167.294 de Villanueva, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante Resolucion No. 156 de 2023, la Entidad abrié el Proceso de Contratacidn
ntmero |LP-036-2023.

II.  Que mediante Resolucién No. 173 de 19 de octubre de 2023 la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082
de 2015, el Cddigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayiiscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

ASOCIACION SUPRADEPATAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CRA 14 ENTRE CALLE 34 Y 36 DEL
MUNICIPIO DE YOPAL".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones
y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. LP-036-
2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detailan en su propuesta econémica, conforme lo
sefalé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serda de DOS (2) meses, contados a
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($
1.499.823.585,00)., equivalentes a 1.292,95 SMLMYV para el afio de suscripcion del contrato 2023
suma que se discrimina de la siguiente manera:

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

ESPECIFICACIONES

fTEM DE
PAGO

VALCR

DESCRIPCION UNITARIO

N° CANTIDAD VALOR TOTAL

GENERAL | PARTICULAR
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COLECTORES ALCANTARILLADO

PLUVIAL

Replanteo y localizacién de

1.1.1 1.1.1 tuberias de alcantarillado m 436,26 $6.383,00 $2.784.648,00
Excavacion mecanica en

1.1.2 1.1.2 material conglomerado hasta 2 m3 1.687,48 $7.909,00 $ 13.346.358,00
m (oruga)
Relleno en arena lavada

1.1.3 1.1.3 apisonada para solado con m3 142,56 $ 101.377,00 $ 14.452.305,00
transporte
Tuberia PVC alcantarilfado 12",

1.1.4 1.14 Suministro & instal. m 59,86 $179.977,00 $10.773.423,00

115 | 115 Tuberia PVC alcantariliado 18" | 312,80 | $418.381,00 | §130.869.577,00
Suministro e instal.

116 | 116 Tuberia PVC alcantariliado 24", |, 6360|  $786573.00 |  §50.026.043,00
Suministro e instal.
Rellenc zona de atraque de

147 | 17 tuberia con material base m3 49519 |  $12217100|  §60.497.857,00
granular triturado (tamaric
méximo 1 1/2")

1.1.8 1.1.8 Base granular (INV. 330.1) m3 625,47 $ 120.754,00 $ 75.528.004,00

Subtotal $ 358.278.215,00

1,2 CONSTRUCCION SUMIDEROS Y. POZOS DE INSPECCION

1.2.1 1.2 Excavacién — manual  en| 4 149,87 | § 68.319,00 $ 10.238.969,00
conglomerado
Sumidero lateral SL-200 en

1.2.2 1.2.2 mamposterfa und 11,00} § 3.324.224,00 $ 36.566.464,00
Pozo de Inspeccion recto (sin

1.2.3 1.2.3 cono truncado) H=2.0-25m @ | und 7.00| $ 4.020.568,00 $28.143.976,00
1.20m
Relieno en material

1.2.4 1.2.4 seleccionado de la excavacion m3 22481 § 34.517.00 $775.942,00
compactado

$ 75.725.351,00

Replanteo y localizacién de

2,1 2,1 tuberfas de acueducto m 430,61 $ 4.410,00 $ 1.898.990,00
Excavacién manual en

2,2 22 conglomerado m3 344,49 $§ 68.319,00 $23.535.212,00
Relleno en arena lavada

23 23 apisonada para solado con m3 146,47} § 101.377,00 $ 14.848.689,00
transporte
Relleno en material

2,4 2,4 seleccionado de la excavacién | m3 198,08 § 34.517.00 $6.837.127,00
compactado
Tuberia unién mecanica RDE

2,5 2,5 21 3", Suministro e instal. m 430,61 $ 56.629,00 $ 24.385.014,00

2,6 2.6 Tee en HF. 3" x 3" BB.4 .y 6.00| $ 508.905.00 $3.053.430,00

Suministro ¢ instal.

Vélvula compuerta elastica
2,7 27 vastago no ascendente ®=3"| und 8,00 § 1.003.928,00 $6.023.568,00
E.B. Suministro e instal.

Caja de inspeccion 80 x 80 para

2,8 2,8 proteccion de Valvula con tapa | und 6,00 $ 879.868,00 $5.279.208,00
valvula
Acometida domiciliaria

2,9 2,9 acueducto PF+UAD (L=6m)| und 46,001 $ 184.624,00 $ 8.492.704,00

@=1/2". Suministro e instal

$ 94.353.942,00

T FEDESDE ey ;;
COLECTORES ALCANTARILLADO SANITARIO
Replanteo y localizacion de |
tuberfas de alcantarillado

353,03 $ 6.383,00 $ 2.253.390,00
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Excavacion mecanica en
3.1.2 3.1.2 material conglomerado hasta 2 m3 842,45 $ 7.909,00 $ 6.662.937,00
m (oruga)

Tuberia PVC alcantarillado 8",

313 3.1.3 Suministro & instal. m 353,03 $§ 87.189,00 $ 30.783.863,00
Kit Silla Yee PVC 8 x 6 {200 x

3.1.4 3.1.4 160 mm), Suministro e instal. und 46,00 $ 270.955,00 $ 12.463.930,00
Rellenc en arena lavada

3.1.5 3.1.5 apisonada para solado con m3 99,07 $ 101.377,00 $ 10.043.419,00
transporte
Relleno zona de atraque de
tuberfa con material base

3.1.6 3.1.6 granular  titurado  (tamafio m3 262,58 | $ 122.171,00 $ 32.080.883,00
maximo 1 1/2")
Relleno en material

3.1.7 3.1.7 seleccionado de la excavacién | m3 493,71 $§ 34.517,00 $ 17.041.388,00
compactado

Subtotal $ 111.329.810,00

3.2 CONSTRUCCION DE POZOS Y CAJAS DE INSPECCION
Excavacién mecanica en

3.2.1 3.2.1 material conglomerado hasta 2| m3 22,54 | § 7.808,00 $ 178.269,00
m (oruga)
Excavacian manual en

3.2.2 322 conglomerado m3 89,42 $ 68.319,00 $6.109.085,00
Concreto para salado

3.23 3.2.3 resistencia 140 kg/cm2 - 2000 | m3 6,62 $ 603.975,00 $3.998.315,00
psi
Pozo de Inspeccién recto (sin

3.24 324 conotruncado}H=1.0-15md | und 7,00 $ 2.849.777,00 $20.648.439,00
1.20m
Pozo de Inspeccidn recto (sin

3.2.5 3.2.5 cono truncado)H=1.5-2.0m @ | und 1,001 § 3.516.811,00 $3.516.811,00
1.20m

3.2.6 3.2.6 Caja de inspeccién 80 x 80 und 46,001 § 598.991,00 $ 27.553.586,00

Subtot

al

$ 62.004.505,00

Sobreacarreos o transporte de
4,1 4,1 material Pétreo (via | m3-km 6.880,17 | $ 2.011,00 $ 13.836.022,00
pavimentada )

Sobreacarrecs o transporte de
4,2 4,2 material sobrante de | m*km 29.063.88 | $ 2.011,00 $ 58.447.463,00
excavacion (via pavimentada )

Subtotal $ 72.283.485.00

PAVIMENT
51  PRELIMINARES

Excavacidn mecanica en

5141 511 material conglomerado hasta 2| m3 1.644,78 | § 7.909,00 $ 13.008.565,00
m {oruga)
5.1.2 5.1.2 Excavacién — manual  en| .4 12879 $ 68.319,00 $ 8.798.804,00

conglomerade
Demolicién de pavimento en

513 513 concreto rigide (inc. retiro) m2 61,001 $§ 48.984,00 $ 2.988.634,00

e.p=0.15m
Subtotal $ 24.796.003,00

52 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
Relleno en material

5.21 5.21 seleccionado de la excavacion m3 64,33 $ 3451700 $2.222.550,00
compactado

5.2.2 522 Base granular (INV. 330.1) m3 1.291.68 $ 120.754.00 $ 155.975.527,00

523 | 523 imprimacion - con - EmuIsion | -y 322920| §  5.269,00 $17.014.655,00

524 5.2.4 Mezcla Asfaitica MDC-2 o 19 m3 32292 $ 1.061.056,00 $ 342.636.204.,00

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Sardinel Prefabricado A - 10
(0.80 x 0.20 x 0.50) incluye

525 525 A Y m 83448 | § 74.160,00 $ 61.885.037,00
mortera de pegue y nivelacion
de 0.03m
Sardinel especial A-100 para
5.2.6 5.2.6 rampa (0.6 X 0.20 x 0.5) und 16,00, $ 55.170,00 $882.720,00
Sardinel bajo A-85 para rampas
5.2.7 5.2.7 (0.8 x 0.20 x 0.35) m 16,00 $ 63.008,00 $ 1.008.128,00
Subtotal $ 581.624.821,00

53 SENALIZACION I
Sefiales  preventivas  (SP),
5.3.1 5.3.1 reglamentarias (SR) e| und 500 § 48838200 $ 2.441.910,00
informativas (S1) 68 X 60 cm
Marcas viales con pintura
53.2 53.2 acrilica  para  demarcacion | m2 138,99 $ 37.801,00 $5.291.762,00
(simbolos y letreros)

Lineas de demarcacién de
ancho 12 cm con pintura

533 533 acrlica, incluye micro esferas m 1.016,66 | $ 4.403,00 $4.476.354,00
{INV. 700.1)
Subtotal $ 12.210.026,00
54 TRANSPORTE DE MATERIALES
Sobreacarrecs o transporte de
5.4 5.4.1 material Pétreo (via | m*km 18.422,59 | §$ 2.011,00 $37.047.828,00
pavimentada)
Sobreacarreos o transporte de
5.4.2 54.2 material sobrante de | m*km 20.618,16 | $ 2.011,00 $ 41.463.120,00
excavacian (via pavimentada)
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
(INCLUYE IVA] $1.471.117.106,00
IMPLEMENTACION DE PAGA $ 4.477.650,00
PRESUPUESTO PMT $ 2422882900
VALOR TOTAL | $1.499.823.585,00

II:?EA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso | ADMINISTRACION A=
sea inferior a 5 se aproximard por defecto al nimero enterc del peso.
NOTA 3: El A.L.U vy su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO =
UTILIDAD =
TOTAL A.LLU AlU.=

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si
la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

B

Se desembolsaréd un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa
constitucién de la fiducia o patrimonio auténomo, presentacion y aprobacién del cronograma de
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actividades, plan de inversién del anticipo con aprobacién por parte del interventor del contrato,
y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:
El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el

Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobard los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la
ENTIDAD, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningin pago o
gravamen que afecte el anticipo podré ser efectuado sin la autorizacidn expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del
contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor.
El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista
presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Entidad indicando con precisidon que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el niumero, afio del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos
a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el
nombre del Contratista y el concepto de la consignacidn especificando el valor por rendimientos
y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendrén en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.
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« El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de
la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e | 0s recursos de! anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

¢ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado vy le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo vy sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

» La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior,
los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando
el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del
valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.
Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion
que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Nudmero certificado disponibilidad Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de disponibilidad
presupuestal presupuestal presupuestal

8- septiembre - 2023 $1.500.079.205,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
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Opcidn 1: ‘

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra,
de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 90% del valor
del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar
dichos soportes, la Entidad no haré el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tframite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documentos adicionales aplicables al Proceso de Contratacidn, vigente durante
la ejecucidn del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucién del contrato, mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado
a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% sin perjuicio de establecer un
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region,
que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regién
seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados
por al menos el tltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o
los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
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proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima
del personal requerido para la ejecucion del Contrato.

Opcién 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
alguin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencidn alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidén en los
plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitic de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de [a carta de presentacion
de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacidon que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarie a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi{ como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP). )

13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia

de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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15.

16.

17.

18.

19.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.036 DE 2023

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucién del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicién
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que
sea por lo menos del cuarenta por ciento (40%), de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentacidn técnica y financiera suscrita
para el desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y
magnético, que incluya registro fotografico a color.

Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucién de las obras, de no ser asi.

Realizar comités de obra con participacién de la interventoria y la secretaria de
infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual
debe dejarse constancia mediante acta escrita.

Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefies soportes del proyecto
con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la méaxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacidon de la obra, la cual debe
seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la
Republica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble
sobre el cual se ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo
deberd incluirlos dentro de la administracion.

Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la
comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y a los supervisores.

8. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con
los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el
estado de las redes antes de iniciar las obras.

9. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion
en el tiempo establecido.

10. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccién.

11. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestién y demas
documentos que se requieran durante la ejecucién del proyecto

12. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la
NSR-10 y demés normas vigentes.

13. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el

" interventor y/o el supervisor del Municipio.

14. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

15. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega
final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

16. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados
para representario en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato
y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.

17. Requerir autorizacion para cambiar alguin profesional de los incluidos en la propuesta y
presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

18. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién
sobre la némina del personal. El contratista atenderd esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

19. Acatar las drdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor,
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el
interventor si del cumplimiento de dichas ordenes se derivaran perjuicios para la
ASOCIACION.

20. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitdcora, en el cual se anotaran diariamente
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas
observaciones o sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia
de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado
del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las
medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes
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de trabajo, uso de dotacion y de elementos de proteccién del personal. Cada anotacién
diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del
interventor.

21. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la
obra, las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos
dentro de los dos

(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si se
ajustan a los

requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la interventoria no exonerara
de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
22. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el

director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las
diferentes areas de la ASOCIACION.

23. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos
parafiscales, riesgos profesionales, salud y pension del personal a emplear en la
consolidacién del proyecto.

24. EL. CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la
obra contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la
ejecucion de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y
especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el
CONTRATISTA debe someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de
los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los
analisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia
de la realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor del municipio encargado.

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad y manejo
ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para
el inicio y ejecucion de los trabajos.

28. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a
intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso
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que sea necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los
tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una
cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como
también debera cumplir con los requisitos exigidos en el personal minimo requerido.

29. Instatar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez
finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo
del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucidén de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto
del dafic o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EI CONTRATISTA
mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que
se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones
derivadas del presente contrato.
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CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de mano de obra no calificada de la
regién causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte,
no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante [a ejecucidn del contrato,
de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor
total del contrato.

2. 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos
de especial proteccién constitucional mencionados el numeral 2 de la Clausula 9 del presente
contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién
de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacidén se hace imposible de
cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente
a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia ¢ en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior
al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segln corresponda, sclicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla,
se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucidn del contrato por lo menos la Entidad Estatal
incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causara
multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran
las siguientes multas:

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del cronocgrama de obra se causara una multa equivalente al
0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara
una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
lgual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra confratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se haré acreedor a una
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una mutta equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondréd una multa equivalente a 10 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones v,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600
del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de muita, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal
o la garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducciéon de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento,
por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la ingjecucion total
o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la
pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento
0 la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacidn de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que
estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
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CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18.  GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Coniratista deberé presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica||| Condicion . . . . . ..
Cualquiera de las clases permmdas por el artlculo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 0]
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (i) Garantia
bancaria.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO"
identificada con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE, identificado con el NIT
891.855.017-7

Asegurado/
beneficiario

, o .. WNigencia. | || NajorAsegurade’
Cumphmlento general del Contrato y Hasta la liquidacion del | 10% del valor del contrato
el pago de las multas y la cldusula | Contrato y cuatro (04) meses

penal pecuniaria gue se le impongan mas.
Buen manejo y correcta inversion | Hasta la [liquidacion del | 100% del valor del anticipo
del anticipo (Fiducia) contrato es decir el plazo del

contrato y seis meses mas
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres (3) | 10% del valor del contrato
Amparos, vigencia sociales legales e indemnizaciones | afhos mas.

y valores laborales del personal que el

asegurados contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucién del
contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Esta garantia debe estar | Para lo cual el contratista
ejecutadas enfregadas a satisfaccion vigente por un término no | debera prestar poliza
inferior a cinco (5) afios | expedida por una
contados a partirde lafechaen | comparifa aseguradora en
la cual la Entidad Estatal recibe | un porcentaje equivalente
a satisfaccion la obra. al 30% del valor del
contrato

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podré denominarse de esa manera.

Tomador e  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio
o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Calla 32 N.° 38 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio — Meta. Teléfono: (808) 662 35 48 Cel. 3108708920
juridica@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - WWW.asosupro.gov.co

[ codigo | CCE-EICP-IDI-16 | Version | [ 3 |




T COLOMELS,

., PCTEMCOADELS

1 % VlD E %§ SOl B Sl

MINUTA DE CONTRATO
LICITACION DE OBRA PURBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA FOTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Caodigo CCE-EICP-IDI-16 { Pagina [ 19 de 23
Version No. 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 036 DE 2023

claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de esta.

e  Numero y afio del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesaria dentro | & Firma del representante legal del Contratista

de la pdli
¢lapoliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los
eventos de adicidn y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicidn o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de Cinco (05) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las
obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas,
la Entidad podrd exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

|_ | Caracteristica Condicion

Clase Contrato de sequro contenido en una pdliza
Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESQO “ASOSUPROQ" identificada con el NIT
901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE YOPAL
Tomador . Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en

el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cédmara de Comercio respectiva, y no sélo con
su sigla, a no ser que en el referide documento se exprese que la sociedad podraé denominarse de esa manera.

° No se aceptan garantias a nombre del representante [egal ¢ de alguno de los integrantes de! consorcio. Cuando el
Contratista sea una unién temparal o consorcic, se debe incluir razén social, NIT y parcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, guienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados, La ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESQ
"ASOSUPRQ" identificada con el NIT $01.445.387-3, el MUNICIPIO DE YOPAL — CASANARE vy el Contratista.
Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o

Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion - Ntimero y afio del contrato
necesaria dentro de . Objeto del contrato
la péliza e Firma del representante legal del Contratista
°

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podréan pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningiin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncidn
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe,
ni existirda vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la
afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones vy riesgos
laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subconiratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume
por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato.
La Entidad no adquirira relacidon alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los
trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podréa exigir al Contratista
la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con
las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesidn. La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacidn de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincidn del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan
a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
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11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacidén con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondldas por la
Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el drea urbana del
Municipio de Yopal — Casanare y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio — Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendréd como domicilic, se sefialan
como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se
consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado
en la direccién que a continuacion se indica:

Poria ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:
info@asosupro.gov.co.

Por el CONTRATISTA en la calle 24 N° 30 — 149 BL 7 Oficina 101, Yopal - Casanare y/o al correo
electrénico: proyectos@obinarcosas.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

N
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia veintiseis (26) de octubre de
2023.

Por la Entidad, Por el Contratista,

(NRESEAQUERO VANEGAS OBRAS DEUNGENIERIA ARQUITECTURA

-
-

JORGE
R/L ASOSUPRO Y CONSULTORIAS S.A.S“OBINARCO”
R/L JORGE YESID RAMIREZ FERNANDEZ
CONTRATISTA

Proyecto
Direccidn juridica
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