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FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Sefiores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
Calle 32 N.° 39 -11. Barrio Barzal Alto

Villavicencio-Meta

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [CMA-040-2023]

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y
AMBIENTAL A LA OBRA “CONSTRUCCION ESCUELA DANTA, CASCO RURAL MUNICIPIO DE
INIRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINIA”.

Estimados sefiores:

ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ en adelante el Proponente, manifiesto, bajo la gravedad del
juramento que:

10.

11.

Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y firmar el contrato si resulto
adjudicatario del Proceso de Contratacion de la referencia.

En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del Proceso de
Contratacion en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los
Documentos del Proceso.

Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo Adendas y acepto los requisitos en ellos
contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los items, la
descripcion, las unidades y cantidades establecidas en el “Formulario 1 — Propuesta
econdémica”.

Conozco las leyes de la Republica de Colombia que rigen el Proceso de Contratacion.
Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoria, asi
como las disposiciones establecidas en el “Anexo 1 — Anexo Técnico’.

Conozco el sitio donde se ejecutara el contrato y asumo los Riesgos Previsibles inherentes
al mismo, asi como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.

La informacidn contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total
responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios
alarealidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demas normas concordantes.
La informacién diligenciada en el “Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento de la formacion
academica y la experiencia del Personal Clave Evaluable” es real y verificable con los
soportes de formacidén académica y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento
dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que
la informacion del Formato no es veridica, soy consciente de las sanciones penales en las
que puedo incurrir, tales como falsedad en documento publico.

Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a
disposicion de la Entidad para el cumplimiento del objeto de la interventoria en los plazos
dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.

Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptla las sociedades andnimas abiertas) ni yo nos hallamos incursos en causal
alguna de Conflicto de Interés, inhabilidad o incompatibilidad de las sefaladas en la
Constitucién y en la ley.

Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptua las sociedades andnimas abiertas), ni yo nos encontramos en ninguno de los



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos hallamos incursos en ninguno de
los conflictos de interés para participar establecidos en la ley.

En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona
juridica que represento (se exceptian las sociedades andnimas abiertas) o yo nos
encontremos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente,
contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata
tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo
adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de
Contratacion (precontractual, contractual y/o post contractual).

Ni los integrantes det Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptuan las sociedades andnimas abiertas), ni a mi, se nos ha declarado responsables
judicialmente por actos de corrupcion, la comisién de delitos de peculado, concusion,
cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de
activos, enriguecimiento ilicito, entre otros, de conformidad con la ey penal colombianay los
tratados internacionales sobre la materia, asi como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptuan las sociedades anoénimas abiertas), ni yo estamos incursos en la situacion
descrita en el numeral 1° del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

Conozco el Anexo 4 denominado “Pacto de Transparencia” relacionado en el Pliego de
Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y no hemos participado en
actividades delictivas, asi como no hemos recibido recursos o facilitado actividades
contrarias a la ley.

Al momento de la presentacion de la oferta ni mis representados ni yo nos encontramos
incursos en alguna de las causales de rechazo sefialadas en la seccién 1.15 del Documento
Base.

Si se adjudica el contrato me comprometo a constituir las Garantias requeridas y a suscribir
estas y aquel dentro de los términos sefialados para ello.

La oferta esta constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos
en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte
presentados.

La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas confribuciones que se causen con ocasion de su presentacion y suscripcion
del contrato y que en consecuencia no haré reclamos con ocasion del pago de tales gastos.
Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratacion,
consultando el Sistema Electrénico para la Contratacion Piblica (SECOP); y en caso de que
me deban comunicar o notificar alguna decisién, autorizo a la Entidad para que lo haga al
correo electronico indicado al final de este documento.

Declaro que: [Marque con una X la caracteristica aplicable al Proponente]

Persona natural_X_

Persona juridica nacional ___

Persona juridica extranjera sin Sucursal en Colombia____

Sucursal de sociedad extranjera

Unién Temporal ___

Consorcio ____

El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural
pertenece a un grupo empresarial: Si__ NO__X_ Nombre del grupo
empresarial:

El Proponente
es:

Grupo
empresarial:

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participacion
en el grupo empresarial es en calidad de:

W)
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PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01

GENERAL DE LA NACION No. 235098130

Bogota DC, 16 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 51872308:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones puiblicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

SATASSANE AN

- CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL. NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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FORMATO 5
PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

(PERSONAS NATURALES)

El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los Sistemas de Seguridad Social en
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra
demostrar la afiliacion entregando el certificado de pago de planilla, pero no sera obligatoria la
presentacion de este ultimo. Los certificados de afiliacidén se allegaran con fecha de expedicion no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentard el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al
sistema de salud.

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del
respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracién donde demuestre el pago
correspondiente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Legales cuando a ello haya lugar.

p—An

ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ
C.C. 51.872.308 DE VILLAVICENCIO META
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ARL |SUrA

Medellin, 31 October 2023

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
CERTIFICA:

Que la informacién detallada a continuacién corresponde a lo que se encuentra registrado en los sistemas
de ARL SURA S.A. a la fecha 31/10/2023 16:28, con relacién a la afiliacién y cobertura de ALBA LUCERO
FERREIRA RUIZ identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 51872308, afiliado en calidad de
Trabajador Independiente Voluntario. :

Fecha de Inicio de cobertura; 01/03/2023

Fecha de fin de cobertura:

Estado actual de la cobertura: EN COBERTURA
Cébdigo de ocupacion: 1000

Descripcion ocupacion: Ind Afiliados por pagos
Clase de riesgo: 5

Porcentaje de cotizacion: 6.96

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la informacién aqui
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente codigo Unico
de generacion valido por un mes: C518723082330459330

Atentamente,

72

Direccion de Afiliaciones y Recaudos

FINANCIERA

DE COLOMBIA

Direccion 1P:191.156.150.225,

VIGILADO
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ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma
de la carta de presentacién de la propuesta el Proponente se compromete a:

i.  Cumplir estrictamente la ley aplicable.

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso de Contrataciéon de
manera que siempre produzcan los efectos buscados por estas.

iii.  No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentos o requisitos
exigidos en el Proceso de Contratacion.

iv. Aceptar que durante la evaluacién de las propuestas del Proceso de
Contratacion, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando
siempre favorecer la libre competencia.

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso de
Contratacion, asi como realizar estudios y andlisis propios, con la' debida
diligencia y responsabilidad, a fin de contar con los elementos de juicio e
informacién econdémica, comercial, juridica y técnica relevante y necesaria para
tomar una decisidén sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el
proposito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacién y en caso de resultar adjudicatario
cumplir todas las obligaciones contenidas en el contrato y asumir los Riesgos
asociados a la ejecucidn de este.

vi.  No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contrataciéon con los
encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o
manipular la informacién del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

vii.  No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contrataciéon con
otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la
adjudicacion.

viii.  Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan
durante el Proceso de Contratacién y no hacerlo de manera oral por ningun
medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias publicas.

ix.  Actuar con lealtad hacia los demas Proponentes y con la Entidad y abstenerse
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratacién.
Igualmente, las observaciones al Proceso de Contratacién o a las propuestas
de los otros interesados, seran presentadas oportunamente, en los plazos y
términos fijados estrictamente en el Pliego de Condiciones.

X.  Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas
Proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o
indicios soélidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto
irregular, de competencia desleal o de corrupcién por parte de ellos. En caso
de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejaran a



xi.

Xii.

Xii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

Xix.

inmediata disposicion de la Entidad o de las autoridades competentes para
corroborar tales afirmaciones.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la
palabra Unicamente cuando sea concedida y por el tiempo otorgado y acatar
las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o
acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.

En las audiencias, abstenerse de proferir juicios de valor contra personas
naturales o juridicas, ni referirse a asuntos personales de otros Proponentes.
Por lo tanto, en las audiencias solamente se debatiran asuntos relacionados
con el Proceso de Contratacion.

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier
informacion utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el
Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o de cualquier
otra naturaleza a ningun funcionario publico, contratista o estructurador,
vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicacion o con ocasion
de la misma y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del contrato, sin
perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucién y en la ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con
el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y la
transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparacion
de la propuesta y en la ejecucién del contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar,
patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones,
homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios publicos o
contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratacién ni durante la
ejecucion o liquidacién del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta
capacidad de influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o
influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de
Contratacién Estatal, bien sea en su adjudicacion, supervision o terminacion.

Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratacion por los
canales definidos en los Documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier
tipo de beneficio econémico o de cualquier naturaleza, a servidores de la
Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener
asesoramiento o acceso a informacion privilegiada, relacionada con el Proceso
de Contratacion.



XX.

XXi.

Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las autoridades
competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la
ocurrencia de un acto de corrupcion durante el Proceso de Contratacion o con
cargo al contrato y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o
beneficios ofrecidos u otorgados:

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia
a la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva,
prerrogativa, recompensa, gratificacion o atencién social, efectuada por
Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos 0 a sus asesores que estén directa o
indirectamente involucrados en la estructuracién, manejo y decisiones del
Proceso de Contratacioén, de manera previa, concomitante o posterior al mismo,
gue tengan la intencién de inducir o direccionar alguna decisién relacionada

con la adjudicacién.

ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ
C.C. 51.872.308 DE VILLAVICENCIO META
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Pégina 1 de 33
C6digo: 2BS-FR-0020 PROCEDIMIENTO ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE
Fecha: 22/11/2011 CONTRATOS
Versién: 1
CONTRATACION POR CONCURSO MERITOS ABIERTO POLICIA NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NAGIONAL

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 08-3-16161-2015, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL NIT: 830.042.321-0Y LA SENORA ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ IDENTIFICADA CON C.C. No.
51.872.308 DE BOGOTA, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA PARA LA TERMINACION
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA DE LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA-SANTANDER.

Entre los suscritos, de una parte la POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL quien actta a
través de su representante legal o su delegado, quien en adelante se denominara la POLIGIA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL y porla otra, el CONTRATISTA, debidamente identificados como aparece
en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO", hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los:
siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios de conveniencia y oportunidad de conformidad con
lo sefialado en el Decreto 1510 de 2013 b) Que al momento de la apertura del proceso de seleccion, se contd
con la respectiva apropiacién presupuestal que respalda el presente compromiso. ¢} Que el presente contrato se
deriva de un proceso de contratacion realizado por la modalidad de concurso de méritos conforme la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, resolucion 03049 del 30 de julio de 2014 mediante el cual se
adopta el Manual de Contratacion para la Policla Nacional, y demas decretos reglamentarios, normas organicas
del presupuesto, las disposiciones cambiarias, Ley 789 de 2002, Ley 828. Ley 1474 de 2008, Ley 816 de 2003,
Legislacién Aduanera, Estatuto Tributario, Ley 633 de 2000, Ley 222 de 1995, y demas normas concordantes
con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de contratacion y en todo lo demas
no regulado expresamente, se aplicaran las normas comerciales y civiles; asf como la Resolucién de Delegacion
No0.05606 del 31 diciembre de 2014. d) Que la POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
designara un supervisor para el presente contrato, el cual mantendré comunicacién con el CONTRATISTA,
durante el desarrollo del-contrato y ejercera las funciones prescritas en la Resolucion 3256 del 16 de diciembre
de 2004 de la Policla Nacional. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trémites y requisitos que exige
la contratacion administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510
de 2014}, es procedente la celebracion del mismo, el cual se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA.
OBJETO: El objeto del presente contrato es el que se indica en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO".
SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente confrato est& orientado a lograr la efectiva y eficiente
prestacion del servicio propio de la Policia Nacional, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para
con la POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL a prestar el servicio requerido para suplir
las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad. En tal sentido, queda claro que
todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, derivadas del presente contrato, asi como de la naturaleza
de su objeto y las finalidades por é! previstas, son obligaciones de resuitado. Estas finalidades deberan tenerse
en cuenta para la adecuada comprensién e interpretacién del presente contrato, especialmente en lo que
concierne a sus reglas y condiciones, asf como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que
el mismo atribuye a las partes. TERCERA. VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del
contrato asciende a la suma descrita en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARAGRAFO: Todos los
precios aqul contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no estan sujetos a ninguna clase de reajuste.
lgualmente dentro de este precio estan incluidos los costos proyectados al plazo de ejecucién del presente
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CONTINUACION CONTRATO DE CONSULTORIA N° 08-3-16161-2015, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
NIT: 830.042.321-0Y LA SENORA ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ IDENTIFICADA CON C.C. No. 51.872.308 DE BOGOTA, CUYO
OBJETO ES LA INTERVENTORIA PARA LA TERMINACION CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COLEGIO NUESTRA SENORA DE
FATIMA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER s

contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, No se aceptaran
solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: LA POLICIA
NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato de
conformidad con lo dispuesto en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO”. PARAGRAFO.- CUENTA PARA
PAGO: El pago previsto en esta clausula se acreditaran a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL
CONTRATQ", a favor del CONTRATISTA, 0 en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al
vencimiento del pago, con sujecion a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con
no menos treinta (30) dias de anticipacion, acompafiado de certificacién bancaria a nombre de la firma
Confratista. Todos los pagos efectuados tendran los descuentos de ley. QUINTA. APROPIACION
PRESUPUESTAL: El presente contrato esta amparado poria apropiacion presupuestal que se indica en el anexo
No.1"DATOS DEL CONTRATQ". SEXTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo y la forma de ejecucion del contrato
es el sefialado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEPTIMA. VIGENCIA: La Vigencia del presente
contrato sera de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecucion establecido en el anexo No.1 “DATOS DEL
CONTRATQO". OCTAVA. LUGAR DE EJECUCION: El sitio en el cual se desarrollara el presente contrato sera
el que aparece en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO". NOVENA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: En
general, son derechos del CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato.
2.) Tener acceso a los elementos flsicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los
mismos sean necesarios, y cumplir con sus obiigaciones. 3.) Obtener la colaboracion necesaria de |a Policla para
el adecuado desarrolio del contrato. DECIMA.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son
obligaciones del CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto contractual. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3. Responder en los plazos que la POLICIA
NACIONAL — DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracién
o de informacion que le formule. 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema dé Seguridad
Social Integral, parafiscales y el pago que corresponde al impuesto para la Equidad CREE si a ello hubiere lugar,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de Agosto de 2013, por cuanto el cumplimiento de ésta
obligacién es requisito indispensable para 1a realizacion de cualquier pago. 5. Constituir en debida formay aportar
al Grupo de Contratos de la POLICIA NACIONAL — DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica. 8. Guardar la confidencialidad de toda
la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia
deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacién y/o
utilizacién indebida que por sf o por un tercero se cause a la administracion o a ferceros. 7. No acceder a
peticiones o0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algin acto
o hecho, el CONTRATISTA deberd informar de. tal evento a la POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE
BIENESTAR SOCIAL y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 8. Mantener
activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso
de ejecucién del contrato. 9. Restituir a la POLICIA NAGIONAL ~ DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL los
elementos que haya colocado a su disposicién para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o
al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 10. Cumplir con las buenas practicas ambientales
establecidas en el ANEXO N°2. 11. Las demas obligaciones contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993,
asl mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacién contractual.
DECIMA PRIMERA. DERECHOS DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL:
Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y acceder a los documentos e informacién que
soportan la labor del CONTRATISTA. DECIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL: 1. Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se
requieran para fa ejecucion y entrega del objeto contratado. 2. Una vez se surta el proceso de confratacion estatal,
asignar un interventor, a través de quien la POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
mantendra la interlocucién permanente y directa con el CONTRATISTA. 3. Tramitar las apropiaciones
presupuestales que se requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como
consecuencia de la ejecucion del objeto contractual 4. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a
través del interventor designado, exigiéndole la ejecucién idbnea y oportuna del objeto a contratar. 5. Recibir a
satisfaccion los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las
condiciones establecidas en el anexo N°2. 6. Adelantar las gestiones necesarias para la imposicién de multas,
sanciones y declaratorias de incumplimiento cuando haya lugar, para lo cual el interventor dara aviso oportuno a
la POLICIA NACIONAL ~ DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos
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de mora o incumplimiento. 7. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades
presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 8. Solicitar y recibir informacién técnica a través del interventor
respecto a la ejecucion del objeto contractual por parte del CONTRATISTA. 9. Rechazar los bienes y/o servicios
cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. DECIMA TERCERA. RESERVA DEL PRESENTE
CONTRATO: EI CONTRATISTA se obliga para con la POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL a no suministrar ninguna clase de informacién o detalle a terceros y a mantener como documentacion
reservada, todos los aspectos que conozéa en el cumplimiento del presente contrato, asl como los asuntos
tecnicos e instalaciones de la Policia Nacional, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista,
durante el desarrollo con posterioridad a la ejecucion del contrato, DECIMA CUARTA. MECANISMO DE
COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: Dentro de los tres (3) dfas habiles siguientes a la
suscripcidn y registro del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste debera
constituir y presentar a favor de la POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, uno cualquiera
de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1510 de 2013, que cubra los siguientes
riesgos: : a) Cumplimiento: Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) de! valor del contrato que
cubra el plazo de su ejecucion del contrato, mas la vigencia del contrato (4 meses) y sesenta (60) dfas calendario
més. b) Calidad del Servicio: Su cuantia serg equivalente al cincuenta por cienfo (50%) vigente por cinco (5)
aflos contados a partir de la fecha de recibido fina! de la obra. c) El no pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones laborales, Su cuantia serd equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato vigente
por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) aflos mas. e) Dafios a terceros por responsabilidad
civil extra-contractual por la ejecucion de los céntratos de obra. Su cuantia sera equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor del contrato vigente por un término igual a la vigencia del contrato. DECIMA QUINTA.
INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICIA NACIONAL DIRECCION DE
BIENESTAR SOCIAL de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.
DECIMA SEXTA SANCIONES: a) MULTAS .- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las
obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA - salvo circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1.890 — las partes acuerdan
que la POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL mediante acto administrativo, afectara al
CONTRATISTA con multas, cuyo valor se liquidara con base en el CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del
valor dejado de entregar, por cada dfa de retardo y hasta por quince (15) dias calendario. Esta sancion se impondra
conforme a la ley y se reportaré a la Cdmara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el articulo
6° de la Ley 1150 de 2007. b). MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCION DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION Y LEGALIZACION: Cuando el contratista ho constituya dentro del t&rmino y en la forma prevista
en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la péliza de garant{a Gnica, en caso de existir, y/o alguno de
los requisitos de legalizacién, la POLICIA DIRECCION BIENESTAR SOCIAL podra mediante acto administrativo
afectar al GONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidara con base en cero punto dos por ciento (0.2%) del
valor del contrafo, por cada dia de retardo y hasta por diez (10) dias. ¢) PENAL PECUNIARIA - En caso de
declaratoria de caducidad ¢ de incumplimiento fotal de las ‘obligaciones derivadas del presente contrato, EL
CONTRATISTA pagaré a la POLICIA NACIONAL DIRECCION BIENESTAR SOCIAL a titulo de pena pecuniaria,
una suma equivalente at veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento totai
del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje sefialado. Para
efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligacién de plazo de gjecucion, se empleara
fa misma formula de estimacién de valor contemplada en el literal a) del presente articulo. La imposicién de esta
pena pecuniaria se considerara como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a la
POLICIA.NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOGIAL. No obstante, la POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del
monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten, Ei pago de la cldusula penal pecuniaria estara
amparado mediante péliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARAGRAFO.-
APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolucién por medio
de la cual se imponen alguna de las sanciones antes descritas, el GONTRATISTA dispondra de quince (15) dfas
calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no seran reintegrables aun en el
supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecucién a la obligacion incumplida. En caso de no pago voluntario
y una vez en firme la resolucion que imponga multas, podra tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo
hubiere, o acudir a la jurisdiccién coactiva. DECIMA SEPTIMA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta
algin hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de
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manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, la POLICIA
NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL por medio de acto administrativo debidamente motivado
podra decretar la caducidad y ordenar la liguidacion en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con
lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la resolucién de caducidad, el contrato quedara
definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendré derecho a reclamar indemnizacién alguna. La POLICIA
NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL har4 efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procedera a
su liquidacion. Para efectos de esta liquidacién, el CONTRATISTA devolvera a la POLICIA los dineros que
hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deduccion del valor de los elementos entregados por
aquel y recibidos a satisfaccién por la POLICIA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL de conformidad con lo
establecido en la clausula primera del presente contrato. En el acta de liquidacion se determinaran las
obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones
a cargo la POLICIA, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. DECIMA OCTAVA. OTRAS FACULTADES
EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los articulos 15, 16
y 17 de {a Ley 80/93, debidamente establecidas y documentadas, la POLICIA DIRECCION DE BIENESTAR
SOGCIAL podra hacer uso de las facultades excepcionales alli previstas, en caso que las mismas resulten
aplicables. DECIMA NOVENA. MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es {a indicada en
el anexo No.1 DATOS DEL CONTRATO. VIGESIMA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: EI CONTRATISTA no
podra ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera,
sin previa autorizacién escrita de la POLICIA, NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL pudiendo esta
reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacién. La celebracion de subcontratos no relevara al
CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. La POLICiA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL no adquirird relacién alguna con los Subcontratistas. VIGESIMA
PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento, la cual se entendera cumplida con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en la ley. VIGESIMA SEGUNDA.
SUSPENSION TEMPORAL: Las partes podran suspender temporalmente el plazo de ejecucién del contrato,
cuando se presenten causas que impidan ia ejecucién temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o
hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribira una acta entre las partes, donde
conste. el evento, su causa, el término de la suspensidon y aguellas previsiones que se consideren necesario
consignar. El tiempo de suspensién no se computara para los efectos dei plazo extintivo de! presente contrato.
Para el reinicio de la ejecucién v, superada la situacién que originé la suspension del plazo de ejecucion, se
suscribira la correspondiente acta de reinicio. VIGESIMA TERCERA. SOLUCION DE CONFLICTOS: Si con
ocasion del desarrollo y ejecucion del contrato, sugieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se
comprometen a utilizar los mecanismos de solucion directa previstos en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993.
VIGESIMA CUARTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: Ei CONTRATISTA se obliga para con la
POLICIA NACIONAL a no suministrar ninguna clase de informacion o detalle a terceros y a mantener como
documentacion reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, asi como
los asuntos técnicos e instalaciones de la POLICIA NACIONAL, conocidos o gue llegaren a ser conocidos por el
CONTRATISTA, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecucion del contrato. VIGESIMA QUINTA -
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a
no suministrar informacién que obtenga o conozca con ocasion de la ejecucion del presente contrato; asf como
sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasidon de su desarrollo. VIGESIMA SEXTA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las
firmas de las partes y del correspondiente registro presupuestal. Ejecucion, se requiere de la aprobacion por
parte de la POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL del mecanismo de cobertura de riesgos,
constituido por parte del CONTRATISTA constituir la garantia tnica y acta de inicio suscrita por e} supervisor y
el contratista. Dentro de ese mismo término, se deberé allegar la cobertura de riesgos a la oficina de Contratos
de la Direccién de Bienestar Social de la POLICIA. NACIONAL. Pago a que se refiere la Ley 1106 de 20086. Las
sanciones que ocasionen su no pago oportunc y la no entrega de los respectivos documentos a la POLICIA
NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL dentro del término antes fijado, seran a cargo del
CONTRATISTA. VIGESIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES.- Si
llegare a sobrevenir durante el termino de ejecucién del contrato, tanto en el inicialmente fijado como en el de
sus prérrogas, cualquier causal de inhabilidad o incompatibilidad que afecte al CONTRATISTA, este debera
ceder el contrato previa autorizacion escrita del contratante o, si ello no fuere posible, como por ejemplo de no
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estar de acuerdo la Direccién de Bienestar Social de la Policia Nacional, con el eventual cesionario propuesto
por el CONTRATISTA o en la forma de la cesion. VIGESIMA OCTAVA. DOCUMENTOS: Entre otros, los
documentos que a continuacion se relacionan se consideran para todos [os efectos parte integrante del presente
contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones juridicas y contractuales: 1.) Pliego de
condiciones para presentar oferta. 2.) Propuesta de! Contratista en aquellas partes aceptadas por la POLIGIA

NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 3). Anexos del contrato. 4.) Documentos que suscriban las

partes. VIGESIMA NOVENA. IMPUESTOS: ElI CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas,
contribuciones y similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana.
TRIGESIMA - VEEDURIAS CIUDADANAS: el presente contrato est4 sujeto a la vigilancia y control ciudadano,
en los términos que sefiala el artfculo 86 de la Ley 80 de 1993. TRIGESIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL
CONTRATO: El presente contrato se podra liguidar de conformidad con lo sefialado en los articulos 60 de la Ley
80 de 1993 y artlculo 11 de la Ley 1150 de 2007, TRIGESIMA SEGUNDA. REGIMEN LEGAL: Este contrato se
regira por el Estatuto General de Contratacion Administrativa vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de
presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demas normas concordantes que rijan o
lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policia Nacional que apliquen.
TRIGESIMA TERCERA. CLAUSULA COMPROMISORIA: “Todas controversia o diferencia en relacion a este
contrato, tanto en su interpretacion, en su ejecuciéon como en su liquidacién, se resolvera en primera instancia
ante un centro de conciliacién autorizado, fracasada esta instancia, se acudira ante un tribunal de arbitramento
quien decidira en derecho, el domicilio tanto del centro de conciliacion como del tribunal d arbitramento ser4 el
de la parte contractual que lo convoque”. TRIGESIMA CUARTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual ef Distrito Capital de Bogoté, para constancia de lo
anterior, se firma en un (1) original en Bogota, D.C., el
2 T ABR 72014

LA POLICIA NAGIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRATANTE
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ANEXO #1

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO

No. 08-3-16161-2015

CONTRATANTE

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

REPRESENTANTE LEGAL
Y/O DELEGADO

Coronel WILLIAM ERNESTO RUIZ GARZON

CEDULADE ‘
CIUDADARNIA No. 79.308.354 de Bogota
| CARGO B Director
| RESOLUCION DE ' .
.'DELEGACION . ‘No. 05606 deil 31 de diciembre de 2014
| DISTOSIGON DE | RESOLUCION MINISTERIO DE DEFENSA No 1338 del 19 de febrero de 2014
CONTRATISTA, NOMBRE: ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ
DOC. IDENTIDAD: 51.872.308 de Bogota
CIUDAD NOTIFICACION: Villavicencio
DIRECCION: Calle 2B No. 34 — 11 Urbanizacién Quintas de las Acacias
TELEFONO: 098 6848945 - 3108557786
E-MAIL: luceroferreira@yahoo.com
CONSIDERANDOS El presente contrato se deriva del proceso de contratacion concurso de meritos Piv
DIBIE CM 010 2015
El supervisor del contrato seré el profesional en ingenieria civil 0 arguitecto de la
SUPERVISOR DEL | Direccién de Bienestar Social, quien verificard la ejecucion idénea y el
CONTRATO cumplimiento del.objeto del contrato e informara a la Direccion de Bienestar Social
Jde la oncla Nac;on‘fa I cualgyuier gnomalia-que se presente con la ejecucion del
spe. o HMISMO g acuerdo, con las funcnones~a3|gnadas para el efecto en la Resolucién No.
e r3256'&{161 16 de Diclembre de 2004 y los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 12 de
{a]uho de 2011. T
Es responsabilidad del supérvisor del contrato emitir el informe de supervisién en
original debidamente firmado, junto con el correspondiente recibo a satisfaccion
para tramitar factura.
La supervision la ejercerda el Ingeniero Civil RICARDO ANTONIO LEZAMA
SERRANO del Grupo Infraestructura de la Direccion de Bienestar Social.
CLAUSULA PRIMERA.- | INTERVENTORIA PARA LA TERﬂMlNAClON CONSTRUCCION Y DOTACION
OBJETO DEL COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA DE LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA-SANTANDER
CLAUSULA TERCERA.- | El valor del contrato asciende a la suma de doscientos siete millones noveciento:
VALOR mi pesos 100/03 ($207.900.000.03) M/CTE. INCLUIDO IVA

FORMULARIO PARA PROPURBTA BOONOMICA

3. PERBONAL OFREGIDO
e —

NUMERO
DEDICAGIGN DURACION
Itom DHECRIPOION JARGO DE VALOR UNITAFTUO VALOR TOTAL
{thombro-tnas) PERSONAS (MESES)
A PERSONAL PROFEBIONAL
ARQUITECTO O DIRECTOR - - —
finoENIERO CvIL ] INTERVENTORIA 804 .00 4.400.000,00 e.00 12.:200.000,00
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RESRENTEDRIERVENTORA ] mEsIOBENTE 7 00% 1,60 260000000 /7 eoo| /7 1800000000
fo3iganta ¢ inforventoria nganiora e RESIDENTE s P 100% 1,00 2,800,600,00 // s00] < 18,000,080,00
4
reskdanto do nocvintoda tngociero RESIDENTE T w100 200000000 7 600l # 840000000
- v 3 A A /
fosidaats do kiernantodeproforlonslon | peginen 4 % 1,00 200000000] ¢ 6,00 /20000000
£
1| emmenha > | RESIDENTE £ o 1w 170000000 | ¢ 0 7 1020000000
PERGONAL AUKILIAR : =
BECRETARIA “BECRETARIA 100% 1,00 §50.000,00 6 § % 360000000,
_ 8UBYOTAL PERBONAL 3 £  65.300.000,00!
FABTOR MULTIPLICABOR (FM) $ . 240
~5 SUBTOTAL GOBTOB DE PERAONAL $ 346,610,000,00
2. COSTOS DIREGTOS
e IFO DESCRIPOION UNIDAD | VALORMES uumcg)bw VALOR TOTAL
g Akyilior Olioing Adminiatrative inorver
ALQUILER OFttng |1 hulor Offens Adminislalivantorvotorta o woo| o |s 7 240000000
3 8evicla da labaralasio do concreton y suslos, /
SERVICIO DE|para efocluar ios ensayos tecnicos
LABQRATORIO careeapontientes parre condro] de obra el 630000 8 $ 5.180.000,00(
OMISION DE Equipos de lopogrefla requeridos para /
v ofectuar replanieo y veillicacion do
4 TOPOGRAFIA paramatroa lechlcos G 1,000,000 o $ 0.000.000,001
Goslion, correctlon, modifieaolon y plotso de
planos do tipo erquitectonico, aleckico, /
6  |Plottes De Planos oshuclural, hidrosantario y polsejiatico c] 400.000 6 $ 2,400.000,00
Todo fo concomionta & l elabotacion /
Itopresldn, conseouslony presentaclon de
7 |Eshoracion de Infornas informes mensuales de Intarventoria Gi 450.000 6 § 2.700.000,00
{pago ds recibos publices,alquifores, /
8 |Gustos Opertives comunicackinen mantarilentos, sto) al asoo00| $ 2,400.000,00
iquipoa de mediclon digital y fepaer para /
g  |Equipoa do Medicton mexdiolon en angas infernas Gl 600.000 | $ 3.600.000,00
Asesorla Conlebla /
10 }Asoboria Conlable Gl 000,669,868 8 $ 5.404.137,98
Asnaoria de segurldad tnduslilal en el Disaflo
tulas de evacueclon, eegusidad Indluslr para
11 ?,Z%i‘;ﬂ;ﬁ&egumad consltucclongs comple]es , para Implementar Gl 985.000 6 3 Ve 5.010.000,00
por parts do la nterventorla en los procesos
H  |SUBTOTAL GOSTOS DIRECTOS $ 33,604.437,08
F TOTAL GOSTO4 DE INTERVENTORIA (D#E) 179.324.137 881
e VA L 28.878.882.07!
VALOR AJUSTADO AL PESO $ 207.600.000,03 I
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FATIMA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

CLAUSULA CUARTA.-

FORMA DE PAGO

La Policfa Naciona! - Direccion de Bienestar Social cancelar el valor del contrato
de interventoria en moneda legal Colombiana de la siguiente forma:
Se haran mediante actas parciales y un acta de recibo final, asl:

Actas Parciales. Actas parciales mensuales equivalentes en porcentaje al
certificado por la interventoria en el correspondiente mes de obra recibida a
satisfaccion, sobre el valor del contrato de interventorfa. Se presentara dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la terminacién del mes certificado.

Acta de Recibo Final. Equivalente en porcentaje al certificado por la interventoria
en el altimo mes del plazo, al de obra recibida a satisfaccion, sobre valor del
contrato de interventoria, se presentara una vez se haya recibido a satisfaccion el
100% del valor del contrato de obra. .

Para el efecto, se medira la obra ejecutada ftem por item y se obtendra un
porcentaje de ejecucién, con relacién a las cantidades de obra y el valor de las
mismas.

Para cada una de las actas, el pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias
calendarios siguientes a la radicacién de las facturas del acta respectiva, junto con
el recibo a satisfaccion suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos
requeridos por la Direccién de Bienestar Social, de acuerdo a et derecho a turno y
la programacién de! Plan Anual de Caja (PAC).

Se debera acompariar cada acta de la presentacién de la factura comercial y recibc
a satisfaccién por parte de la supervisién del contrato, previo el cumplimiento de
jos tramites administrativos y fiscales vigentes. Ei contratista también debera
allegar, fotocopia de autoliquidaciones del pago aportes de que trata el Articulo 50
de la Ley 789/02 y e! decreto 862 de 2013.

E! pago se hara a la siguienie cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ
BANCO: DE BOGOTA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 878015353

CLAUSULA
APROPIACION

QUINTA.-

- {PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4015 de 20 de febrero de 2015.

CLAUSULA SEXTA.- PLAZO
DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera igual al plazo de ejecucion estipulado en el contrato de
obra a intervenir, es decir de seis (6) meses

CLAUSULA OCTAVA:
LUGAR DE EJECUCION DEL
CONTRATO y FORMA DE
EJECUCION

DIRECCION
Cra.12 No.41-69 Barrio Alfonso
Lépez de la ciudad de
Bucaramanga — Santander

PUNTO DE SERVICIO

Colegio Nuestra
Sefiora de Féatima.

DIBIE

Se realizara bajo los parametros definidos en el Anexo No. 2.
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FATIMA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

CLAUSULA DECIMA v
NOVENA MONEDA DEL |Pesos colombiano
CONTRATO

CONTRATANTE

Coronel Wil LIAM{ERNESTO RUIZ GARRZON
Director de nestar Social de la Policla Nacional

CONTRATISTA

Q,Uu,uo'

Arquitecta ALBA LUCERQ FERRE{RA RUIZ
Cédula de Ciudadania No. 51.872.308 de Bogota

ELABORO: APA- RUTH GARCIA, -- GRUCO!

REVISO; ASD ~ GIOVANNY ANDRES PE! RCMERO SHGRUCO
APROBO: ASD MARTHA EDILMA PEF%&M’ARRO—- SJUR
FECHA DE ELABORACION: 21/647201

DEPENDENCIA QUE ELABORO GRUCO

UMAA N
Calle 44 No. 50-51Bogoté Pt @ @ :
Teléfonos: 2207988/99 ext. 122/165 %’{ W [ A—
dubse.qrugﬂid?pohga\?.ggv.co % ,,5 sosoor || 15014001
WWW.0 13.90V. ‘{m@/

lcon!ac

N cstient

.., teonteo

e tienl
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CONTINUACION CONTRATO DE CONSULTORIA N° 08-3-16161-2016, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
NIT: 830.042.321-0Y LA SENORA ALBA LUCERC FERREIRA RUIZ IDENTIFICADA CON C.C. No. 51.872.308 DE BOGOTA, CUYO
OBJETO ES LA INTERVENTORIA PARA LA TERMINACION CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COLEGIC NUESTRA SENORA DE
FATIMA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER .

ANEXO 2

CONDICIONES TECNICAS DE LA INTERVENTORIA

ITEM DESCRIPCION
ALCANCE:

CONTROL DE LA INTERVENTORIA
Cumplimiento de Agfividades gy 4

R R
B e

oo . B ¢ Vo gt gt gy,
Realizar la planeaqion’ desla ‘intéfvencion”de-la.pbra a acometer, en conjunto con la POLICIA
NACIONAL- DIREQCQON DE BIENESTAR*SOCIAL y el contratista de la obra, que incluya los
aspectos técnicos, administrativos y finandieros, legales y ambientales requeridos para cumplir con
el proyecto en mencion.
Revisar y recomendar los ajustes al programa de ejecucion, al plan de inversiones, al plan de
manejo del anticipo, al plan de manejo ambiental, planes de manejo de transito {cuando aplique) y
al plan de calidad para el dptimo desarrolio del proyecto.
Presentar a la POLICIA NACIONAL ~DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL informes quincenales
de la Interventoria con el registro de los controles realizados a los aspectos técnicos,
administrativos, financieros, legales, ambientales, contables y de estadisticas del contratista de
obra.
Velar por la correcta aplicacion de los planes de manejo ambiental (PMA) y el plan de manejo de )
trafico (PMT) (CUANDO APLIQUE).
Velar por el estricto cumplimiento en cada uno de los trabajos segun el Codigo Colombiano Sismo
resistente y/o codigos colombianos aplicables segln las especificaciones.
Revisar y aprobar las actas parciales de las obras ejecutadas por el contratista de obra en
cumplimiento del objeto del contrato y de conformidad con el mismo para el respectivo pago.
Coordinar de manera adecuada con el contratista el almacenamiento y conservacion de todos los
insumos que se adquieran con destino a la ejecucion del contrato.
Supervisar el trdmite y cumplimiento de las respectivas licencias y permisos requeridos en
desarrolio del contrato. ‘
Los demas que se acuerden para el desarrollo del contrato que se suscriba Verificacion, ajuste y
cumplimiento de los siguientes aspectos por parte del contratista:
Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional.
Revisar las especificaciones técnicas entregadas al contratista y elaborar las que resulten de la
inclusion de nuevos Items, dando concepto sobre el precio y especificaciones de cada uno estos.
El Interventor realizara inspecciones completas y continuas a los trabajos del contrato, verificando
el cumplimiento de los disefios aprobados y de las obligaciones contractuales.
Exigir4 la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos del contratista de acuerdo
con las especificaciones del contrato.
Verificara el cumplimiento de las especificaciones en cuanto a la calidad de los materiales utilizados )
para la ejecucion del contrato.
Verificara el cumplimiento de las especificaciones en cuanto a la calidad del mobiliario y Equipos
suministrados por el contratista en desarrollo de! contrato de obra.
Verificara el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales, asi como con las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la
ejecucién del contrato.
Revisara y aprobara las hojas de vida de los profesionales que intervendran en el contrato y/o
cuando se requiera nuevo personal, de acuerdo a lo exigido en la invitacion y lo pactado,

f
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Consolidara, verificara y aprobarg, informando al Supervisor del Contrato de interventoria, las
cantidades de obra ejecutadas para la elaboracion de las cuentas mensuales. Aprobara los
balances financieros soportes de cada factura.

Elaborarg los balances financieros para efectos de modificaciones al contrato. Velara por que se
realicen la correccion del contrato del constructor que haya quedado estipulado en las actas de
compensacion o en el acta de terminacion del contrato. i

Revisara, aprobara y tramitar& los planos récord del contrato y/o memorias técnicas y el manual de
mantenimiento y operacion, presentados por el constructor, antes de su liquidacion.

Elaborarg en conjunto con el Contratista el acta de liquidacion final del contrato, en los términos que
indica la ley.

Convocara el inicio del Comité de Obra.

Supervision y control de los aspectos SISO — Ambientales -

El Interventor debe realizar y supervisar el cumplimiento del contrato en los siguientes aspectos:
INGENIERIA DE DETALLE

Como actividad inicial de fa interventorfa, el interventor realizara la ingenieria de defalle, el
contratista de interventorla en coordinacion con los representantes de la obra, acompafiara y
coadyuvara en las consultas pertinentes (Curaduria, Planeacion, Autoridad ambiental u otras), a fin
de verificar los requisitos de estas obras con relacién a la licencia y demas permisos, asl como la
documentacion requerida para el frémite de los mismos y ejecucién del proyecto; registro que se
consignara en el primer informe y los avances en los siguientes informes.

Se fundamenta en la revision a la ingenieria basica entregada por la entidad contratante, esto es
topografia, estudio de suelos, ambiental y otros, disefios arquitectonico, estructural, eléctrico y
ofros, memorias y planos; el presupuesto con las descripciones, unidades, cantidades, valores
unitarios, valores parciales y AlU contractuales y las especificaciones; la programacion de obra
presentada con la oferta del contratista y en general toda su oferta, contempla las siguientes
actividades:

E! Interventor deberd acompafiar el tramite para obtener la licencia de construccion, si ésta no
existe, de las obras a ejecutar, que debe realizar el contratista de obra de acuerdo af presupuesto
contratado, ante la Oficina de Planeacion de la Alcaldfa Municipal; para lo cual se debe cumplir con
los requisitos exigidos por esta entidad; para tal efecto el interventor y el contratista presentaran la
liquidacién del valor de 1a misma expedida por la Alcaldfa y la Resolucién mediante la cual la
Alcaldia expide dicha licencia; el valor para la obtencion de la licencia, se encuentra previsto en el
presupuesto de este proceso; una vez otorgadas la interventoria procedera a la revisién de licencias
y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos recibidos, revision de la
vigencia de permisos y licencias, revisién de la licencia otorgada y el proyecto a construir. Revisién
de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacién, drenaje y estabilidad,
manejo de impactos ambientales. Revisién de memorias de célculo y planos de los disefios.
Revisién del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revisién y aval al plan de inversion
del anticipo, revisién y aval al plan S&S0. Revision de la programacion de cbra oficial, es decir, ia
resultante de la consuitoria de estudios y disefios.

Alcance de la actividad ingenierfa de detalle: Revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias,
propeoner modificaciones, coordinar reuniones con consujtoria de estudios y disefios y/o
estructuradores, liderar la obtencion de documentacion faltante'y consolidar el informe de ingenierfa
de detalle que le permita a la entidad contratante conocer el panorama del proyecto segun ajustes
requeridos en términos de alcance, piazo y presupuesto. Esta actividad se desarrollara dentro de
los primeros quince (15) dias calendario del plazo del contrato de interventoria. Nota 1: Con relacién

a los planos, la actividad debe propender para que en desarrolio del proyecto, estos cumplan con
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su finalidad la cual es que con ellos la obra se construye, es el producto final de la ingenierfa de
proyecto, deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad de recurrir a otros planos para su
entendimiento (comprenderlos), salvo en lo complementario, al respecto tendra indicados en sus
-referencias los planos, o documentos en los cuales esta basado (antecedentes), o lo complementa,
en el caso de planos de ingenierfa de detalle se debe recordar que con ellos se construye la obra,
no deben dejar margen de creacién a la obra, salvo en defalles menores y para salvar esta
necesidad se hacen planos tipicos de montaje y detalles constructivos. Nota 2: Los analisis de
precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de obra, deben ser
presentados por la firma contratista de obra a la entidad contratante, dentro de la semana siguiente
a la suscripcion del acta de inicio, para revision y aval de la interventoria.

Estudiar detalladamente las Condiciones de las reglas de participacién y especificaciones técnicas
del contrato de obra, planos de obra y en general, de toda la informacion referente al proyecto. Una
vez realizado el estudio detallado, si es del caso, el Interventor haré las observaciones a la
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL y propondra las recomendaciones que considere pertinentes
a los disefios suministrados.

Elaborar un informe ejecutivo de la revisién de los planos, especificaciones técnicas, APUs,
pregramacién y planes de trabajo para la ejecucidn del proyecto.

Estudiar la propuesta del Contratista con el objeto de familiarizarse con los procedimientos y
equipos propuestos para la ejecucion de los trabajos.

Elaborar la programacién de actividades semanaies.

Elaborar informes semanales de las actividades ejecutadas contra las actividades programadas,
documentadas con archivos fotogréficos.

Revisar los balances entregados por el contratista

Seleccionar y Aprobar formatos para el seguimiento y control de obra.

Verificar que el Contratista dispone del equipo requerido y ofrecido, asi como el personal necesario
para iniciar los trabajos.

El Interventor estudiard y analizaré el cumplimiento de la totalidad de las circunstancias que
permitan la iniciacién de los trabajos, con el propésito que el contrato de obra se inicie lo mas pronto
posible y que en el caso de presentarse una situacién no prevista que impida la iniciacion del mismo,
informe de estas circunstancias al Supervisor del Contrato de interventoria.

Interventoria de! cumplimiento del contrato en los siguientes aspectos:
ASPECTOS TECNICOS DE LA INTERVENTORIA

Elaboracién y suscripcién del acta de inicio de obra.

Revisién de la programacién y avance de Obra de acuerdo con el cronograma establecido
Supervisién permanente de las actividades y avance de obra realizadas por el contratista.
Mediciones de cantidades de Obra para cada uno de los ftems estipulados

Aprobacion de pagos de acuerdo con los avances de obra verificados.

Control del adecuado manejo y disposicién de los materiales producto de la Demolicion
Elaboracién detallada de la bitacora (Debera contener: Fecha, Actividad, Personal en obra,
observaciones Y e} resumen de la cantidad ejecutada dia a dia.)

Convocatoria y desarrofio de los comités de Obra (Acta Semanal)

Inspeccién técnica permanente del desarrollo de la Obra de acuerdo con las especificaciones
establecidas.

Verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas para cada uno de los materiales
y elementos que se deban instalar en la obra.

Sera responsabilidad de la Interventoria la verificacién de los documentos y el cumplimiento por
parte del Contratista de los requisitos exigidos.

La elaboracién de las actas mensuales de obra.

La elaboracién de las actas de recibo definitivo de la obra y el acta de liquidacién del contrato.
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| ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PROPIOS DE LA EJECUCION DE LA
INTERVENTORIA

Levantamiento de actas.

Obra nueva, Las mayores cantidades de obra y los items no previstos que se presenten, requieren
para su ejecucién la autorizacién de la interventorfa, previa aprobacion de la entidad contratante.
La interventoria debera revisar y conceptuar sobre las peticiones del contratista de obra respecto a
mayores cantidades de obra e ftems no previstos, previo a su ejecucién, con el fin de proyectar ¢
balance del contrato y prever posibles adiciones. Asf como analizar impacto sobre el plazo del
proyecto o

Actividades relacionadas con la liguidacion del contrato.

La interventoria presentara informes t&cnico- administrativo, quincenal, mensual y final.

OBLIGACIONES TECNICAS

1) Cumplir cori los plazos méximos establecidos en el cronograma que se define en el presente
contrato y en las demas actas y documentos suscritos por las partes a éste propdsito, para la
ejecucion de las obligaciones objeto del presente contrato. 2) Estudiar los planos del proyecto que
hayan sido suministrados al CONTRATISTA DE OBRA, estudiar los informes de materiales,
estudios técnicos, los disefios adicionales y complementarios del proyecto. Examinar la zona de
construccién del proyecto y comparar las condiciones reales observadas en el terreno con las
mostradas en los planos y efectuar oportunamente los ajustes necesarios. La interventorfa debe
jograr un conocimiento total y particular sobre el objeto del contrato de obra. Revisar,
minuciosamente, el proyecto de construccién y verificar sobre el terreno las referencias necesarias
con sus correspondientes coordenadas y niveles a fin de efectuar los replanteos que sean del caso.
3) Revisar los planos de disefio tanto a nivel de ingenieria basica como de ingenieria de detalle,
eléctrica, civil y arquitecténica con sus especificaciones, complementando lo que hiciere falta o
solicitando las modificaciones necesarias. Estas complementaciones o modificaciones deben ser
tramitadas ante LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIA DE LA POLICIA y sera responsabilidad
del INTERVENTOR el oportuno suministro al CONTRATISTA DE OBRA de los proyectos faltantes
o0 a madificar, asf como dar solucién a los diferentes problemas que se encuentren en el desarrollo
de la construccién, determinando las soluciones mas adecuadas. 4) Mantener un juego completo
de planos actualizado con todas sus modificaciones y un grafico igualmente actualizado que
muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con el cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE OBRA vy que hace parte del respectivo contrato. 5) Suministrar al contratista
de obra, con debida antelacion, la informacién técnica requerida para el desarrollo de los trabajos.
6) Realizar permanentemente la direccién y supervision de los trabajos controlando la factibilidad
de los disefios, la contratacién de los trabajos, su programacion y control general. 7) Estudiar y
recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o necesarios, en los planos
o en las especificaciones y presentarlos a consideracion de LA DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL. 8) Sefialar el sitio de CONSTRUCCION colocacién y recibir al inicio de las obras en el
caso de estar convenido contractualmente, la valla que identifique el contrato y la obra, de acuerdo
con el disefio que haya establecido LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. 9) Aprobar los sitios
de deposito de los materiales sobrantes o producto de las demoliciones. 10) Ordenar con la debida
anticipacién las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime convenientes, para
determinar la calidad de los materiales y el cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones
y normas de construccion vigentes y de los operadores locales. Solicitar la préctica de pruebas o
ensayos diferentes a los previstos, los cuales seran bajo la responsabilidad del CONTRATISTADE
OBRA o en caso de duda, solicitar repetir las pruebas o ensayos que se hubieran hecho. Si dichas
pruebas indican que la interventoria tenfa razén en sus dudas, el CONTRATISTA DE OBRA
asumira los costos de las mismas y en casc contrario las asumird la interventorfa. Los ensayos se
consideran vélidos y aceptados, una vez sean aprobados por la interventorfa.
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11)Cuando no se mencionen normas de referencia determinadas, autorizar las especificaciones
gue sefialen las entidades nacionales o extranjeras relacionadas con la especializacion en la
materia que se vayan a aplicar para la realizacién de las obras, utilizacion de los. materiales,
herramientas y equipos que se empleen. 12} Rechazar aquellas obras mal ejecutadas cuando
| hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las indicadas por LA
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. 13) Sefalar el tiempo méximo de arreglo de las obras mal
ejecutadas. 14) Cuando las obras deban quedar ocultas, @ medida que se vaya terminando cada
una de ellas, se revisara para establecer la calidad y medidas de las mismas; igualmente realizara
las pruebas o ensayos que estime pertinentes. Si el CONTRATISTA DE OBRA omitiere este
procedimiento, EL INTERVENTOR podr4 ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles. Los
gastos que tal operacién demande seran por cuenta del CONTRATISTA DE OBRA. 15) Controlar
la calidad de los trabajos, exigiendo el Cumplimiento de las normas y especificaciones de
construccion, los disefios y demas condiciones contractuales. 16) atender, tramitar y resolver toda
consulta efectuada por el CONTRATISTA DE OBRA sobre posibles omisiones o inconsistencias en
los dibujos y en las especificaciones de construccion. 17) Verificar gue tanto el personal, como los
equipos y demas recursos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA, se encuentren debidamente
utilizados, en los sitios de trabajo, de acuerdo con la programacién de los mismos. El equipo y la
maquinaria deberén estar en perfectas condiciones de servicio, exigiéndolas si faltaren o se hallaren
en mal estado que sean reparadas o cambiadas en el menor tiempo posible para permitir una
correcta ejecucién de la obra. 18). Supervisar gue el personal ofrecido por el CONTRATISTA DE
OBRA, se encuentre en los frentes de trabajo, conforme a la programacion detallada de los trabajos
y a las necesidades reales de los mismos. 19) Solicitar por escrito al CONTRATISTA DE OBRA el
retiro de los equipos que estén subutilizados conforme a la programacion detallada de los trabajos
y el avance de los mismos. 20) Verificar que se cumpla a cabalidad las normas programadas de
proteccién del medio ambiente y salud ocupacional, al igual que las normas de seguridad industrial.
21) Aceplar o rechazar los materiales, conforme al tipo de labor que se vaya a ejecutar. 22)
Mantener con caracter de residente de interventorla, los profesionales ofrecidos en su propuesta
pactados, de acuerdo con lo solicitado en los términos de referencia. 23) Velar por el cumplimiento
de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica y salud ocupacional, propender su
cumplimiento por parte del contratista de obra y verificar que se tengan las medidas y recursos
para mantener la seguridad dentro de ella. 24) Abrir y llevar conjuntamente con el contratista o el
residente, una memoria diaria de la obra en un tomo denominado "Bitacora o Libro de Obra”, en la
que constaran las acciones realizadas diariamente en ellas, asi como las actas de los comités
| t&cnicos de obra o administrativos que periédicamente deben realizarse y las observaciones que
por parte de alguno de los participantes de la obra se hagan constar. Este libro forma parte integral
de los documentos del contrato. En el podran plasmarse conceptos técnicos de consultores
externos a la obra.25) Participar, al inicio de la obra'y en forma activa en el control de la ejecucion
de la localizacion y replanteo del proyecto, en el disefio y ubicacion de los campamentos y de los
sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares
de la construccion. 26) Exigir la aplicacion estricta de todas las normas jurldicas, técnicas y
reglamentaciones establecidas en el Cédigo de Construcciones Sismo — Resistentes que apliquen
para el tipo de obra a construir, las instrucciones del fabricante y en general todas aquellas normas
que se relacionen con la obra. 27) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones y trabas. 28) No ceder el contrato a persona alguna natural o juridica, nacional
o.extranjera, sin la previa autorizacién escrita de LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
POLICIA, previo el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos al efecto en el
respectivo contrato. 29) En general, la obligacion de cumpiir cabalmente con las condiciones y
modalidades previstas contractuaimente para la ejecucién y desarrollo del Contrato, para lo cua! EL
INTERVENTOR debera tener en cuenta las definiciones descritas en el anexc Condiciones
Técnicas del presente estudio.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
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“aprobara el programa de trabajo ajustado y el fiujo mensual de caja, debiendo el contratista de

'sin que ésta suspension altere el programa de obra aprobado inicialmente; la ejecucién de obras

1) Solicitar al contratista de obra dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a ia fecha |
de iniciacién del contrato, el programa de trabajo ajustado por el mé&todo de la ruta critica, CPM,
PERTYGANT vy ei flujo mensual de caja a seguir para la realizacion de {a obra. En coordinacién con
LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA el INTERVENTOR revisara, objetara o

reprogramar sus frabajos de acuerdo a la nueva programacién, sin modificar el plazo contractual en
el término previsto en la respectiva clausula del contrato, los originales de éstos documentos seran
presentados al supervisor de la DIREGCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA.

2) " Lievar un contro! del trabajo ejecutado por el contratista de obra, para efecto de pago, y de
seguimiento a la programacion detallada de los trabajos y exigir el cumplimiento de la programacion
y el flujo proyectado por el contratista de obra en la programacion de la obra. Para ello, efectuara
dentro del franscurso de la ejecucién de la obra mediciones diarias o periédicas de los ITEMS
ejecutados, los cuales deben constar en formatos disefiados para tal efecto, discriminando fechas,
especificaciones del [TEM medido, st ubicacién en la obra (identificando ejes de construccion),
unidad y cantidad medida. Con base en estas medidas debera efectuar cortes mensuales de obra
haciéndolas constar en el formato respectivo. Cuando por razones de orden técnica y dada la
naturaleza de la obra se haga necesario modificar la programacion, ésta podra efectuarse con el
visto bueno-del SUPERVISOR DE OBRA de LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
POLICIAL y debe remitirse a la DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, junto con el Flujo de Caja
correspondiente. Esta reprogramacién de ninguna manera podrd modificar el plazo ni el precio
pactados en el contrato.

3) Favorecer el 6ptimo rendimiento en la ejecucion de los trabajos por parte del contratista de
obra, velando por el cumplimiento de los plazos y de los presupuestos de ejecucion.
4) Controlar el anticipo entregado (si aplica) al contratista de obra, para lo cual debe solicitar

mensualmente al contratista de obra, una relacion detallada de los gastos, en el cual se discrimine
cada una de las partidas que fueron canceladas con dineros entregados a titulo de anticipo, previa
autorizacion de los mismos, acompafiada de copias de las facturas y comprobantes de los pagos
respectivos y en extracto bancario mensual.

5) Solicitar al contratista de obra el reintegro en el término que fe indique, del anticipo no
amortizado.
6) Visar o rechazar las actas y las relaciones de gastos que el contratista de obra presente.

7 Suscribir con el contratista de obra y el SUPERVISOR DE OBRAS (si aplica) de LA
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, el acta de iniciacidn de las obras una vez perfeccionado el
contrato de obra y de verificacion, dejando constancia que el contratista de obra tiene en su poder
los planos y demds documentos que contengan el proyecto a realizar. El original de esta acta debera
enviarse al Grupo de Contratos de la Direccién de Bienestar Social.

8) Suscribir con el contratista de obra, las actas de entrega parciales y el acta final de obra,
las cuales se haran de acuerdo con el avance de la misma. Sin embargo, a pesar de que éstas se
encuentran suscritas por la interventorfa no implican el recibo o aprobacién definitiva por parte de
LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA, del trabajo ejecutado o del material
suministrado y. por consiguiente no exime al contratista de obra de su responsabilidad en cuanto a
la calidad, cantidad y estabilidad de las obras contratadas o de cualquier otra obligacién contractual
o de responsabilidad civil.

9) Suscribir con el contratista de obra las actas de revision de precios, en el evento a que haya
lugar a ello y previo visto bueno del Director de Bienestar Social, siempre y cuando se estén
realizando dentro del programa de trabajo aprobado por la interventoria.

10) Solicitar a las partes involucradas en el contrato de obra la liquidacion del mismo.

11)  Solicitar suspensién de ia ejecucién de aquellas obras que no hayan sido aprobadas
previamente por LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL ni autorizadas por el INTERVENTOR,

no aprobadas, dard lugar a la aplicacion de las sanciones legales o contractuales a que haya lugar.
12) Solicitar precios unitarios de obra no prevista o que no tengan precio pactado, recomendar
a la Administracion la ejecucidn de contratos adicionales o compensacion de obra, en general velar
por la debida ejecucién de las obras. EL INTERVENTOR en todo caso no tendra autoridad para
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exonerar al contratista de obra del cumplimiento de sus obligaciones emanadas de este contrato,
ni podra pactar modificaciones en los precios ni en los plazos del mismo sin la previa aprobacion
escrita de la DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. .

13) Colaborar con el contratista de OBRA y el SUPERVISOR DE OBRAS (si aplica) de LA
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA para el normal desarrollo del objeto del
contrato. ’

14) Controlar las cantidades de trabajo efectuadas por el contratista de obra, para efectos de
pago y seguimiento. ,

15) Atender diligentemente las solicitudes y consultas del contratista de obra y efectuar las
reuniones que sean necesarias para la debida ejecucién del contrato. Si durante fa marcha de la
obra se presentaren dudas o diferencias que no puedan ser resueltas en la obra de acuerdo con
los planos constructivos y las especificaciones de construccién, deberan ser remitidas para consulta
y decisién, al Grupo Construcciones de la Direccion de Bienestar Social, por intermedio del
SUPERVISOR DE OBRAS (si aplica) de LA DIRECCION DE BIENESTAR SCCIAL de forma
inmediata a su deteccién, a fin de no entorpecer la gjecucién de la obra, _

16) Dirigir y controlar administrativa y técnicamente af personal del INTERVENTOR que ejecute
los trabajos que estan bajo su mando.

17)  Informar en forma oportuna a LA DIREGCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA,
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el contratista de obra, con el fin
de dar aplicacidn de ta sancién correspondiente. ,

18) Presentar un informe quincenal y eventualmente cuando LA DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL lo requiera, con los rendimientos y desempefio del contratista de obra, la calidad de los
trabajos, para cada una de las actividades que conforman la obra y el cumplimiento del contrato.
Este informe tendra como minimo la siguiente informacion: a)Carta remisoria; b) indice de
contenido; e) Periodo de cobertura: d) Informacién general del contrato; e) Antecedentes del
contrato, primer informe; f) Revision o modificacidn de planos y especificaciones; g) Generalidades;
h) Control manejo del anticipo y amortizacién; i) Desarrollo de los trabajos; j) Replanteo y
nivelaciones; k) Alcance de los trabajos; 1) Control y ajuste de la programacion; 11) Evaluacion de
lo programado y lo ejecutado; m) Control de calidad de los materiales; n) Pruebas y ensayos; fi)
Contro! de calidad de mano de obra y personal administrativo; o) Control y calidad de los equipos;
p) Control y calidad almacén e inventarios; g) Sanciones, antecedentes y recomendaciones; r)
Obras adicionales complementarias; rr) Contratos adicionales; s) Control del presupuesto estimado
y ejecutado; t) Estado de cuentas del contrato de construccion; u) Gestion coordinadora: accion y
resultado; v) Fiujo de egresos; w) Seguridad industrial y manejo del medio ambiente; x) Original de
los formatos de medidas y de los cortes de obras; y) Resefia fotografica; z) Otros que estime
conveniente o que sean solicitados por LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL.

19) Llevar una relacidén de las novedades que ocurran en desarrollo del contrato y formular
recomendaciones que sean del caso.

20) Suministrar a LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, toda la informacion sobre el
desarrolio de los trabajos en los aspectos técnicos y econémicos.

21) Solicitar al contratista de obra, antes de iniciar las obras y a medida que se vaya
enganchando personal, la relacion de personal con los siguientes datos: a) Nombre; by Documento
de identificacion; ¢) Libreta Militar (segun el caso); d) Certificado de servicios con el contratista de
obra u ofro patrono; e) Domicilio; f) Certificado meédico (copia), g) Cargo que desempefia; h)
Salarios. EL INTERVENTOR en cualquier momento podra hacer las respectivas revisiones del
personal de obra anteriormente mencionado.

22) Solicitar al contratista de obra copia de los contratos individuales de trabajo del personal
que utilice en la obra, al igual que copias de las planillas de pagos de salarios suscritas por los
trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania, en las fechas acordadas en
los respectivos contratos. El contratista de obra debe facilitar esta revision por parte del
INTERVENTOR, o del personal que LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA
designe para ese efecto.

23) Cuando a su juicio, el personal al servicio de la obra por parte del contratista de obra
resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria o no reina las calificaciones para el desempefio
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de su oficio se considere perjudicial para los intereses de la obra, ordenara al contratista de obra
contratar al personal que haga falta y la mano de obra que se requiera, sin ningln costo para LA
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, procedera a refirar o trasladar a aquellos que a su juicio LA
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA considere que haya motivo para-ello.
Cualquiera de estas ordenes debera ser cumplida por el contratista de obra, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

24) Controlar que el pago del personal se haga conforme a lo estipulado en los respectivos
contratos individuales de trabajo, que se paguen los aportes de ley correspondientes y que al
finalizar las obras o los contratos individuales de trabajo de todos los trabajadores que hubieren
sido enganchados para la ejecucién del contrato de obra, sean liquidados correctamente y
presenten su correspondiente paz y salvo,

25) Verificar que se cumplan adecuadamente, en un término no mayor de cinco (5) dias, las
reclamaciones que presenten los trabajadores del contratista de obra.

26) Realizar las observaciones que estime pertinentes con el fin de que el contratista de obra
‘cumpla con la legislacion que sobre mantenimiento, conservacion y proteccion del medio ambiente
se encuentren vigentes, teniendo en cuenta las politicas que al respecto el Ministerio del Medio
Ambiente y la Autoridad Ambiental Local hayan promulgado.

27) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la ley 64 de 1978 y demas
normas que la adicionen, modifiquen o complementen.

28) Velar por el cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la adicionen,
modifiquen o complementen.

29) Verificar que el contratista de obra cancele cumplidamente sus obligaciones laborales,
tributarias y parafiscales.

30) Elaborar y archivar en forma adecuada la informacion, correspondencia y en general la
documentacién recibida o procesada, relacionada con el desarrollo del contrato, documentos que
deberan: ser entregados al liquidar el contrato de obra a LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
31) Coordinar con el SUPERVISOR DE OBRAS (si aplica) de la DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL la liquidacién del contrato y entrega final, sefialando ademés recomendaciones especiales
para su estabilidad y mantenimiento. '

32) Poner en conocimiento de LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL con freinta (30) dias
de anticipacién el vencimiento del contrato de construccion, siendo su responsabilidad el solicitar
oporiunamente el tramite del contrato adicional prorrogando el término inicialmente pactado, previa
justificacion técnica motivada quedando a juicio de LA DIRECCION DE BIENESTAR SQCIAL la
determinacion final.

33) Las notificaciones o instrucciones que el INTERVENTOR o LA DIRECCION DE
BIENESTAR SOCIAL imparta al representante de! contratista de obra, se entenderan como hechas
a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los ingenieros del contratista de obra,
tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista de obra.

34) Remitir al Grupo de Construcciones de la DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, por
intermedio del SUPERVISOR DE OBRAS (si aplica), para el tramite respectivo, con treinta (30) dias
de anticipacion, los estudios que realice en los formatos correspondientes, en caso de presentarse
durante la marcha de la construccion, mayores cantidades de obra, obras complementarias, obras
adicionales o menores cantidades de obra, contemplando, si hubiere lugar a ello, el plazo adicional
que pueda ser requerido para su ejecucion.

35) En caso, de ser necesario solicitar la suspension temporal de la obra, por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito, presentando solicitud justificada la cual sera revisada por el Grupo
Construcciones y sometida a la aprobacion de LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. Una vez
recibida la comunicacion de aprobacion, procedera a suscribir conjuntamente con el contratista de
obra y LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, dejando un acta denominada de suspension
temporal, la cual debera tramitarse al Area de Construcciones de la Direccién Administrativa y
Financiera.

36) Suscribir una vez reiniciada la obra, el acta de reiniciacién, conjuntamente con el contratista
de obra y visto bueno de LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, dejando constancia del tiempo
de suspensién temporal y del vencimiento final de contrato. Esta acta con la de suspensién serviran
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como base para establecer mediante contrato adicional la modificacion al vencimiento del plazo del
contrato y el tiempo muerto total.

37) Constatar, una vez recibida la comunicacién del contratista de obra sobre ia fecha de
entrega final de la obra, el estado de la misma y solicitar el arreglo o reconstruccion de aquellas que
se encuentren deficientes o defectuosas. Si llegare a existir duda sobre resistencia de algtn
elemento estructural, constatada contra los resultados de las pruebas y ensayos de laboratorio
realizados, podra ordenar la correspondiente prueba, la cual estara a cargo del contratista de obra.
El original de la comunicacion citada deber4 remitirse al Grupo de Construcciones, asl como las
pruebas realizadas si tuvieran lugar, junto con los respectivos resultados.

38) Elaborar y firmar conjuntamente con e! contratista de obra y el visto bueno del Director de
Bienestar Social el acta de recibo final de obra. En esta acta se haré constar el estado en que se
recibe la obra contratada, el valor final del contrato incluyendo revisiones de precios y los datos que
exija el Estatuto Contractual Vigente. : .

39) Exigir al contratista de obra [a carta de aprobaci6n de la péliza de estabilidad de la obra.
40) Elaborar, una vez sea recibida la obra, un cuadro general de liquidaciones de obra, en
donde aparezcan todas las cantidades de obra recibidas y remitir al SUPERVISOR DE OBRAS (si
aplica) para ser revisada y aceptada. En esta acta se deberé discriminar todos los valores del
contrato, por actas incluyendo las de reajustes o revisiones de precios.

41) Elaborar, el acta de liquidacién final del contrato para ser suscrita por el contratista de obra
y visto bueno de LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. .

42) Elaborar, con base en el acta de liquidacion final un acta para pago de cuenta final del
contrato para ser suscrita conjuntamente con el contratista de obra y LA DIRECCION DE
BIENESTAR SOCIAL.

43) Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de ias cléusulas contractuales.

44) Solicitar al contratista de obra copia de aprobacion de la garantia Gnica y de las
modificaciones que se presenten durante la ejecucion del contrato.

45) Debera igualmente constatar que las vigencias de las p6lizas y de sus modificaciones se
encuentren dentro de los términos establecidos legalmente. Informar al Grupo de Construcciones
si el contratista de obra faltare a alguna o algunas de sus obligaciones contractuales a fin de que
LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL determine a través del Grupo de Contratos si hay lugar
o no a la aplicacién de sanciones o a la declaratoria de caducidad contractual.

46) Solicitar al contratista de obra la firma del acta para pago de cuenta final, la carta de
aprobacion de la poliza de estabilidad de Ja obra y de la modificacion a la de prestaciones sociales,
constatando igualmente la vigencia y valor asegurado para cada una de ellas.

47) Informe mensual de obra ejecutada. En informe escrito adjunto al cuadro de control de
verificacion, los diarios y cortes mensuales de obra, el INTERVENTOR debera poner en
conocimiento del Grupo de Construcciones, la marcha total de la obra, describiendo ITEMS
realizados, materiales y personal en obra, medidas de obra,

48)  AUDITORIA.- El INTERVENTOR se obliga a guardar y poner a disposicion de LA
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA los comprobantes, registros, libros y
correspondencia relacionados durante el plazo del contrato y dos (2) afios mas. Durante este plazo
LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL queda facuitado por el INTERVENTOR para revisar los
libros de contabilidad, correspondencia y demés registros para verificar la exactitud de las cuentas
gue corresponden a este contrato.

OTRAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Debera disponer y ejecutar con sus propios medios, materiales, equipos y personal en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta la total terminacion y
aceptacion final, los trabajos objeto del contrato. En desarrollo de lo anterior, El INTERVENTOR
debera: 1) Suministrar y pagar e! total de la mano de obra requerida para la realizacién del contrato
y su adecuada direccion y administracion. La mano de obra debe ser pagada, como m(nimo, a los
niveles sefalados en la ley. Es entendido que todo el personal que el INTERVENTOR ocupe en la
realizacion de las obras no tendréa vinculacién laboral con LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
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DE LA POLICIA NACIONAL, pero ésta, podré exigir el reemplazo de aquel personal que a su juicio
no redna las calificaciones para el desempefio de su oficio o que considere perjudicial para los
intereses de la obra. Toda ia responsabilidad derivada de las vinculaciones laborales corrers a
cargo exclusivo del INTERVENTOR,; 2) Las reclamaciones que presenten los trabajadores deberan
ser atendidas adecuadamente en un término maximo de cinco (5) dlas calendario a partir de la
presentacién de la misma. 3) Suministrar y mantener el personal técnico ofrecido en la propuesta
de acuerdo 2 lo solicitado en los términos de referencia y ocupar en la obra personal fé&cnica, idénea
y experimentada en los frabajos especializados que se le encomienden. 4) Entregar copia de las
planillas de pago del personal convencional propio y faciitar su revisidn, por parte del personal que
LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, designe para este efecto. 5) Mantener con cardcter de
-Director y residentes los profesionales, de las calidades técnicas ofrecidas en la propuesta hasta la
terminacién y entrega a satisfaccion de la obra contratada por LA DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL. PARAGRAFO PRIMERO: RIESGOS PROFESIONALES Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL: El INTERVENTOR se obliga - a velar por la seguridad, bienestar y salud de los
trabajadores que tenga ejecutando en la obra el objeto del contrato y le debe suministrar los equipos
de proteccion adecuada para el desarrollo de los trabajos que este cumple de acuerdo con ias
normas de seguridad Industrial. Que regulan la materia Decreto 1295/94 con sus regiamentarios y
el Decreto No. 1772 de 1994 y demdas normas gue la modifiquen adicionen,

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES

j ASHAN AR ] & 5 i ks e,
La interventorfa deberé proveer los medlos tecnoléglcos de conectlwdad que perm!tan garantxzar el control
permanente de la ejecucion de la obra mediante la instalacién de camara(s) en lugar(es) estratégico(s) del
proyecto con el fin de poder conectar en cualquier momento las imagenes del lugar con una posicién remota
ON LINE, a solicitud de la Direccién de Bienestar Social o la supervisién. La instalacion y puesta en operacién
de este mecanismo de control remoto debera estar coordinado por personal de telemética y/o seguridad de
la unidad que corresponda.

El contratista debera presentar dentro de los primeros quince (15) dlas calendario a partir de la aprobacién
de la garantia tinica y suscripcion del acta de inicio, la programacién de obra ajustada con la interventorfa de
acuerdo con las especificaciones descritas en el presente anexo, donde se refiejen las actividades
contratadas, para todo el plazo de ejecucion del contrato.

En este documento se deben programar las actividades segtn los capitulos a intervenir y de acuerdo a la
visita al jugar realizado con [a supervisién de la entidad. La programacion es un documento dindmico gue se
ajusta de comiin acuerdo con la supervisién, dejando soporte de justificacion, siempre y cuando no aitere el
plazo contractual. Una vez ajustada la programacion que el contratista presenté como oferente, sin alterar el
| plazo contractual, este debera iniciarse de acuerdo a lo acordado con la supervision.

Presentacion oportuna de informes requeridos

Cumplir las especificaciones y los analisis de precios unitarios pactados. No ejecutar mayores cantidades de
obra e fterms no previstos sin la debida revision y aval de la interventorfa, previo a la aprobacion de ia Direccién
de Bienestar Social.

Dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a ia firma del acta de inicio, el contratista debera
presentar los Andlisis de Precios Unitarios-APU de acuerdo a los valores unitarios pactados, los cuales no
podran exceder en valor los unitarios pactados, para revision y aprobacién de la interventoria. Todos los ftems
que requieran materiales dentro de la estimacion del APU, es inherente para su ejecucion el suministro y la
instalacion y/o aplicacién de los mismos, para cuantificar la cantidad y su posterior pago.

Durante la ejecucién de las obras, el contratista propendera por mejorar el balance ambiental de las
edificaciones intervenidas, en términos de rendimientos como el aislamiento térmico y por mejorar el balance
ambiental global, en términos de materiales y productos en todo su ciclo de vida.

En la edificacion intervenida, el contratista recopilaré informacion primaria relacionada con consumo de agua
{en litros 0 m3), electricidad: (en kWh) y Gas(en m3)
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Durante la ejecucién de la obra el contratista con aprobacion de la interventoria, buscara utilizar materias
primas recicladas donde se permita y no afecte la calidad final del elemento.

De los trabajos realizados se deberan dejar memorias de célculo, planos record y fichas técnicas de
procedimientos y materiales utilizados con recomendaciones de seguridad. La informacién debera ser
entregada'a la interventorfa dentro de los quince (15) dias habiles posteriores al recibido de cada uno, sin
exceder el plazo del contrato.

Se dispondra de los medios de proteccién para que los vertidos accidentales sean tratados como residuos
controlados.

El resultado del mantenimiento o reparaciones de maquinaria sera tratado tambien como residuo quedando
prohibido el vertido a la red publica de saneamiento. Fuera de las horas de trabajo, se desconectaran todos
mecanismos que consuman energia (luces, equipos, batidores, etc.), menos los de sefializacion nocturna
requeridos.

Se realizara una separacién en el lugar de trabajo de los distintos tipos de materiales, aislando de forma
especifica aquellos que puedan contener, aunque sea en pequefias proporciones: fibras minerales,
disolventes, pinturas, resinas, PVC, luminarias de mercurio y sodio, etc.

Se hara una estimacion del tipo de escombros o residuos que se va a generar, as{ como del volumen de cada
tipo, y se determinara el destino de cada uno de ellos.

Se acotara una zona para instalar el punto limpio de la obra, donde se ubicaran los diferentes contenedores.
Se clasificaran tanto los residuos peligrosos como el resto, y se procedera a etiquetar correctamente todos
los contenedores.

Se exigira un certificado de la gestién de los residuos en todo el ciclo del procedimiento, asi como en el de
su destino, la empresa y el lugar de entrega, que siempre habran de ser entidades autorizadas.

La maquinaria a utilizar no superar& en més de 4 dB los limites establecidos en la norma que regule.

- En caso de que determinadas operaciones exijan técnicamente superar tales niveles, se realizaran fuera del
horario de permanencia de personas en espacios contiguos, o bien poniendo las medidas de proteccion
aclstica adecuadas.

CRITERIOS TECNICOS GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

La actividad de demolicién es un trabajo altamente especializado, que existe desde gue existe la
construccién, ya que son actividades muy relacionadas entre si, aunque completamente distintas en su
finalidad. Con ella se busca recuperar espacios, mediante la retirada parcial o integral de un edificio o
estructura. Todas estas tareas estan dirigidas a conseguir una disminucién en los gastos de reparacion,
reduccion de la pérdida de valor de los inmuebles asl como el ahorro derivado de la correcta utilizacion de
las instalaciones.

Las actuaciones de demolicién habran de respetar la defensa del medio ambiente y la seguridad y salud
en el trabajo.

El contratista deber4 enfrentarse a materiales antiguos, 0 que no siempre estan en su mejor estado, 0
incluso con condicionantes de espacio muy limitados, ejecutando su trabajo con seguridad y con eficacia.
Debido a que el ejercicio de la demolicion es especialmente complejo, conlieva una necesidad especifica
de ejecutarse con precision, mediante la actuacion especializada, con operarios que conozcan bien su
profesion y equipos adaptados al trabajo a realizar, segun cada caso especifico.

Existen varios métodos de trabajo, que pueden clasificarse por la accion que se realiza o por ta herramienta
que se emplea. Cada método tiene sus ventajas y sus inconvenientes y, en general, ninguno es mejor que
otro, simplemente cada uno tiene su aplicacién. El método de demolicion se elige como resultadec de una
combinacién de factores, a saber: las condiciones del lugar de trabajo (entorno, espacio disponible,...), los
materiales a demoler (tipo, dureza, estado, ...), ia gesti6n de los residuos resuitantes y la relacion del objeto
de la demolicion con otras estructuras (influencia de vibraciones, posibilidad de uso de magquinaria especial,
...). S6lo a través de la combinacion de estos factores, se puede obtener el plazo previsto para la ejecucion
del trabajo.
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Es ' muy importante contemplar correctamente la parte técnica, la medioambiental y la de seguridad y salud.
Demolicién manual

La demolicién manual es el conjunto de operaciones organizadas para demoler de forma parcial o total una
construccion (edificacion o estructura), con empleo mayoritario de medios manuales.

- Este tipo de demolicion se efectlia cuando las circunstancias del objeto a demoler lo aconsejen o, sobre
todo, si se requiere un nivel especial de precisién (por ejemplo, si se necesitan salvaguardar elementos,
coristructivos cercanos o anexos). La demolicion manual es segura, versétil, y tiene ofras ventajas como
una f4cil accesibilidad y ligereza de los equipos. Ademas, {a afeccidn que genera a las personas y lugares
colindantes a la ejecucion suele ser muy baja.

La demolicién es un trabajo que requiere el empleo de equipos especificos y, sobre todo, que entrafia
" riesgos importantes si no se ejecuta correctamente. Por ello, los trabajadores y técnicos que realizan los
trabajos deben estar especializados, con formacién en prevencion de riesgos adecuada a su trabajo y
capacitacién para el uso de las maquinas y Utiles del gremio. Ademas, dada la inestabilidad de las
construcciones con las que nos podemos encontrar en la demolicién, su experiencia es fundamental para
garantizar un resultado optimo sin incidentes.

Generalmente, todas las labores de demolicién manual se compaginan con fareas simultdneas de
desmontaje y separacion de materiales, pudiendo emplearse para ello (si el estado y las caracter(sticas de
la construccién lo permiten) maquinaria de pequeiio peso para tareas de transporte y evacuacién de
materiales. También de forma general, salvo raras excepciones, las labores de demolicion mecénica y el
resto de métodos requieren la intervencion de los operarios de demolicion manual, que realizan labores
complementarias al resto de los trabajos.

Demolicién mecanica

| a demolicibn mecanica es el conjunto de operaciones organizadas para demoler de forma parcial o total
una construccion (edificacion o estructura), con empleo mayoritario de equipos mecanicos, por técnicas de
empuje, traccion, impacto o fragmentacion. La demolicién mecénica se basa en el empleo de equipos
portantes (robots, retroexcavadoras, excavadoras,...) con implementos especificos para demolicion
(martillos, demoledores primarios, demoledores secundarios, multiprocesadores,...). Ejecutada
adecuadamente, es una actividad segura, con la que se consigue una mayor rapidez y productividad,
comparada con la demolicién manual. La demolicion mecénica requiere, en muchas ocasiones, de labores
previas de preparacién, de espacios amplios de trabajo (segun el equipo empleado) y de labores
posteriores de acondicionamiento de los residuos generados.

La demolicién mecénica requiere un alto grado de especializacion, tanto por el tipo de equipos que se
emplean, como por parte de los operarios que realizan la labor de manipulacién de la maquinaria y sus
implementos. Es un error habitual pensar que cualquier operario con una excavadora puede realizar una
demolicién. Esto ha generado muchos problemas, tanto a las empresas (gj. no cuentan con seguros de
especificos, y al producirse accidentes se han dado situaciones muy graves), como a los propios
trabajadores (responsabilidades por el colapso de estructuras que no habla que demoler y-accidentes por
métodos de trabajo inadecuados).

La maquinaria portante para demolicién ha evolucionado mucho, dando lugar a equipos con gran capacidad
de frabajo y largo alcance. Mediante el uso de brazos de demolicién de largo alcance (a partir de 15 metros,
pudiendo llegar incluso hasta 90 metros) equipados con implementos, pueden realizarse labores de
demolicién con mucha mayor eficacia y seguridad.

La demolicion de una construccion (edificacién o estructura) requiere una planificacion previa, el
conocimiento de las instalaciones o estructura, un inventario de materiales o sustancias a retirar y unos
criterios de descontaminacion. También dentro de la demolicion se incluyen las labores consistentes en

y
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desmontar y trocear los elementos metélicos (estructura, elementos no estructurales,...), empleando para
elios diversos métodos de corte manual, mediante oxicorte u otras técnicas, y mecéanico, mediante cizallas
de corte sobre maquinaria portadora. La labor de demolicién incluye siempre una parte importante de
trabajos manuales de desmonte, separacion y gestion de materiales. Ademas, en el-.caso de existir residuos
debe realizarse una labor de descontaminacion, mediante la actuacion de especialistas que -los retiren.y
descontaminen el espacio de trabajo para poder realizar cualquier otra abor. Adicionalmente por tratarse
de una edificacién patrimonio histérico, el contratista debera consultar con la supetvision los elementos que
pueden trocearse y los que no, el inventario y disposicion de estos uitimos con el fin de garantlzarle ala
entidad la conservacion de su patrtmomo :

La gestion de residuos de demolicion debe acatar la normatividad nacional y local para tal efecto, en este
campo, puesto que su trabajo no se limita a la demolicidn misma (edificaciones o estructuras), sino que
incluye el acondicionamiento, tratamientos previos y, en muchas ocasiones, también el traslado a los
lugares indicados de los diferentes tipos de residuos generados en la obra. Esta labor de gestién integral
de los residuos es una responsabilidad del contratista controlado por la supervision.

Antes del comienzo de los trabajos de demolicién, se debe hacer un estudio detallado de:

La estructura a demoler, conociendo las plantas, secciones, alzados o modificaciones anteriores. Para ello
se consultaran los planos existentes producto de las fases e construccién inmediatamente anteriores del
proyecto y los planos que sirvieron de soporte a las resoluciones No. 0373 del 29/05/12 y No. 0577 de
15/08/13 las cuales declararon respectivamente en estado de ruina la Edificacion del Colegio Nuestra
Sefiora de Fatima identificada con niimero catastral 8708, localizado en la carrera 12 No. 41-25 de} Barrio
Garcia Rovira de propiedad de Bienestar Social de la Palicfa Nacional segin matricula inmaobiliaria No.
300-42240 y, en estado de ruina parcial de la Edificacion del Colegio Nuestra Sefiora de Fatima identificada
con codigo catastral 0101610004000, localizado en la carrera 12 No. 41-69 del Barrio Garcla Rovira de
propiedad del Bienestar Social de la Policia Nacional segtin matricula inmobiliaria No. 300-137229.

Estado actual de los elementos estructurales, antigliiedad en la construccion, sistemas de apuntalamiento
y técnica con la que fue construida

baracter[sticas del suelo, cimentaciones, viales o redes de servicios.

Medidas de proteccion colectiva y personal.

Reglamentacion vigente sobre demolicién: Normatividad Laboral de la Construccion.
Pfocedimiento de demolicién que se va a utilizar.

Se deben tomar medidas preventivas previas a la demolicion:

Vailado del recinto y sefializacién. Proteccion de acceso y huecos:

Se cerrara el recinto mediante valia de material resistente.

La valla tendra una altura minima de 2m.

La distancia minima de esta valla a los parametros de la obra sera de 1.50 m segiin normatividad Municipal.
La valla se iluminara cada 10 m y en las esquinas con luces rojas.

La sefalizacion exterior sera de prohibido el paso a los peatones, salida de camiones y maquinaria pesada
en movimiento.

La sefializacion interior serd de uso obligatorio de casco, guantes, botas...cafdas a distinto nivel y calda de
objetos.

Los accesos al edificio a demoler y las distintas zonas de trabajo asl como los huecos, se protegeran en
caso necesario, con cubiertas, pasillos de seguridad, barandas u ofros medios para evitar el dafio de caldas
de materiales a los trabajadores.
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Proteccién de la via plblica:

Anivel de la 1a planta, para evitar la calda de escombros, se instalard una marquesina pantalia o plataforma
volada, de ancho variable, de 2 m minimo. : -
Para evitar la calda de materiales se pondran lonas o redes tupidas & o largo del andamiaje.

Aseguramientos y apuntalamientos:

Cuando se aprecien grietas notables en muros, vigas, desplomes acusados en o elementos en mal estado
ha de procederse a su sujecién provisional.

Estos aseguramientos seran de abajo arriba y al revés de cémo se hace la demolicién.

Tambien se aseguraran los huecos ordinarios, pisos apeos de machos y muros; asf mismo se apuntalaran
los edificios colindantes; medianerfas, estructuras viales y en general aquellas partes que tengan peligro
de derrumbamiento.

Evacuacion de escombros:

- Las piezas grandes se evacuaran con la ayuda de gruas.
Caso- de piezas manejables el desescombrado puede hacerse a través de huecos de placas, no
coincidentes en la vertical. :
Otro método de evacuacion es el empleo de tubos telescédpicos o canaletas, estos tubos sdlo saldran al
-exterior de la fachada en el (iltimo tramo que serd inclinado para reducir la velocidad de salida de} material.
Se podra lanzar el escombro desde una altura no superior a 6 m, siempre que se disponga de un espacio
libre de 6x6 m de lado. '
Cuando ia carga de escombro se haga con maquina, ésta se acercard como maximo un metro del frente
de la demolicion y trabajara en sentido oblicuo al frente.

" Acabada la demolicién, se hara una revisién general de edificaciones medianeras y colindantes, viales e
instaiaciones adyacentes, adoptandose las medidas adicionales que fuesen necesarias. Se dejaran las
protecciofies, cerramientos, huecos de cajas o pozos convenientemente protegidos y seflalizados.

Medidas preventivas

e Sanear cada dla al finalizar el turno y previamente al inicio de trabajos, todas las zonas con riesgo
inminente de desplome.

e Colocacion de testigos en lugares adecuados, vigilando su evolucion durante foda la demolicion.

¢ El derribo debe hacerse a la inversa de la construccion planta a planta, empezando por la cubierta de
arriba hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados g distintos
niveles,

e Se procurara en todo momento evitar la acumulacién de materiales procedentes del derribo en las plantas
o placas del edificio, ya que lo sobrecargan.

e Para derribar voladizos, susceptibles de desprendimientos, se dispondra de un sélido andamiaje.

e Al retirar las tejas, las cubiertas se haran de forma simétrica respecto a la cumbre, y siempre desde esta
a los aleros.

e A lo largo de la cumbre se dispondra de un sistema de sujecion fijado a elementos resistentes para
amarrar los cinturones de seguridad de los operarios y que permita la movilidad de los mismos,

o Cuando sea necesario trabajar sobre un muro externo que tenga piso solamente a un lado y altura
superior a los 10 m., debe establecerse en la otra cara, un andamio.

o Cuando el muro es aislado, sin piso por ninguna cara y su altura sea superior a 6 m, el andamio se situara
por las dos caras.

e Sobre un muro que tenga menos de 35 cms de espesor, hunca se colocara un trabajador.

o La mamposteria interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con ranuras verticales y
efectuando el vuelco por empuje que se hara por encima del punto de gravedad.

e Las vigas, armaduras y elementos pesados, se desmontaran por medio de poleas.

e Se ha de evitar el dejar distancias excesivas entre las uniones horizontales de las estructuras verticales.

&
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e El escombro se ha de evacuar por tolvas o canaletas, por lo que esto implica la prohibicion de arrojarlo
desde lo alto al vacio.

o Las zonas que qgueden descubiertas de estructuras o edificacién vecinas a la zona de demolicion deben
quedar protegidas de agentes atmosféricos que propicien su deterioro.

o La zona de demolicién debe quedar completamente aislada y sefializada de tal manera que impida el
paso de usuarios de la edificacion y personal externo transeunte.

o Las salientes de varillas, astillas, punzones u otro elemento colgante saliente que pueda causar dafio,
debe sefializarse y resaltarse de tal manera que sea visible. : .

La eventualidad de darios fisicos o materiales a un tercero debe quedar cubierto con una garantia,

e Ningln personal que labora en las actividades propias de la obra debe estar desprovisto de vinculacién
laboral o contractual legalizada, ni sin las correspondientes obligaciones de seguridad social, riesgos
profesionales y seguridad industrial.

o Los escombros producidos han de regarse de forma regular para evitar polvaredas.

e Se debe evitar trabajar en obras de demoliciones y derribos en dfas de lluvia.

Protecciones

Protecciones colectivas

Como método de trabajo y en el campo de la proteccién, prioritariamente se utilizaran las protecciones
técnicas que son colectivas y mas eficaces, agotando al méaximo este sistema.

Las protecciones técnicas y colectivas mas utilizadas son: los aseguramientos y apuntalamientos, que
garantizan la estabilidad de los elementos que pudieran deésprenderse durante el derribo, las barandas
correctamente instaladas en huecos y las lonas, redes, etc.

Protecciones personales
Los operarios que trabajen en obras de derribos, han de disponer y utilizar en todoc momento las prendas
de proteccion personal necesarias que sean homologadas y de calidad reconocida:

e Cascos de seguridad.

e Guantes de cuero, chaleco de maila, etc.

e Botas de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada.
e Ropa de trabajo en perfecto estado de conservacion.

o Gafas de seguridad antiparticulas y anti-polvo.

e Cinfurén de seguridad de sujécion o de suspension.

o Mascarillas individuales contra el polvo y/o equipo auténomo.

OBLIGACIONES TECNICAS ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA
PERSONAL
Personal Profesional Minimo Exigido

El contratista debera mantener durante la ejecucion del proyecto, el personal profesional minimo exigido,
de conformidad con lo pactado.

INFORMES

a) Informe Mensual. Impreso del avance del contrato de obra, detallando el porcentaje de ejecucién de
cada actividad de acuerdo a la programacién aprobada, relacionando el personal y anexando las planilias
de control de dedicaciones contractuales revisadas por la supervision y todos los demas aspectos
involucrados en las especificaciones técnicas. Se presenta a la Jefatura del Grupo Infraestructura de la
Direccién de Bienestar Social dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento del mes, a partir
del acta de inicio, en donde se debe informar los siguientes puntos: periodo del informe, control de
programacion, contro! de personal en obra, control de equipos en obra, contro!l de presupuesto, registro
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fotogréfico, actas de comité, control administrativo de contratos, control de planos, informe de laboratorios,
informe de seguridad industrial-ocupacional y ambiental, copia de las bitacoras de obra, copia de la
correspondencia enviada y recibida, cumplimiento pago parafiscales del constructor. Es obligatorio.
b) informe Quincenal. De novedades en todos los aspectos que involucran el objeto del contrato de obra,
que deben informarse antes del siguiente informe mensual. Se entrega al supervisor. Obligatorio si se
requiere.
“¢) Informes Adicionales. Los requeridos por la entidad o la supervision, segin necesidad, con el fin de
ampliar o complementar informacién contenida en los anteriores informes, o sobre otros aspectos que se
~ consideren necesarios. Obligatorio si se solicita.
'd) Informe Final. Con los entregables de la obra aprobados y validados por la supervision, con memorias,
planos record, manuales-de operacion y fichas técnicas de productos y todos los demas documentos
requeridos en las especificaciones técnicas, en los formatos solicitados. Es obligatorio.
e) Informes de Asistencia Técnica. Segun necesidad.
- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PLANTEADAS SON LAS DE COMUN APLICACION EN LAS
LABORES DE ESTE TIPO DE OBRA. LA ESPECIFICACION PARTICULAR DETALLADA DE CADA
ACTIVIDAD, ATENDIENDO EL VALOR UNITARIO PACTADO, SERA DE DESARROLLO CONJUNTO
ENTRE EL CONTRATISTA EJECUTOR Y LA SUPERVISION. TAL DESARROLLO DEBERA
CONSIDERAR SIEMPRE EL USO O SOLICITACIONES QUE TENDRA EL ACABADO O ELEMENTO
ESPECIFICO, EL USUARIO, VALORES UNITARIOS PACTADOS, CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y CONDICIONES BIOCLIMATICAS DEL LUGAR.

LA INTERVENTORIA SIEMPRE PROPENDERA POR GARANTIZAR LA APLICACION DE LOS VALORES
UNITARIOS PACTADOS, ENTENDIENDO LA GENERALIDAD DE LOS MISMOS Y LA IMPOSIBILIDAD
TECNICA Y ECONOMICA DE TENER UN NUEVO VALOR UNITARIO PARA CUALQUIER VARIACION
EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS, POR TANTO, SERA DE VITAL
IMPORTANCIA EL CRITERIO PROFESIONAL PARA CORRELACIONAR ACTIVIDADES EN VALOR,
PLAZO DE EJECUCION Y ALCANCE, CON LAS ACTIVIDADES PACTADAS.

La omisién de descripciones detalladas de procedimiento de construccion en muchas de las
especificaciones, refleja la suposicion basica que el Contratista conoce las practicas-de construccion y por
tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la calidad de la obra.

1. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucién de la obra. El costo de los consumos de servicios
plblicos generados por efectos de la obra correra por cuenta del Contratista durante el tiempo de ejecucion
de la obra. El jefe de la unidad y/o el supervisor definirén la forma de cuantificarlos.

2. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente aprobados por la
supérvision (estos deberan ser de excelente calidad) mediante la presentacion de muestras con la debida
anticipacién, ésta podra ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar gue
estos sean de primera calidad y que cumplan con las normas técnicas de construccion vigentes.

3. Serén por cuenta del Contratista {(en sus costos indirectos) los sitios de campamento y almacenaje
que se consideren necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacion debe ser
aprobada por la supervisién. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectue la
liquidacién final del Contrato, el Contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes
dejando fos terrenos completamente limpios.

4, El Contratista se responsabilizaré por la proteccién y conservacion de las obras hasta la entrega y
recibo en forma definitiva por la DIBIE; La reparacién de dafios, si los hubiera, correra por cuenta del
Contratista y se hara a satisfaccion de la supervision.

5. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, insumos, mano de obra, herramientas,
equipos, transporte, control de calidad, incluso lo que el proveedor o fabricante recomiende y demas
elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato.

v
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6. - Cuando por descuido, imprevision, negligencia, o causas imputables al Confratista ocurriesen

dafios a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.
7. En la construccién y acabados de las obras el Confratista utilizara materiales de primera calidad y

mano de obra altamente calificada. La DIBIE a juicio del Supervision, rechazara cualquier trabajo que a su
juicio-no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

8. Las cantidades de obra cuya unidad de medida sea fraccionable, se tomaran con el primer decimal.
9. Seran por cuenta del EL CONTRATISTA el uso obligatorio y el suministro de elementos de
seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento -
necesario que la supervision exija. Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y
cumplira todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la Ley colombiana. Sera condicién
para control de personal un carné con nombre, cedula de ciudadanla y logotipo del contratista y nimero
asignado al trabajador. _

10. Donde se estipule, bien en las cantidades de obra o en las especificaciones. marca o nombre de
fabricas o fabricantes, se debe entender que tal mencién, se hace como referencia para fijar la calidad
minima del material o item deseado. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la
aprobacién de la supervisién, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan
con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacion en precios
unitarios. -

11. Para iniciacién de cualquier actividad el Contratista deber4 previamente ejecutar muestras
indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la supervision.

12. Para todos los casos las medidas se verificaran en obra y se cotejaran con los planos record del
area intervenida.

13. Seréa condicién para el inicio de las obras la entrega de la documentacion requerida en el aparte de
salud ocupacional tanto para personas naturales como juridicas; la no he entrega de esta documentacion
a la supervisién de la obra sera contada como mora y seran descontados del tiempo de ejecucion.

14,  Cada acta parcial deberé estar acompaiiada de las memorias de cantidades de obra, del respectivo
registro fotogréafico y planimétrico.
15. El contratista debera entregar a la supervision del contrato cronograma de actividades, fiujo de

fondos, informe de ingenier(a de detalle y balance de obra en los primeros 45 dias calendario después de
firmar acta de inicio, la ejecucion de las actividades-contractuales estan supeditadas a la revision y
aprobacion del balance de obras por parte del supervisor.

16. El contratista deberd entregar a ta supervision del contrato informe quincenal de las actividades
realizadas segun formato entregado por la supervision. :

17. El contratista entregara una vez finalizadas las actividades contractuales plano actualizado de los
sitios intervenidos incluyendo redes hidro - sanitarias y eléctricas.

18, Los precios unitarios contratados se mantendran inmodificables y cada uno de ellos debera
contener todos los componentes para ofrecer un servicio a todo costo, entre ellos insumos, mano de obra,
equipos - herramientas, y transporte. Asl mismo, se deberan prever los porcentajes de A.LLU. e IVA sobre
UTILIDAD, a consideracién del oferente, teniendo en cuenta los descuentos de ley entre ellos el impuesto
de contribucién de obra publica.

19. El pago de los servicios publicos ocasionados por la gjecucion propia de la obra, deberan ser
cancelados por el contratista, previa presentacion de la factura correspondiente la cual sera entregada por
el jefe del punto de servicio, quienes con el supervisor dejaran constancia escrita de la forma como se
tasaran los consumos y su pago.
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ASPECTO
AMBIENTAL

Socioeconémico.

NORMA

DECRETO 1220 DE 2005 por el cual se reglamenta el Titulo Vill de la Ley 99 de i
1993 sobre licencias ambientales.

| Generacion de
Residuos sélidos no
peligrosos

GTC 24/96. Gestion Ambiental Residuos Solidos, Guia para la Separacién en la
Fuente.

Generacion de
Residuos sél:dos no
pehgrosos

Decreto 2981 del 30/12/13. Por el cual se reglamenta la prestacién del servicio
publica de aseo

Generacion de
Residuos sdlidos no
peligrosos

Decreto 400 de 15/12/04. Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de
los residuos sodlidos producidos en las entidades distritales

Generaci6n de
Residuos sélidos no
peligrosos

Resolucién 2400 de 22/05/79. Por el cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Generacion de
Residuos s6lidos no
peligrosos

Decreto Ley 2811 de 18/12/74. Por el cual se dicta e] Cédigo Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente.

‘| Generacion de
Residuos solidos no
peligrosos

Ley 9 de 24/24/79. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Generacion de
Residuos s6lidos no
peligrosos

Ley 1259 de 19/12/08. Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la
aplicacién del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recoleccién de escombros; y se dictan otras disposiciones.

Generacidn de
escombros

Resolucion 541 de 14/12/94. Por medio de la cual se regula el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposicién

final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de
construccion, de

demolicién y capa organica, suelo y subsuelo de excavacion

Generacion de
escombros

Decreto 357 de 21/05/97. Por el cual se regula el manejo, transporte y dispesicién
final dé escombros y materiales de construccién.

Generacién de
Residuos s6lidos.no
peligrosos

Acuerdo 79 de 20/01/03. Por el cual se expide e| Codigo de Policia de Bogota
bD.C

Generacion de
escombros

Decreto 2981 del 30/12/13. Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio
publico de aseo

ya
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Generacién de
Residuos sélidos no
peligrosos

Decreto 564 de 10/12/12. Por medio del cual se adoptan disposiciones para
asegurar la prestacion del servicio piblico de aseo en el Distrito Capital en
acatamiento de las érdenes. impartidas por la Honorable Corte Constitucional en
{a Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos nimeros 268 de 2010, 276 de 2011y
084 de 2012.".

Generacion de
residuos especiales

Resolucién 02309 de 24/02/86. Por la cual se dictan normas para el cumplimiento
del contenido det Titulo Il de la parte 4a. del Libro 10. del Decreto Ley No. 2811
de 1974 y de los Titulos |, Il y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos
Especiales.

Generacion de
residuos peligrosos

Decreto 4741 del 30/12/05 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencién
y manejé de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestion integral

Generacion de
residuos peligrosos

Decreto 4741 del 30/12/05 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion
y manejo6 de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestion integral

Disposicion de
residuos de
bombillas

Resolucion 15611 de 05/08/10. Por la cual se establecen los Sistemas de
Recoleccion Selectiva y Gestidon Ambiental de Residuos de Bombillas y se
adoptan otras disposiciones

Generacién de
residuos peligrosos

Ley 1252 del 27/11/08. Por la cual se dictan normas prohlbmvas en matena
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones

Disposicion de

Resolucion 1512 de 05/08/10. Por |a cual se establecen los Sistemas de

:;%Sr:xduu?:éj;es /o Recoleccion Selectiva y Gestion ambiental de Residuos de computadores y/o
perieric 0s y Periféricos y se adoptan otras disposiciones

Generacion de
residuos peligrosos

Resolucion 1362 del 02/08/07. Por la cual se establecen los requisitos y el
procedimiento para el Registro de generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos, a que hacen referencia los articulos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30
de diciembre de 2005

Generacién de
residuos peligrosos

Decreto 1609 de! 31/06/02. Regula el transporte de mercancias peligrosas

Disposicion
adecuada.de pilas

Resolucion 1297 de 08/07/10.

"Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccion Selectiva y Gestidn
Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras
disposiciones".

Disposicion
adecuada de llantas

Resolucion 1457 de 28/07/10
Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccion Selectiva y Gestion
Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones.

Generacion de
aceite usado

Resolucién 1188 de 01/09/03. Por la cual se adopta el manual de normas y
procedimientos para la gestién de aceites usados en el Distrito Capital
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Disposicion -
adecuada de
baterfas acido
plomo

Resolucién 372 del 26/02/09. Por la cual se estab!ecen los elementos que deben
contener fos

Planes de Gestion de Devolucién de Productos Pos consumo de

Baterias Usadas Plomo Acido, y se adoptan otras disposiciones

'| Generacion de
vertimientos

Resolucion 3957 del 19/06/09
Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los
vertimientos realizados a la red de alcantarillado publico en el Distrito Capital

Generacién de
vertimientos

Decreto 1541 de 28/07/78, Modificado pornel Décreto Nacional 2858 de 1981, por
el cual se reglamenta la Parte ll] del Libro li del Decreto-Ley 2811 de 1974; "De
las aguas no maritimas" y parciaimente fa Ley 23 de 1973

Generacion de
vertimientos

DECRETO 1594 DE 1984 por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la
Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo 1 del Titulo VI - Parte Il - Libro Il y el Titulo
11l de la Parte Il Libro | del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y
residuos liquidos.

Generacion de
vertimientos

Decreto 3930 DE 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo { de la
Ley 9% de 1979, asf como el Capitulo [l del Titulo VI -Parte JiI- Libro Il del Decreto-
ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos y se dictan otras
disposiciones. Modificado parcialmente el Decreto 4728 DE 2010.

Generacién de
vertimientos

DECRETO 2 DE 1982 Por el cual se reglamentan parcialmente el Titulo | de la
Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones
atmosféricas.

Generacion de
vertimientos

Resolucién 0075 de 24/01/11. Por la cual se adopta el formato de reporte sobre &l
estado de cumplimiento de la norma de vertimientos puntual al alcantarillado
publico

Consumo de agua

Ley 373 del 06/06/97.

Programa para el uso eficiente del agua y ahorro del Agua

Consumo de agua

Decreto 3102 del 30/12/97. Se reglamenta el articulo 15 dé la Ley 373 del 97 con
relacion a la instalacion de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de
agua

Consumo de agua

Resolucién 1575 del 09/05/07. Por el cual se establece el Sistema para la
Proteccion y Contro! de la Calidad del Agua
para Gonsumo Humano

Consumo agua

Resolucién 2115 de 22/07/07. Por medio de la cual se sefialan caracteristicas,
instrumentos bésicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia parala
calidad del agua para consumo humano

Consumo agua

Resolucion 2115 de 22/07/07. Por medio de la cual se sefialan caracteristicas,
instrumentos basicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la
calidad del agua para consumo humano

Pagina 29 de 33




CONTINUACION CONTRATO DE CONSULTORIA N° 08-3-16161-2015, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
NIT: 830.042.321-0Y LA SERORA ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ IDENTIFICADA CON C.C. No. 5§1.872.308 DE BOGOTA, CUYOD
OBJETO ES LA INTERVENTORIA PARA LA TERMINACION CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COLEGIO NUESTRA SENORA DE
FATIMA DE LA GIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER )

Consumo de agua y
generacion de
vertimientos

Decreto 302 de 25/02/00. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1884, en
materia de prestacion de los servicios ptblicos domiciliarios de acueducto y
alcantariflado.

Consumo de agua

Acuerdo 79 de 20/01/03. Por el cual se expide el codigo de Policia de Bogota D.C

Ley 697 del 03/10/01. Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la

energia

gr?gfl;;r\o de energla, se promueve la utilizacién de energias aiternativas y se dictan otras
1e1g disposiciones

Consumo de Decreto 2331 del 22/06/07. Modificado por e decreto 895 de 2008.

enerala Por el cua! se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de
9 energla eléctrica

' Decreto 895 del 28/03/08.

g[?gfl;gﬁo de Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional
g y eficiente de energia electrica

Consumo de Decreto 3450 del 12/09/08.

enerala Por el cual se dictan medidas tendientes a! uso racional y eficiente de la energia
9 eléctrica

Resolucion 180606 del 28/04/08.
Consumo de Por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes

luminicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades pablicas

Consumo de Papel

Directiva presidencial No. 04 del 03/04/2012. Eficiencia administrativa y
lineamientos de la politica cero pape! en la administracién piblica.

Consumo de Papel

Directiva administrativa permanente No. 009 de 17/07/12. Implementacion de la
politica presidencial "cero papel” en la policfa nacional.

Generacion de

Resolucién 909 del 05/06/2008.

EMISIoNEs Por la cual se establecen las normas y estandares de emisién admisibles de
atmosféricas por contaminantes a la atmdésfera por fuentes fijas y se dictan otras di icio
fuentes fijas . P jasy Isposiciones
Generacién de

emisiones Ley 1383 del 16/03/10. Poria cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Codigo

atmosféricas por
fuentes moviles

Nacional de Tréansito, y se dictan otras disposiciones

Generacién de
emisiones
atmosféricas por
fuentes moviles

Ley 1383 del 16/03/10. Por la cual se reformavla Ley 769 de 2002 - Codigo
Nacional de Transito, y se dictan otras disposiciones

(Generacion de
emisiones
atmosiéricas por
fuentes moviles

Resolucion 910 def 05/06/08

"Por la cual se regiamentan los niveles permisibles de emision de contaminantes
que deberan cumplir .

las fuentes moéviles terrestres, se reglamenta el articulo 91 del Decreto 948 de
1995 y se adoptan

otras disposiciones”

Generacién de
emisiones
atmosféricas por
fuentes moviles

Acuerdo 78 de 20/01/03
Por el cual se expide el Cédigo de Policia de Bogota D.C

Derrame de
hidrocarburos

Decreto 4728 de 23/12/10. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930
de 2010
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CONTINUACION CONTRATO DE CONSULTORIA N° 08-3-16161-2015, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
NIT: 830.042.321-0Y LA SENORA ALBA LUCERQ FERREIRA RUIZ IDENTIFICADA CON C.C. No. 51.872.308 DE BOGOTA, CUYQ
OBJETO ES LA INTERVENTORIA PARA LA TERMINACION CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COLEGIO NUESTRA SERORA DE
FATIMA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER . .

Uso de pfoductos
quimicos

Ley 55 del 02/07/23. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendacién numero 177 sobre la Seguridad en la Utilizacion de los
Productos Quimicos en el trabajo”, adoptados por {a 77a. Reunion de la
Conferencia General de {a O.1.T., Ginebra, 1990

Publicidad exterior
visual

Ley 140 de 23/06/94. Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el
Territorio Nacional

Alteracion del
Paisaje

Ley 397 de 1997

Ley General de la Cultura. Area de proteccion arqueologica en la licencia
ambiental.

Alteracion del
Paisaje

Decreto 1715 de 1978  Reglamenta la proteccion del paisaje en carreteras.
Prohibe la alteracion de elementos del paisaje.

Publicidad exierior
visual

Decreto 959 de "01/11/00. Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de
1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior
Visual en e} Distrito Capital de Bogota

Publicidad exterio
visual -

Acuerdo 12 de 09/06/00. Por el cual se modifica el Acuerdo 01 de 1998

Generacion de ruido

RESOLUCION 0627 DE 07/04/06. Por la cual se establece la norma nacional de
emision de ruido y ruido ambiental.

Planes de
emergencia

Resolucion 1016 de 31/03/89. Por la cual se reglamenta la organizacion,
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores en el pals

Resolucion 2400 de 22/05/79. Por fa cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y
seguridad en Jos establecimientos de trabajo.

Resolucion 2400 de 22/05/79. Por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo.

Resolucion 2400 de 22/05/79. Por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo.

COMPRAS
VERDES

ACUERDO 540 DE 2013
"Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de
compras verdes y se dictan otras disposiciones”

Ofros requisitos

Ley 99 de 22/12/93. Por la cual se crea el Ministerio del Medioc Ambiente, se
reordena el Sector Piblico encargado de la gestion y conservacién del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
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CONTINUAGCION CONTRATO DE CONSULTORIA N° 08-3-16161-2015, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
NIT: 830.042.321-0Y LA SERORA ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ IDENTIFICADA CON C.C. No. 51.872.308 DE BOGOTA, CUYO
OBJETO ES LA INTERVENTORIA PARA LA TERMINACION CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COLEGIO NUESTRA SENORA DE
FATIMA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

Decreto 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos

Otros reqms#os Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente

Oftros requisitos Constitucion Politica de Colombia 1991

Otros requisites Constitucion Politica de Colombia 1991

Ley 1333 de 21/07/09. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio

Otros requisitos ambiental y se dictan ofras disposiciones

Oftros requisitos Ley 115 de 08/02/94. Por la cual se expide la ley general de educaci6n.

PERSONAL
Persona!l Profesional Exigido

El contratista deberd mantener durante la ejecucién del contrato, el personal profesional exigido, de
conformidad con lo sefialado en fos CRITERIOS DE VERIFICACION Y EVALUACION del Anexo No. 3.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL

El perfil de los‘profesiona'les requeridos deberd ser acorde al objeto del contrato.
La acreditacion de la experiencia general y especffica del personal profesional, segln los siguientes

criterios: -
APLICABILIDAD, PERFIL Y EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA DE LOS PROF ESIONALES
ASIGNADOS DIRECTAMENTE AL OBJETO DE LA CONTRATAC ION
PERKIL PROFRE:(‘]%‘}%'D%ACA“E“"CO AROS EXPERIENCIA PROFESIONAL
CAMPO DR
DESEMPERO (CARGO M&*jﬁﬂggi‘n A CANTIDAD MINIMA A POSTULAR
POSTULADO} PRORESIONAL CON FORMACION GENERAL ESPECIFICA MINTIA
MATRICULA ACADEMICA N EL CARGO
PROFESIONAL CERTIFICADA pHIERCICIO. vy
VIGENTE ABICIONAL EXIGIDA NAL) )
DIRECTOR DE - P
INTERVENTORIA, st Ingenicro Civil o "‘G‘"c‘f':‘:ffg‘:};j:’:gg‘;“ o 5 .
ARQUITECTO O ° Arquiteclo Gorentia do &m
INQENIERQ CIVIL
p
Al menes um de fas
RESIDENTE DE !
INTERVENTORIA 100% Arquilceto 10 dm“?"‘fi"“’f"‘ 1
ARQUITECTO FIOSIFAT expericricis
{nstatacion de mobiliario,
para uno de [os arquilectos
RESIDENTE DE )
INFERVENTORIA 100% Ingentero Civil 10 1
INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE
‘mn%*évgggg A 7004 Ingicro Elcctricista s 2 ]
ELECTRICISTA
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA "
PROFESIONAL CON . Si no cs profesional cn ¢l Azca
EXPERIENCIA 2% proesionalen el | gpanda, debe demostras s s .
ACADEMICA Y ° Ectroctumdo minimo especlalizacién en ¢t
PROFESIONAL EN Arca, adiclonal a su profesibn
CABLEADO
ESTRUCTURADO
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA
INGENIERQ :
AMBIENTAL O CIVIL O o Ingendero amibient2le. wintino diplontado en mininio s ) .
MECANICO O ° aruliecto das {2y componcntes de HSEQ
ARQUITECTO CON q
ORMACION
ACADEMICA HSEQ.
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CONTINUACION CONTRATO DE CONSULTORIA N° 08-3-16161-2015, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
NIT: 830.042.321-0Y LA SENORA ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ IDENTIFICADA CON C.C. No. 51.872.308 DE BOGOTA, CUYO
OBJETO ES LA INTERVENTORIA PARA LA TERMINACION CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COLEGIO NUESTRA SENORA DE
FATIMA DE LA CIUDAD DE BUGARAMANGA-SANTANDER

~ NOTAS INKERENTES AL CUADRO
NOTA 1. La verificacion del perfil profesional, la experiencia general y la especifica, se realizara solo al oferente
seleccionado. La documentacién para dicha verificacién debera ser presentada al Grupo Infraestructura de la
Direccion de Bienestar Social, dentro de los tres (3) dias habiles anteriores a la suscripcién del acta de inicio. No
aportar la documentacion con cumplimiento a los requisitos, se considera incumplimiento al contrato.

- NOTA 2: Si durante la ejecucion del contrato, el contratista por causa de fuerza mayor requiere cambiar alguno de los
profesionales inicialmente aceptados, estos deben postularse para verificacion de documentacién mediante solicitud
escrita a la Direccion de Bienestar Social, para la aceptacion por parte de la supervisién. Los profesionales postulados
en reemplazo, deberan cumplir los mismos requisitos de verificacion exigidos durante el proceso precontractual.

CONTRATANTE

) Director de estarSociaI de la Policia Nacional
CONTRATISTA

Arquitecta ALBA LUCERC FERREIRA RUIZ
Cédula de Ciudadania No. 51.872.308 de Bogota

ELABORO: APA- RUTH GARCIA. ~ GRUCO

REVISO; ASD .- GIOVANNY ANDRES PEREZ ROMERO £RZRUCO
APROBO: ASD MARTHA EDDU{}%&Z CHAPARRQ ~ASJUR
FECHA DE ELABORACION: 21/ 15

DEPENDENCIA QUE ELABORO GRUCG

Calle 44 No. 50-51Bogota P £
Teléfonos: 2207988/99 ext. 122/165 Gt N &
dibie.grucc@policia.gov.co {g; 151 T Nt =
www.policia.gov.co % 3 & o001 || 1501200 | €
S S e
Na GP1Xe-20 Ka.O0- SCE344-28  No CO-LA Ha. 23
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Cdigo; 285 FR-0025 PROCEDIMIENTO ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS @

Fecha: 19-08-2015

Versién: 3

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL POLICIA NACIONAL

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO N° 08-3-16161-2015

LUGAR Y FECHA: Bogota, D.C. .1 ABR Zuie

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: YACKELINE NAVARRO ORDONEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: 79.308.354 de Bogota
CARGO: Directora de Bienestar Social

RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO: Orden Administrativa de Personal 1234 del
17 de diciembre de 2015

RESOLUCION DE DELEGACION: 00011 del 04 de enero de 2016
CONTRATISTA: ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ
CEDULA DE CIUDADANIA: . 51.872.308 de Bogota

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DE

LIQUIDACION, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Consultoria

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA TERMINACION CONSTRUCCION Y
DOTACION DEL COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA DE LA
CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

VALOR CONTRATO: $23366521129, DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS ONCE PESOS CON 29/100 CTVS. MICTE.

FECHA SUSCRIPCION: 27 de abril de 2015
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CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AL CONTRATO 08-3-16161-2015

PLAZO DE EJECUCION: Seis (6) meses
VIGENCIA O DURACION: Cuatro (4) meses adicionales al plazo
FECHA DE TERMINACION: 01 de diciembre de 2015

FORMA DE PAGO: Actas Parciales. Actas parciales mensuales
equivalentes en porcentaje al certificado por la
interventoria en el correspondiente mes de obra
recibida a satisfaccion, sobre el valor del contrato
de interventoria. Se presentara dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la terminacién del mes
certificado.

Acta de Recibo Final. Equivalente en porcentaje
al certificado por la interventoria en el Gltimo mes
del plazo, al de obra recibida a satisfaccion,
sobre valor del contrato de interventoria, se
presentara una vez se haya recibido a
satisfaccion el 100% del valor del contrato de
obra.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Ingeniero Civil RICARDO ANTONIO
LEZAMA SERRANO

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

ADICION Y PRORROGA No. 1. Se adicioné el valor del contrato principal en suma
de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS ONCE PESOS CON 26/100 CTVS. M/CTE. ($25.765.211,26,00),
para un valor total del contrato de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON 291100
CTVS. MICTE. ($233.665.211,29), del 20 de octubre de 2015

Se amplia el plazo de ejecucion del contrato hasta el 24 de diciembre de 2015
2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el
presupuesto conforme se indica a continuacion:

CONTRATO No. CDP* Y FECHA | VALOR No. RPC**Y VALOR

FECHA
Principal 4015 de 27/04/2015 | $210.000.000,04 103815 de

27/04/2015 $207.200.000,03
Adicional No. 1 16115 de 08/10/2015 | $25.765.211,26| 28001521/10/2015| $ 25.765.211,26

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso




CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AL CONTRATO 08-3-16161-2015

3. GARANTIA UNICA.

COMPANIA ASEGURADORA:

NUMERO DE POLIZA:

FECHA DE APROBACION:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

30-44-101011889 y 30-40-101003684 de
24/04/2015

30/04/2015

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION:

No. CERTIFICADO O FECHA OBJETO FECHA DE
ANEXOQ EXPEDICION APROBACION
2 2015-07-01 TRASLADO DE VIGENCIA 2015-07-01
3 2015-10-20 PRORROGA 2015-10-21
VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:
VALOR I
G D \| c |
RIESGO ASEGURADO ASEGURADO GENCIA INICIAL VIGENCIA FINAL |
CUMPLIMIENTO $46.733.042,26 02/06/2015 24/06/2016
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O
SERVICIOS $116.832.605,65 02/06/2016 02/06/2021
SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES $11.683.260,56 02/06/2015 24/06/2016
PREDIOS, LABORES Y
OPERAGIONES $$11.683.260,56 02/06/2015 24/04/2016

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A

SATISFACCION:

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuacién El Supervisor del
Contrato certifica que EL CONTRATISTA presté dentro de los plazos
establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prérrogas los servicios

objeto del mismo, asi:

ACTAS, CERTIFICACIONES,
CONSTANCIAS O RECIBOS A
SATISFACCION (L0 QUE APLIQUE)

FACTURA O CUENTA DE COBRO

NUMERO Y FECHA VALOR NUMERO Y FECHA VALOR
1de 23/07/2015 $27.754.650,00 | LF 0058 DE 22/07/2015 $27.754.650,00
2 DE24/08/2015 $41.850.270,00] LF 0063 de 24/08/2015 $41.850.270,00

3 de 23/09/2015

$8.586.270,00

LF 0066 de 23/09/2015

$8.586.270,00

e




CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AL CONTRATO 08-3-16161-2015

4 de 28/10/2015

$40.774.579,37

LF 0073 de 28/10/2015

$40.779.579,37

5 de 23/11/2015

$9.463.441,05

LF 0074 de 23/11/2015

$9.463.441,05

R

6 de 15/12/2015 $60.636.122,33 | LF 0079 de 15/12/2015 $60.636.122,33
Recibo Final

24/12/2015 $44.599.878,54 | LF 0081 de 24/12/2015 $44.,599.878,54
VALOR TOTAL $ "I VALOR TOTAL S -
5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO VALOR TOTAL CANCELADO DIFERENCIA

$ 233.665211,29 S - S -
PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO
FECHA .

REGISTRO NUMERO VALOR RETENCIONES DE LEY VALOR NETO
2015-08-11 | 1500003708 | $27.754.650,00 $2.129.451,00 $25.625.199,00
2015-08-28 | 1500004073 | $41.850.270,00 $3.210.926,00 $38.639.344,00
2015-10-05 | 1500004814 $8.586.270,00 $ 658.774,00 $7.927.496,00
2015-11-13 | 1500005559 | $40.774.579,37 $3.128.394,00 $37.646.185,37
2015-12-03 | 1500005835 $9.463.441,05 $726.074,00 $8.737.367,05
2015-12-24 | 1500006443 | $60.636.122,33 $4.652.254,00 $55.983.868,33
2016/02/03 | 1500000201 | $44.555.878,54 $3.421.887,00 $41.177.991,54

VALOR TOTAL $233.665.211,29 $17.927.760,00 $215.737.451,29

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidacién del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los
articulos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratacion
de la Policia Nacional.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICIA NACIONAL
cumplié con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la
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CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AL CONTRATO 08-3-16161-2015

presente liquidaciéon, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el
mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICIA NACIONAL: El representante de la
POLICIA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor
del contrato, acepté a entera satisfaccion la entrega de los bienes ylo
servicios, de acuerdo con las caracteristicas, condiciones, cantidades, precios,
modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato objeto de
la presente liquidacion.

En cumplimiento a lo estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el
contratista presentd certificacion del 24 de diciembre de 2015 mediante la
cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES
ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION.

POR LA POLICIA NACIONAL
&/I’ ‘
EL SUPERVISOR:  ASE 16, RICARRO’ANTONIO LEZAMA SERRANO
Ing. Civil Ty

POR EL CONTRATISTA

C e AT

SU REPRESENTANTE LEGAL: ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 08-3-16161-
2015, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.
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~ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
' POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS:

Preliminares y explanaciones, estructuras, concretos, mamposteria y pafetes, acabados de pisos y
muros, estuco y pinturas, cubiertas, cielo rasos, canales y bajantes, carpinteria metalica y de madera,
aparatos sanitarios, vidrios, espejos y cerraduras, cancha multifuncional, graderias, gimnasio y
andenes, mobiliario urbano, sefializacién, instalaciones hidraulicas y sanitarias, red de agua potable,
ramales y bajantes de aguas lluvias, aguas negras, ventilaciones y reventilaciones, instalaciones
eléctricas, ituminacion tipo led, redes y sistema contra incendio, aire acondicionado, accmetidas,
tableros y canalizaciones, sistema de monitoreo y control, cableado estructurado, mobiliario oficinas
y aulas de clase, ascensor exciusivo discapacitados, parque infantil.

CALJFICACION: Ejecutado dentro de los términos previstos y recibido a satisfaccion.

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado en ia ciudad de Bogota, D. C., a los
quince (15) dias del mes de junio del presente afio (2016).

T\,\,Q

Coronel YACKELINE NAVARRO ORDONEZ
Directora (E) Direccién de Bienestar Social de la Policia Nacional

Elaborado por: APA D7 Oiga Lucia Roncancio rigue.
Revisado por: PRD 20 Glovanny Andres Péroz Bomero
Fecha de elabaracidn; 15-06-2016

Ubicacidn C:Wiils {}]

2016

Calle 44 No. 50-51Bogota
Teléfonos: 2207988/99 ext. 122/165
dibie.gruco@policia.gov.co

www.policia.qov.co
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WS AT EQUIDAD EDUCACION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLIGIA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

L.A SUSCRITA DIRECTORA ENCARGADA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

NIT. 830.042.321-0

CERTIFICA:

Que, la frma CONSORCIO CARTAGENA 2015, con NIT. 900.843.786-2, en representacion de la
sefiora ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ, identificada con cedula de ciudadania namero
51.872.308, suscribio y ejecuto con esta Direccion, Contrato de Consultoria — Obra, con las
siguientes caracteristicas, asi:

CONTRATO: N° 08-6-16165-2015

OBJETO: L.a consultoria para los estudios técnicos y disefios detallados para
la construccion de la primera etapa del colegio Cartagena, incluye
solicitud, tramite y entrega de la liquidacion de expensas de las
licencias de reconocimiento, demolicion y obra nueva, ambiental y/o
demas permisos que se requieran para la ejecucion de las obras, al
igual que el reconocimiento arquitectonico de las edificaciones

exisientes.
FECHA DE INICIO: 12 de mayo de 2015
CONSORCIADOS: Alba Lucero Ferreira Ruiz 95%
Heéctor Alfredo Forero Velasgquez 5%
VALOR INICIAL: | Ciento Sesenta y Nueve Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil

Setecientos Treinta y Cuatro Pesos ($169.869.734,00) Moneda
Corriente, incluido {VA.

ADICION N° 1: Cuarenta y Cinco Millones Doscientos Cuarenta Mil Pesos
($45.240.000,00) Moneda Corriente, incluido el IVA.

TOTAL EJECUTADO: Doscientos Quince Millones Doscientos Nueve Mi Setecientos
Treinta y Cuatro Pesos ($215.209.734,00) Moneda Corriente,
incluido el IVA.

AREAS INTERVENIDAS: Area levantamiento topografico 21.624,88
Area afectacion vial 2.500,00
Area levantamiento arquitectdnico . 2.101,00
Area construcciones estudio de vuinerabilidad  2.101,00
Avrea total construida de disefio 8.509,00
Area disefio primer piso 5.256,00
Area disefio segundo piso 1.823,00
Area disefio tercer piso 1.430,00
Area disefio exteriores 13.868,88

Calle 44 No. 50-51Bogota f/@?é ;‘%& m

Teléfonos: 2207988/99 ext. 122/165 3 ;; w= EaNet =

dibie.gruco@policia.qov.co % 4/1 1509001 |1 1014001 W

www.policia.gov.co e (RO O
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VER: 2



| B

TODRGS hR UN
NUEVO PAIS

QUTEED o2 EQUIDAD EOUCACION

g f' ) o

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
' POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

12 de mayo de 2015

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS:

Levantamiento arquitecténico, levantamiento topografico, estudio de vulnerabilidad, estudio de
suelos, disefio arquitectdnico, disefio estructural, disefio de redes hidraulicas, disefio de redes
sanitarias, disefio de redes de aguas lluvias, disefio de redes de gas, disefio de redes electricas,
disefio de redes de voz y datos, disefio de redes coniraincendio, disefio de redes de circuiios
cerrados de television, redes de intrusion, disefio bajo criterios de bioclimatica, tramites licencias y
licencia de construccion. Areas disefiadas: Aulas preescolar, aula mltiple, administracién, porterias,
oratorio, cafeteria, restaurante escolar, polideportivo y cancha sintética futbol, zonas verdes, vias,
areas de urbanismo.

FECHA DE TERMINACION: 20 de noviembre de 2015
CALIFICACION: Ejecutado dentro de los términos previstos y recibido a satisfaccion.

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Begota, D. C., a los
quince (15) dias del mes de junio del presente afio (2016).

T

== - . .
Coronel YACKELINE NAVARRO ORDONEZ
Directora (E) Direccién de Bienestar Social de la Policia Nacional

Elaborndo por: APA 07 Olga Lucia Rencancia Redri uc&%
Revisado pot: PRD 20 Giovanny Andres Pérez Rol
Fecho de elaboracion: 15-66-2016

Ubicacién C:\wnis docurr i i 2016

Calle 44 No. 50-51Bogota
Teléfonos: 2207968/99 ext. 122/165
dibie.gruco@policia.gov.co
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