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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 036 DE 2023

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania
No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO?” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y
facultado para contratar en nombre y representacion de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO’,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucién No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica numero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,
con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios
identificada con Numero de identificacion Tributaria namero 901.445.387-3 en adelante ia
“Entidad” por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra ALBA LUCERO
FERREIRA RUIZ, identificada con cedula de ciudadania No 51.872.308 de Villavicencio,
(en adelante el “Interventor”) en condicion de representante legal, identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta” hemos convenido celebrar
el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucién 183 del 9 de noviembre de 2023, la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacion CMA-040-2023.

Il.  Queatravés de la Resolucién 198 del 27 de noviembre de 2023, la Entidad adjudico
el contrato al oferente ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ, identificada con cedula de
ciudadania No 51.872.308 de Villavicencio.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural segin lo requiera el contexto en el cual son empleados.
Otros términos con mayiiscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicidn
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del
proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias
de interventoria.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 036 DE 2023

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA “CONSTRUCCION ESCUELA
DANTA, CASCO RURAL MUNICIPIO DE INIRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINIA”

ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacién. CMA-
040-2023, los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacién final, las actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexc Técnico y &l contrato al cual se ejercera la

interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de CINCO (5) meses, contados a

partir de la suscripcién del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de

perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el
liego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comln acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensidn en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y LIN Mil OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 036 DE 2023

CON 80 CENTAVOS M/CTE ($95.331.875,80), incluido IVA, equivaientes a 82,182
SMMLYV para el aino de suscripcion del contrato, afio 2023 suma que se discrimina
de la siguiente manera:

0

QLOMBILA

PROPUESTA ECONOMICA ALBA LUCERO FERREIRA A PROCESO CMA-040-2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA
«CONSTRUCCION ESCUELA DANTA, CASCO RURAL MUNICIPIO DE INIRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINIA
SR COSRTOS BE (| comaEaaiin PARTICIPACION VALOR
CARGO/ OFICIO PERSONAL (h-mes) PARCIAL ()
(1) (2) (3) (4) (1)7((2)+(3))"(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE
1 INTESVENTGRIA. $ 2.198.000,00 $ - 2,50 $ 5.495.000,00
RESIDENTE DE
1 INTERVENTORIA $ 1.348.000,00 $ - 5,00 $ 6.740.000,00
1 INSPECTOR SISOMA $ 129800000 | $ - 2,50 $ 3.245.000,00
TOPOGRAFIA (INCLUYE
: CADENERO) $ 1.298.000,00 $ - 2,50 $ 3.245.000,00
ING AMBIENTAL
1 (ASESORIA AMBIENTAL) | $ 1-298.000,00 $ - 1,20 $ 1.557.600,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 SECRETARIA $ 1.298.000,00 $ - 5,00 $ 6.490.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (§)= (6) | $  26.772.600,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 23
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =(6)*(7)=(A) | $  61.576.980,00
GANE. CONCEPTO UNIDAD cosTo UTILIZAGION VALOR
$) PARCIAL ($)
(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
ALQUILER EQUIPO
1 ooy UNIDAD $ 1.200.000,00 3,00 $ 3.600.000,00
OFICINA, EQUIPO Y
1 PAPELERIA UNIDAD $  600.000,00 4,00 $ 2.400.000,00
OTROS COSTOS
ENSAYOS DE
3 LABORATORIG UNIDAD $  500.000,00 2,00 $ 3.000.000,00
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
3 sl UNIDAD $  400.000,00 4,00 $ 4.800.000,00
1 TRASPORTES UNIDAD S 946.768,00 5,00 S 4.733.840,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIADE (11)=(B) | $ __ 18.533.840,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B)=(C) | $ ___ 80.110.820,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) | § £
VALOR TOTAL BASICO [$ __ 80.110.820,00
IVA=19%*(E)=(F) |$ _ 15.221.055,80
COSTOTOTAL=(E)+(F) |$  95.331.875,80
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ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

L

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co
WWW.2soSupro.gov.co




COLOMBIA

u: POTEMCIA DE LS Uy GOBIERND DE COLOMBIA
VIDA '

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 036 DE 2023

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 5. ANTICIPO.

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato, una vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucion contenidos en
el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y
se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas
en el Proceso de Contratacion.

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas, en ningin caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara el plan de inversién del Anticipo.

Para ei manejo de ios recursos que reciba a tituio de Anticipo, ei interventor constituira una
cuenta bancaria a nombre del objeto del contrato, el cual sera vigilado por el supervisor.
Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser utilizado sin la
autorizacion expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del
Anticipo corresponda a una inversion del contrato y que esté de acuerdo con el plan de
inversion del Anticipo aprobado por el supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el nimero, afio
del contrato y el nombre de! Interventor. Es responsabilidad de la supervisién verificar el
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cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse la cuenta bancaria se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo, el contratista consignara el valor de estos en la cuenta que para tal
efecto se disponga, informando el numero y afio del Contrato de Interventoria, el nombre
del contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor tanto de los
rendimientos como del saldo de capital.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 036 DE 2023

El Interventor presentard una certificacién expedida por ia entidad bancaria con la
informacién necesaria sobre cuenta para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo, como los excedentes de esta,
si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente
contrato, lo cual debe ser verificado por el supervisor.

e El contratista debera remitir mensualmente a la Entidad, y al supervisor, dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
Anticipo en la cuenta bancaria, el cual contendra como minimo la siguiente informacion:
el numero y aio del Contrato de Interventoria, el nombre del Inten/entor Ias inversiones
realizadas, el saldoc por capital, Ios rendimientos con corte al Gitimo dia del gjercicio

anterior, los giros y/o traslados realizados.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas
parciales hasta el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la
liguidacién del contrato no podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 199 de 2023, correspondiente a la suma de Noventa y Siete Millones
Setecientos Nueve Mil Ocho Pesos M/CTE ($97.709.008,00) para la vigencia 2023.

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente
manera.

La Entidad entregara un anticipc de acuerdo a la CLAUSULA &, equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del valor del contrato, una vez se hayan configurado los requisitos previos
de ejecucion contenidos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.

Se efectuaran pagos parciales en pesos colombianos, hasta el noventa por ciento (90%)
del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad
con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripcion
del acta de liquidacién.

A
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 036 DE 2023

En el evento en que se presenten retrasos en la ejecucion o cumplimiento de metas fisicas
en el acuerdo de pago de la obra objeto de interventoria que impliquen la necesidad de
prérrogas y/o suspensiones, el contrato de interventoria que aqui se justifica correra la
misma suerte, toda vez que sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas
fisicas de aquel.

El contratista de interventoria debera presentar informes mensuales y para cada pago, al
supervisor del contrato, indicando las sumas invertidas acompainados con los soportes
respectivos.

Nota 1: El CONTRATISTA acreditara con cada page, el page de los aportes al Sistema
Integral de Seguridad Social y parafiscales

Nota 2: En todo caso los pagos estipulados en el presente numeral se sujetaran a los
recursos que dispone la Asociacion, y no podra afectar el pago oportuno de salarios y
prestaciones sociales al personal contratado cuyos pagos mensuales deben ser realizados
a mas tardar los cinco (5) primeros dias de cada mes.

Nota 3. Para ei uitimo pago sera necesario haber recibido a satisfaccion ias obras
estimadas en el acuerdo de pago y haber suscrito el acta respectiva, entregado los planos
récord exigidos, el respectivo manual de mantenimiento, libro diario de obra — bitacora y
haber presentado el ultimo informe mensual.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR.

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso'y de
las establecidas en los Estudios Previos, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Interventor se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos.

2. Estar en comunicacién con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oporiuna a ias observaciones o requerimienios que se reaiicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, para desarrollar el contrato denitro de la oportunidad y con la calidad
establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de
trabajo definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos
acordados con la Entidad.

6. ldentificar las oportunidades para promover €l empleo local durante la ejecucién del
contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 036 DE 2023

8. Cumpiir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas dei Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender
las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le
correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la gjecucion del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar
el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley
789 de 2002, articulo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono
en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

11. Reportar la informacién relacionada con la ejecuciéon del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del
Sistema de Gestion de Seguridad y Saiud en ei Trabajo previstos en ia Resoiucion
312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en
un plazo no mayor a [10 (diez) ] dias habiles contados a partir de que el Interventor
solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del
Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de experiencia
especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se trata de
un profesional por el cual se asignd puntaje.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios
por componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en
el presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y
supervisiéon adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293 del 19 de Julio de 2016 y las que

por naturaleza integren el contenido del mismo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR. El contratista seleccionado le
corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el presente documento, junto

A1 ERATFINICIDIOD 2 .
ITAL DE MUNICIPIOS PA L PROGRES
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 036 DE 2023

con las que obran contenidas en ef manual de interventoria y supervision adoptado
mediante Resolucion 026 de 2021 y las que por naturaleza integren el contenido del mismo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1.

10.

11

12.

#

.
ACOYCIACIAN CHIT AREDARTARENTAIL © RA IDIAC D
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS P

Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y
ambiental de los proyectos en mencidn y de los recursos destinados por ASOSUPRO
para ello.

Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el
respectivo registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los
vecinos, por cada proyecto.

Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a
seguimiento, de los respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las
especificaciones; de la propuesia del contratista; del cronograma de ejecucion y de
cualquier otro documento que haga parte del contrato.

Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos
técnicos entregados previamente por el municipio para el desarrollo del proyecto.
Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto
para verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios
para la ejecucion del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas
constancias.

Analizar antes y durante la ejecucion con el Contratista las especificaciones del
proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene
del personal a cargo de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto
desarrollo del objeto contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el
objeto contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual
forma la presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion
adicional que a juicio del supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas,
debiendo para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera
suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de
manera idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y
econdémica, metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el
contrato.

Efectuar ias evaiuaciones periddicas correspondienies, estabiecer ios incumpiimientios
y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera
mantener sistemas de seguimiento e informacién en tiempo real sobre el estado de los
contratos en relacién con su avance, calidad y costo.

Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de
las obras contratadas.

Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucion del
contrato, indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento
las irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del
contratista.
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19.

20.
21.

22.

26.

27.
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Estudiar ias sugerencias, reclamaciones y consuitas dei contratista; avisar de elias de
manera oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccién delegada,
resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia.

Comunicar en forma inmediata a la Direccién Juridica o la Direccién delegada, a través
del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucién del
contrato, de lo que enviara copia al contratista.

Adelantar las revisiones peridédicas que sean necesarias para garantizar que el
contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto
contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal
ofrecido en la propuesta.

Adoptar, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, todas las medidas que sean
necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas,
profesionales, econdémicas y financieras ofrecidas por el contratista.

Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter
laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de
cumplimiento obligatorio.

Soiicitar a ia Supervision, su intervencion cuando ias circunstancias, naturaieza o
magnitud del asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por
escrito al Supervisor de los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad
de los proyectos a intervenir.

Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en
torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

Acompaniar las comisiones evaluadoras o de inspeccion enviadas por la Administracion
u otras entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar
la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o
mitiguen las implicaciones de tales eventos.

. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el

contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su
calidad y estabilidad de las obras.

. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor

del contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de
las que no lo sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.

. Verificar que ei contratista, ocupe en ei iugar de ios irabajos ei personai profesionai y

técnico ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en
forma &gil, y eficiente.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado
en el estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio;
cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion. No
obstante lo anterior, la Entidad debera disponer del personal adicional necesario para
el desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.
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Actuar de tal modo que se impida que por causas imputabies a éi o al contratista,
sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la
Administracién, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo
del contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los
profesionales de la interventoria, a la dependencia encargada de la supervision y a
Direccién Juridica o la Direccién Delegada,

Exigir al contratista la iniciacion y ejecucién de los trabajos en los plazos establecidos
en el contrato.

Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de
programacion de la obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la
Interventoria. En los casos que se requiera, debera relacionar los incumplimientos
totales y parciales y solicitar si se considera pertinente, en forma motivada, la aplicacién
de las sanciones o multas, a que hubiere lugar.

Ejercer un control de programaciéon de avance del proyecto, a través de la linea de
balance segun programacién de obra entregada por el Municipio, exigiendo su
cumplimiento, dicha programacion debera ser solicitada y actualizada en cada prorroga,
suspension y/o modificacion.

En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la
Supervisiéon a fin que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las
sanciones correspondientes.

Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacion
de sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras,
si fuere pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional
en el proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Administracion sobre la conveniencia
de modificar o adicionar el contrato

. Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el misme, de cada una de los decumentos

de soporte técnico como planos, memonas de célculo, cartera de topografia entre otros.
Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra
“BITACORA DE OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él
se consignaran todas las instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas
con el desarrollo de la obra, y debera ser firmado por los residentes de obra y de
interventoria en forma diaria, y por ios direciores de estas en cada visita.

Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de
topografia entre otros.

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean
requeridos para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la
obra.

Revisién del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los
materiales requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de
laboratorio y demas controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten
para el efecto.
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Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionaies a las tomadas por
los contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para
verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en
forma habitual y necesaria dentro de la ejecucién del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada en
desarrollo de los proyectos

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder
por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por
los derechos del municipio como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica,
la propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

e

agarrollar lag activi a seauimienta v contral del cantratn de ahra ahiat
°. vesarrollar 1as actividaces de seguimiento y control del contrato de obra objeto de

interventoria verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas
y obligaciones especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la
interventoria, en sus diferentes ambitos, ya registradas en éste estudio previo.
Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general
de seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que
ios parafiscaies.

Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto
contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
y en trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad
con las actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segin lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacion la prorroga o extensién del plazo de ejecucién del
contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y
decidida en forma oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidaciéon del contrato, de conformidad con lo
previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

. Mantener vigentes todas ias garantias que amparan ei coniraio en ios términos dei

mismo.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucién del
contrato.

Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al
cumplimiento del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

Realizar evaluacién previa a la finalizaciéon de los trabajos e indicar al contratista los
faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados
en el periodo restante para el vencimiento del plazo contractual.

La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos
planos incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de
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la construccién y cualquier informacién adicionali que sea pertinente a juicio del
Interventor. Una vez revisados por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran
al municipio.

Realizar Inspeccion final para entrega de las obras al municipio al finalizar los
proyectos, junto con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su
estado. Es necesario que la interventoria prepare previamente un informe técnico
fotogréfico para la entrega a cada uno de los integrantes de esta comision, donde se
pueda observar €l balance general de las cantidades de obra ejecutada, el costo de la
misma, los ensayos de laboratorio, etc.

62. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la

Supervision.

63. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y

administrativos derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el
contratista, hasta que queden debidamente resueltos.

64. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar

durante la ejecucién del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la
oferta. Ei coniratista debera aporiar a ia entidad estatai contratanie ia documentacion
que asi lo demuestre. Esta verificacién se hara con el certificado que para el efecto
expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de
dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino
a la Supervision para que obren en los archivos de la Administracion, impreso y en medio
magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

ACH

ASC W”XC#”‘“‘! SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacién del manejo del anticipo.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si
las hay.

Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas
debidamente numeradas y marcadas.

En general, todo aquelio que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del

contrato supervisado y Gue la secretaria de infraestructura considere.

. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su

informe, los registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversién del
anticipo por parte del contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales,
conciliados con el extracto bancario de la fiducia. Estos soportes y el extracto de la
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fiducia deberan exigirsele oportunamente al contratista de ia obra, para su respectiva
presentacion.

En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos
de dineros, éste también estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes
que demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios
anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria,
particularmente en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la
descripcion de la forma de pago.

c. Informe mensual de gestién de la interventoria. En éste debera incluir la descripcion de
las actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que
labora, cumplimiento del cronograma y demas labores que se requieran para el normal
desarrollo del contrato.

d. informes especiaies que ia Adminisiracion requiera de ia interventoria.
e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcién general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados
con la interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los
trabajos en el tiempo y avance mensual de actividades.

La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el
recibo de la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

e Tener especial cuidado en que la Entidad este amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su
renovaciéon o modificacién si fuere el caso.

e Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supenvisidn, asi como atender y dar respuesta a las observaciones
hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de
modernizacion, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcion suscribiendo
ademas el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

e Revisar los informes de avance de obra presentados por €l contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segun corresponda.

o Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del contratista de obra.
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e Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacion no se esté
cumpliendo a cabalidad.

e Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo
una vez al mes.

Elaborar las comunicaciones para la citaciéon a comité de obra.

Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la interventoria v del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato
a archivo de la respectiva carpeta —contrato.

e Lainterventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos
los acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo
del contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

e Brindar orientacion ai Contratista sobre ia mejor manera de cumpiir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Administracion.

e Deber4 llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del
cual debe remitir replica constante a la Direccion Juridica o la Direcciéon Delegada.

o Elaborary allegar a la Supervision los documentos requeridos para la liquidacion del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

o Elaboracién de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que
realmente se produzcan los hechos a que se refieren.

e Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto

disponible en el sitio de ejecucién del contrato, asi como cualquier informacién que

considere necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo v entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80

de 1993 y laley 1150 de 2007.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

e Verificar los documentos de constitucion de la fiducia presentados por el contratista
de obra.
Aprobar el plan de inversion del anticipo.
Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de
ASOSUPRO hacia la Fiducia.

e Autorizar los desembolsos de la fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los
soportes y programa de inversion presentado por el contratista de obra.
Rendir periédicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.
Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las
reglas sefialadas en el pliego de condiciones v en el contrato.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS P
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Verificar que se efectie una adecuada programacion financiera dei contrato.
Adelantar el seguimiento a la ejecucion financiera del contrato, verificando el
cumplimiento de la inversién prevista.

e Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final,

durante el desarrollo del contrato.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberaciéon de los dineros que no seran utilizados

durante la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del

contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.

Soaiicitar ia presentacion dei exiracto de ia fiducia dei conirato de obra.

Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en la fiducia del

contrato de obra.

e Requerr la entrega de los rendimientos financieros producto de la fiducia del
contrato de obra.

e Verificar la devoluciéon de los rendimientos financieros con anterioridad a la
liquidacién del contrato de obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

e Conocer sobre la organizacién y la normatividad vigente en ASOSUPRO

e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion
de nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos
legales y contractuales.

e Conocer y asesorar en los tramites para la obtencion de las licencias y permisos
requeridos.

e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones
y requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en
generai todos ios requerimientos que se reiacionen con ias obras objeto del
contrato y de esta interventoria.

e Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion
con la ejecucion de la obra objeto de esta interventoria.

e Durante todo el periodo de ejecucion contractual debera vigilar el cumplimiento
de los pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas
obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.

e Documentar e informar a la Administracion de manera oportuna sobre la
ocurrencia de siniestros en el desarrollo de la obra.

e Solicitar la aplicaciéon de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes
y las pruebas en los cuales se soporte la peticion.

e \Verificar ia obtencion de ios permisos ambientaies, que surgieren como
necesarios durante la ejecucion del contrato, segun corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPI
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¢ Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de
estos ante las Autoridades Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas
para el inicio e impulso de los tramites ambientales necesarios para el desarrollo de
las obras.

Obtencién y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).
Verificar el cumplimiento de las normas ambientales vy de proteccién, por parte del
constructor.

e Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de
la obra se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados
correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

e Verificar la puesta en marcha y operacién del Plan de Manejo Ambiental, asi como
ia dei pian de contingencia, en caso de ser necesario.

e Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general, supervisar y
hacer cumplir la reglamentacion ambiental vigente.

e Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados
sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también
con las disposiciones ambientales legales vigentes, el cédigo de recursos naturales
y los permisos otorgadas por las autoridades competentes.

El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la Administracion o a terceros.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 7 del presente contrato.

CLAUSULA11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con ias condiciones estabiecidas en ios Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecuciéon de la interventoria en los términos pactados en
la Clausula 7 del presente contrato

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus contratistas 0 empleados v sus subcontratistas.

n
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CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendréd indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacién de caracter
laboral o relacionado que se originen en €l incumplimiento de las obligaciones laborales
que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen
a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 14. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por
ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cuarenta por
ciento (40%), de personal colombiano, causara multas equivalentes a 2 SMMLYV por cada
dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa
equivalente al 1% dei Contrato, por cada dia caiendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso
de que el contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantias,
en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato
o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 5% del Contrato, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y
cuando sean razonables en funcién de la informacién exigida, se causara una multa
equivalente al 2 % del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia
de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corriia el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causaréd una multa diaria equivalente al 2% del contrats, por
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cada dia calendario de atraso. igual sancién se aplicara en caso de que ei interventor
no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo
definido por la Entidad, se causara una multa equivalente al 1% del Contrato, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disenos por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se
causara una multa equivalente a 2 % del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las drdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus
funciones y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se haré acreedor auna
multa equivalente al 1% del Contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 10% del valor del
contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el
nuevo personai debera cumpiir con ias condiciones de experiencia y de formacion
académica minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para
el proponente, so pena de una multa equivalente al 20% del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacion de
alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una
multa equivalente a 50 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumuiarse con cuaiquier forma de indemnizacion, en ios términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente
de cualquler suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados

al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de

continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones
ue emanen del mismo, amén de la obligacidn incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que €l Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias

obligaciones se podran imponer nuevas multas.
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Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 5. E! monto de ninguna de las sanciones ascciadas a cada causal de multa
aplicada de forma independiente, podré ser superior al cinco por ciento (5%) del valor deI
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 15
(quince) dias habiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al
vencimiento del plazo pactado para la obligacién, por el simple retardo en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una suma
equivalente al 10 % del valor del contrato] a titulo de tasacion anticipada de perjuicios, sin
menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos
del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones

contraidas por el Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el

pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella

el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente

indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfectc de las obligaciones a cargo de!l Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contratc ¢ convenic que se haya suscritoc entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.
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Paragrafo 1. El pago de la cidusuia penai no extinguira ias obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la
pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resoluciéon del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardic ¢ imperfectc de las obligacicnes a cargo de! Interventor.

CLAUSULA 16. GARANTIAS
171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar
la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias sigue
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra
ias siguientes caracieristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases pemmitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de

Clase seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con
beneficiario el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de Yopal.

Amparo Vigencia Vzlor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de
las multas y la cJdusula penal pecuniaria que se
le impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales del personal que Plazo del contrato y tres Por el diez 10% por ciento del
el Contratista haya de utilizar en el territorio (3) afios mas. valor total del contrato.
Amparos, nacional para la ejecucion del contrato
vigencia y valores Vigencia de este amparo
asegurados debe ser igual al plazo de
Calidad del Servicio garantia de estabilidad del
por los perjuicios derivados de la deficiente contrato principal en
calidad del servicio prestado. cumplimiento del
paragrafo del articulo 85
de la Ley 1474 de 2011.
Hasta la liquidacién del 100% del valor del anticipo.
Buen manejo y correcta inversion del Anticipo contrato o hasta la 2.2.1.2.3.1.10. del Decreto
amortizacion del Anticipo 1082 de 2015
° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razdn social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no solo
con su sigla, 2 no ser que en el referide documento se exprese que la sociedad podréd denominarse de esa
manera.

Hasta la liquidacion del Por el 20% del valor del
contrato contrato.

Por el 20% del valor del
contrato.

. No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la
Tomador Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de
la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

° Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros,
su ideniificacion y el porcentaje de pariicipacion, quienes para iodos ios efecios seran ios otorganies de ia
misma.

TAMENTAL DE MUNICIPIOS :
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Caracteristica Condicion

» Nimero y afio del contrato
Informacién Objeto del contrato

necesaria dentro Firma del representante legal del Interventor
de la pdliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se
tendra en cuenia que ei iniervenior sera responsabie por ios perjuicios causados a ia
Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que
se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos
entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El
Interventor se obliga a llevar a cabc a su costa todas las reparaciones y reempiazos que se
ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR.

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacién. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la
Entidad no existe, ni existirdA vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral y contractual a que haya lugar.
Asimismo, el Interventor deberéa verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
laley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad,
cuando dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente
ofertado y con el que inici6 la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no

-
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relevara al Interventor de las responsabiiidades que asume por ias iabores de interventoria
y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten
seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones
o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 18. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo v expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia
con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 19. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, afin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del
contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término
de la Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Contrato, previa
notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no
llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por
medio de resoiucién moiivada susceptibie dei recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateraimente, caso en el
cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo,
siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado
en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas
por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 20. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion
se requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién
de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente y el Acta de Inicio.

CLAUSULA 21. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Inirida -
Guainia y el domicilio contractual sera la ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA 23. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendréd como domicilio, se
sefialan como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica:

El Interventor: Cra 40 #5 A 271 SUR AP 206 TO 5. Celular 310 8557786; Correo
electrénico: luceroferreira@yahoo.com

La Entidad: Calle 32 No. 39 -11, Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono 8 6623648, correo
electrénico: info@asosupro.gov.co

CLAUSULA 22. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Frormatos, Matiices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la comrespondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del contrato.

ahnN -

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, a las veintisiete (27) dias del
mes de noviembre de 2023.

Por la Entidad, Por el Interventor,

ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ
CONTRATISTA

#
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