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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001 DE 2024

Entre JORGE ANDRES BAQUERC VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001
de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el Z de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado
para contratar en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESC “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio
Interadminisirativo de Constitucién No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante
Escritura Pablica ndmeroc 48 de 14 de enero de 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de
Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana,
sometida al régimen juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una
Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e
independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para
el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas
otorgadas por la ley a los Municipios, con Identificacién Tributaria nimero 801.445.387-3 en
adelante la “Entidad” por medio de su representante legal, por una parte; v por la ofra al
CONSORCIO INTERVENTORIA ESCUELAS CONCEPCION 2023, representado legalmente
por YENNI MARITZA GUTIERREZ RUIZ, identificado con cedula de ciudadania No.
1.096.959.542 de Méalaga, en adelante el “Interventor” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

.. Que mediante la Resolucién 220 dei 14 de diciembre de 2023, la Entidad abrio el
Procedimiento de Contratacidén Concurso de Méritos Abierto No. CMA-050-2023.

Il Que a fravés de la Resolucién 236 del 29 de diciembre de 2023, la Entidad adjudicé el
Concurso de Méritos Abierio No. CMA-050-2023 al oferente proponente CONSORCIC
INTERVENTORIA ESCUELAS CONCEPCION 2023, representado legalmente por YENNI
MARITZA GUTIERREZ RUIZ, identificado con cedula de ciudadania No 1.096.959.542 de
Malaga, asi mismo recomiendan al ordenador del gasto adjudicar al proponente, por la suma
total de SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
PESOS MI/CTE ($60.868.500,00).

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES.

Las expresiones ulilizadas en el conirato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con
maydscula inicial se comprenderdn de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de
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conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2.OBJETO

El objeto del contrato “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE TABETA, NITAGA'Y
RIO COLORADO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SANTANDER'.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-050-2023, los cuales
hacen parie integral del presente contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios —materiales, magquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segtin lo establece la legislacién vigente,
el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 ~ Riesgos” y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato seré de tres (3) meses, contados a partir de ia
suscripcién del acta de inicio entre la Entidad y el Interventor, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, asi como de la aprobacidn por parte del Supervisor
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas gue constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucidn del contrato, siempre que ia naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para
superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del confrato es por la suma de SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS PESQOS M/CTE ($60.868.500,00], equivalentes a 46,82 SMMLYV para
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el 2024, afio de suscripcién del contrato suma que se discrimina en el Formulario No. 01.
propuesta Econémica, documento anexo y que hace parte integral del presente conirato.

El Interventor con la suscripcion del conirato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, esios se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la
suma es mayor ¢ menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin gue sobrepase &l valor total
establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 237 de 2023, correspondiente a la suma de SESENTA ¥ UN MILLONES
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($61.047.000,00), para la vigencia 2023.

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera.

La Entidad realizara al Interventor pagos parciales de acuerdo con a interventoria ejecutada vy
aprobada por la supervision, hasta el 90% del valor del contrato.

El 10% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

El pago al interventor se efectuara dentro de los 10 dias hébiles siguientes a la presentacién de
la factura, acompariada del acta de pago suscrita por el supervisor designado y de la certificacién
de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social v Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera
acreditar que se encuenira a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que haya utilizado en la ejecucidn de las actividades contratadas. La entrega de
dichos soportes debera adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trémite para el pago al

Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por enconirarse incompleta la documentacién de
soporte ¢ no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.
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La Entidad harg las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia
en el pago de apories parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, as{ como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones v
condiciones sefialadas en el Pliege de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los Estudios Previos, vigente durante la ejecucidn del contrato, el Interventor se
obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto vy alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en &l
presente documento y en sus anexes.

2. Estar en comunicacidn con el supervisor def contrafo.

3. Permitir la labor de seguimiento vy control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
para desarrollar el contrato dentro de la operiunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica vy la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados
con la Entidad.

6. ldentificar las oportunidades para promover el emplec local durante la ejecucién del
contrafo.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contraio de conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Hacer seguimiento a las normas de gestion ambiental, asi como con las normas del Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del confrato.

9. Reaslizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema
de Seguridad Social Integral {salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de
Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de 12 Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley 80
de 1993) gue le corresponda para cada pago o abono en cuenia de acuerdo con la forma
de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacidn a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucidn del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad
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. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema

de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Confratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrate, el Interventor solicitara el cambio de personal,
anexando la documentacion del nuevo profesional para la revisién y aprobacién por parte
de la Entidad. El profesional a ingresar, quien reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en los pliegos de condiciones
y cumplir con la experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el
presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y
supervision adoptado mediante la Resolucion 026 de 2021 y las que por naturaleza integren el
contenido del mismo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1.

2.

Realizar la interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y juridica del
proyecto en mencion y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el
respectivo registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los
vecinos del proyecio.

Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento,
pliegos de condicicnes; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta del
contratista; del cronograma de ejecucién y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos técnicos
entregados previamente por la Entidad para el desarrollo del proyecto.

Efectuar, en coordinacion con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos v demds aspectos gue resulten necesarios para la
gjecucion del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucién con del contrato, las especificaciones del proyecio de
obra, el programa de trabajo, el equipe disponible, la seguridad industrial de los trabajos, vy
en general todo aquello que permita el correcto desarrolio del objeto contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrolio vy al finalizar ef cbjeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
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presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion que a juicio
del supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo
para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econémica,
metodologia, especificaciones, calidad, costos y plazos pactados en el conirato.

Establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya
lugar, para ello deberé mantener sistemas de seguimiento e informacién en tiempo real sobre
el estado de los confratos en relacion con su avance, calidad y costo.

Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las
obras coniratadas.

Informar oportuna y mensuaimente la forma como se desarrolla la ejecucion del contrate,
indicandc todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de
manera oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccién delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

Comunicar en forma inmediata a la Direccion de Infraestructura, a través del Superviser, las
determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucién del contrato, de lo que enviara copia
al contratisia.

Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido
en la propuesia.

Adoptar durante el desarrolic y ejecucién del conirato, todas las medidas que sean
necesarias para asegurar y mantener las condiciones {écnicas, mecanicas, profesionales,
econdmicas y financieras ofrecidas por el contratista.

Vigilar el cumplimiento por parie del contratista de las disposiciones legales de caracter
laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial gue son de
cumplimiento obligatorio.

Solicitar a la Supervision, su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud
del asunto asi lo requieran, para elio deberd informar oportunamente y por escrifo al
Supervisor del Contrato, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyecios a
intervenir.

Participar activamente en las decisiones conjunias que se tomen con la Entidad en tornoe a
las actividades a desarrollar en cada caso en concreio.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevisios que puedan afecier la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato
y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera garantizar su calidad.
Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando iraslado de las que
no lo sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.
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Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos e! personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, v
eficiente.

Disponer durante el desarrolio del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil
es definido en el estudio previo que soporia la presente contratacion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oporiunc de las
sanciones, muiltas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a &l o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Entidad, en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
conirato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de
la interventoria, & la dependencia encargada de la supervision y a Direccion de
Infraestructura.

Exigir al contratista la iniciacién y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

Controlar el avance del contratc de obra, de acuerdo con la programacion de la obra,
previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos que
se requiera, deberd relacionar los incumplimientos tofales y parciales y sclicitar si se
caonsidera pertinente, en forma motivada, la aplicacién de las sanciones o multas, a que
hubiere lugar.

Ejercer un control de programacion de avance del proyecto, a fravés de la linea de balance
segln programacion de obra aprobada por el Interventor, exigiendo su cumplimiento, dicha
programacion deberd ser solicitada v actualizada en cada prorroga, suspension y/o
maodificacion.

En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a fa Supervisién a
fin de gue se adopten las medidas para que se hagan efeclivas las sanciones
correspondientes.

Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacién de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los coniratos de obras, si fuere
pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en
el proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Entidad sobre la conveniencia de modificar
¢ adicionar el contrato.

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada uno de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre oiros.

Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA
DE OBRA” el cual deberad permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran
todas las instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollc de
la obra, vy debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y
por los directores de estas en cada visita.
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Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de
topografia entre otros.

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean
requeridos para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.
Revisién del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los
materiales requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio
y demds controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.
Tomar a su cosio, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la
calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y
necesaria dentro de la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada en desarrolic
de los proyecios

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrafo y responder por
su calidad, sin perjuicic de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los
derechos de la Entidad como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacion realizada.

Desarrollar las actividades de seguimiento y confrol del confrato de obra objeto de
interventoria verificando el cumplimienic de cada una de las especificaciones técnicas y
obligaciones especiales fijadas para éste; y a las exigencias propias de la interventoria, en
sus diferentes ambitos, ya registradas en el estudio previo.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual gue los
parafiscales. '

47. Acatar las indicaciones gue la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado

48.
48.
50.
51.
52.
53.

54.

55.
58.
57.

conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, svitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de guienes actien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suminisirada para el
desarrolio del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con
las actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segin lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacién por io menos un mes de anticipacion, la prérroga o
extension del plazo de ejecucion del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a
fin de gue pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto
en el contrato y dar estricto cumplimiento a tedo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias gue amparan el contrato en los términos del mismo.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la gjecucion del contrato.
Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al
cumplimiento del contratista y, las demas que por ley le correspondan.
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Reazlizar evaluacion previa a la finalizacién de los trabajos e indicar al contratista los faltantes
y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo
restante para el vencimiento del plazo contractual.

La interventoria revisara minuciosamente los planos aporitados por el contratista. Estos
planos incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrolio de la
construccion y cualquier informacion adicional que sea pertinente a juicio del Interventor.
Una vez revisados por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran a la Entidad.
Realizar Inspeccidn final para enirega de las obras a la Entidad al finalizar el proyecto, junto
con el contratista v el Supervisor, con el objeto de determinar su estado.

Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico v administrativo
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decrete 392 de 2018 debera certificar durante iz
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimerc de trabajadores
con discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratisia
debera aporiar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta
verificacién se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo v la
entidad estatal confratante verificard la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con
la normativa aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destinc a la
Supervisién para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacién:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

2 o © e o e

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estade, rendimientos y funcionamiento.

Relacion del manejo del anticipo.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, silas hay.
Registro fotogréfico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamenie

numeradas y marcadas.

o En general, todo aquello que de una u ofra forma esté relacionado con el desarrolic del

contrato supervisado y que la Direccion de Infraestructura considere.

b. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexc especial de su informe,

los registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversién del anticipo por
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parte del contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el
extracto bancsaric. Estos sopories v el extracto deberan exigirsele oportunamente af
contratista de la obra, para su respectiva presentacion.

En caso de que el Interventor reciba deniro de su forma de pago del contraio, anticipos de
dineros, éste también estard obligado a presentar las cuentas respeciivas y soportes que
demuesiren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo con los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria,
particularmente en el Estudic Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la
descripcidn de la forma de pago.

c. Informes especiales que la Entidad requiera de la interventoria.

d. Informe final que tenga en cuenta los siguienies aspectos:

1. Antecedentes y descripcion general de ejecucidn del contrate.

2. Licencias v /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, asi como paz y salvos con
las diferentes empresas de servicio pablico municipales o con las entidades requeridas para la
aprobacion final del contrato.

3. Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y
cbras adicionales, relacidn de metas fisicas ejecutadas y no ejecutadas.

4. Control de calidad. En este capitulo se deben anexar los documentos relacionados con el
cumplimiento de especificaciones técnicas, control eguipos de medicion, resultados de ensayos
de laberatorio, etc.

5. Aspectos logisticos: Personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, cumplimiento
de seguridad industrial y salud ocupacional.

6. Cumplimiento de aspectos ambientaies vy sociales requeridos en el desarrollo del contrato.

7. Aspectos presupuestales v legales del contrato — balance de ejecucidn presupuestal y
facturacion del contrato, modificaciones realizadas al contrato, actualizacidn y verificacion de
garantias en aspectos postcontractuales.

8. Contraio de Interventoria. En este capitulo se deben presentar generalidades, facturacion,
recursos del Interventor, control de calidad.

9. Anexos. Estos deben ser:

a. Presupuesto general del contrato.

b. Analisis de Precios Unitarios de los items originales, asi como de los items de precios extras
fijiados durante la ejecucion del contrato.

c. Licencias v permisos obtenidos.
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d. Paz y salvos con las empresas de servicios piblicos y/o empresas requendas parza la
aprobacion final del contrato.

e. Planos récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado; perfiles
estructurales efc.

f. Actas suscritas (acta de iniciacién, suspension, reiniciacion, terminacién, entrega y recibo final
de obra). g. Registros fotograficos y/o filmicos en ejecucién y finales tanto de lo ejecutado como
de lo no ejecutado (con fechador).

h. Manual de mantenimiento y conservacion o recomendaciones especiales que sean necesarios
para la conservacién de los bienes o equipos entregados.

i. Libro o bitacora del contrato

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

Tener especial cuidado en que la Entidad este amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacién o madificacion si
fuere el caso.

Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segin corresponda.

Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del contratista de obra.

Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se esté cumpliendo a
cabalidad.

Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una
vez al mes.

Elaborar las comunicaciones para la citacién a comité de obra.

Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la interventoria y del
respectivo confrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta —contraio.

La interventoria deberd consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios v convenientes para el normal desarrollo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

Brindar orientacién al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los trémites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.

Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual
debe remitir replica constante a la Direccion Juridica o la Direccidn Delegada.

Elaborar y allegar a la Supervision los documentos requeridos para la liquidacién del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Elaboracion de Actas: Deberéd elaborar las siguientes actas, en las fechas en que
realmente se produzcan los hechos a que se refieren.

Acta de inicio del contrato (se dejard constancia del personal y equipo propuesto
disponible en el sitic de ejecucion del contrato, asi como cualguier informaciéon que
considere necesaria.

Acta de suspension.
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Acta de reanudacidn.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del confrato, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley 80 de
1893 y la ley 1150 de 2007.

e & e
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D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERC Y CONTABLE:

o Verificar los documentos de constitucion de la Fiducia presentados por el coniratisia de
cbra.

e Aprobar el plan de inversién del anticipo del contratista de obra.

Dar visto buenc o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPROC.

o Autorizar los desembolsos de la Fiducia, de los recursos del anticipe, acorde a los
soportes y programa de inversion presentado por el contratista de obra.

Rendir pericdicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.
Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las
reglas sefialadas en el pliego de condiciones y en el contrato.

e Verificar que se efectlie una adecuada programacion financiera del contrato.
Adelantar el seguimiento a la ejecucién financiera del contrato, verificando el
cumplimiento de la inversidn prevista.

e Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial ¢ final,
durante el desarrollc del contrato.

= Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacién de los dineros que no seran utilizados
durante la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del
contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar ios soportes contables con los cuales se justifica la inversidn del anticipo.
Soticitar la presentacién del exiracto de la cuenta bancaria.

Anslizar los valores invertidos del anticipo v los saldos existentes en la cuenta bancaria.
Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la cuenta bancaria.
Verificar la devolucion de los rendimientos financieros con antericridad 2 la liquidacién
del contrato de obra.
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E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

e Caonocer sobre la organizacion y la normativa vigente en ASOSUPRO

o Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicidn de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales v
contractuales.
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e Conocer y asesorar en los trdmites para la obtencidn de las licencias y permisos
requeridos.

e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general
todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del conirato y de esta
interventoria.

e Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién con
la ejecucién de la obra objeto de esta interventoria.

e Durante todo el periodo de ejecucion contractual debera vigilar el cumplimiento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normativa vigente.

e Documentar ¢ informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros en el desarrolio de la obra.

e Solicitar la aplicacién de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y
las pruebas en los cuales se soporte la peticidn.

e Verificar la obtencion de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios
duranie la ejecucion del contrato, segin corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

¢ Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de éstos
ante las Autoridades Ambientales en la jurisdiccién del proyecto, requeridas para el inicio
e impulso de los tramites ambientales necesarios para el desarrolio de las obras.

e Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccidn, por parte del
constructor.

= Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de la
obra se ejecute denfro de los requerimientos ambientales v que sus resultados
correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

e Verificar la puesta en marcha y operacion del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del
plan de contingencia, en caso de ser necesario.

e Revisary aprobar los planes de disposicién de desechos y, en general, supervisar y hacer
cumplir la reglamentacién ambiental vigente.

e Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solc con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el cddigo de recursos naturales y los
permisos otorgadas por las autoridades competentes.

El Interventor sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad
o a terceros.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El interventor tiene derecho a:
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1. Recibir una remuneracién por la ejecuciéon del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente conirato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONE
S DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracién por la ejecucidn de fa interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato

CLAUSULA 12. RESPONSAEILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
confratistas o empleados v sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El interventor, se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafic o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monio
del dafic o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Interventor mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caréacter laboral o relacionado que se originen
en el incumplimiento de las obligaciones laborales que la Entidad asuma frente al personal,
subordinados o terceros gue se vinculen a la ejecucidn de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA 14. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario franscurrido & partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramientc o condenas proferidas en Colombia o en el extranjerc en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que éstas hayan sido notificadas a la Entidad.
| a sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran
las siguientes multas:
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Causales:

Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causard una mulita
equivalente al 1% del Contrato, por cada dia calendario de airaso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los
plazos v por los montos establecidos en la cldusula 17, de acuerdo con el contrato o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 5% del Contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento.

Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando
sean razonables en funcion de la informacion exigida, se causaré una multa equivalente al
2% del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del
supervisor.

Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicic o no iniciar la ejecucién en
la fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancidn se aplicaréd en casoc de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por
la Entidad, se causara una multa equivalente al 1% del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de caiculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano ¢ en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales v libre de cloro, se causara una
multa equivalente a 2% del valor total del contrato.

Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del Contrato, por cada orden incumplida.

Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 10% del valor del contrato.
En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica
minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente,
so pena de una multa equivalente al 20% del Conirato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacién de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente
a 50 salarios minimos mensuales legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
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pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1800 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con
la ejecucién del contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen del
mismo, amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas mulias.

Paragrafo 5. Para efectos de la impaosicién de las multas el salaric minimo diaric o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto adminisirativo que lo
declara.

Paragrafe 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contraio,
particularmente frente a aguellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podréd exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 15 (quince)
dias habiles contados a partir del primer requerimiento para gue cumpla o al vencimiento del
plazo pactado para la obligacidn, por el simple retardo en el cumplimiento, per el cumplimiento
imperfecto o por la ingjecucidn total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud
del contrato, el interventor pagard a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del
contrato a titulo de tasacidn anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros
perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.
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Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones confraidas por
el Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacién y el page de la pena dejan
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiente tardio o imperfecio
de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense €l valor correspondiente
que eveniualmente resulte de la pena estipulada con las deudas gque existan a su favor y que
estén a cargo de la Entidad, ya sea en virfud de este contrato o de cualquier ofro contrato o
convenio gue se haya suscrito entre las mismas paries, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 16. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualguier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantfa de cumplimiento en original a la Entidad dentro de ios Cinco (05) dias siguientes
contados a partir de la firma del confrato v requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Clase Culiea de lzs clases ermiidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,3 saber: (i) Contrato

seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) patrimonic auidnomo, {iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

beneficiario "ASOSUPROQO” identificada con el NIT 901.445.387-3 v el MUNICIPIO DE COMCEPCION, SANTANDER
Cumplimiento general del Contrato y el pago de las Hasta Iz liquidacién del 20% del valor
multas y la clausula penal pecuniaria que se le Contrato y cuatro (04) meses del contrato
impongan mas.

. oo, Pago de salarics, prestaciones sociales legales e Plazo del contrato y tres (3) 10% del valor
Amparos, vigencia y indemnizaciones laborales del personal que €l afios mas. del contrato

valores asegurados contratista haya de utilizar en ¢l tersitorio nacional para

fa ejecucidn del contrato
Calidad del servicio por los perjuicios derivados de la Cinco (5) afios contados a partir | 20% del valor
deficiente calidad del servicio prestado de la fechz en la cual la Entidad del contrato
Estatal recibe a satisfaccion la
obra.

o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que
figura en el certificade de existencia y representacion legal expedido por la cémara de comercio respectiva, y
no séla con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la socledad podrd denominarse
de esa manera.

° No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de
Tomador la Unidn Temporal. Cuando el Contratista sea una Unidn Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el
NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

® Para el Conftratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia deberd
ser otorgada por fodos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran ios oforgantes

de esta.
Informacién @ Numero y afio del Contrato
necesariadentrode | @ Objeto del Contrato

la poli
3 poiza Firma del representante legal del Contratista
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2 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicién, suspensién v/o prérroga del contrate. El no restablecimiento. de la Garantia
por parie del interventor o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatforios a que haya lugar. El
interventor deber3 allegar el pago de la prima.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Intervenior sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad
coniratante qgue se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y gue se compruebe
fienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como
resuitado de la celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado,
siempre ¥ cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos.

17.1.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

lase ontrato de segure contenido en una pdliza
Asegqurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

“ASOSUPRQ" identificada con el NIT 901.445.387-3 v el MUNICIPIO DE CONCEPCION, SANTANDER.

@ Para las personas juridicas: 1a Garantia deberd tomarse con el nombre ¢ razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido porla cédmara de comercio respectiva,
y no sdlo con su sigla, a no ser gue en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse
de esa manera.

Tomador @  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y ef
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponzante Plural (Unidn Temporal o Consorcio), la Garantia debera
ser otorgada por fodas las personas que conforman &l Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de parficipacidn.

Valor 200 SMMLYV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)

Vigencia Igual al perfode de ejecucién del Contrato.

Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Beneficiarios "ASOSUPRQ" identificada con el NIT 901.445.387-3, el MUNICIPIO DE CONCEPCION, SANTANDER vy

Contratista.

Responsabilidad Civil Extraconiractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del

Amparos Contratista o Subconfratistas. Ef seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo

los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Infonjmacnon e Numero y afio del Contrato
necesaria dentro de

la poliza ® QObjeto del Contrato
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Firma del representante legal de] Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si sl valor a asegurar
s $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por cienio
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningdn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacién que conlieven asuncién
de parte de ia pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de page de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantfa cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia
por parte del Inferventor o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Enfidad y, en consecuencia, no es su representante, agente
o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representacionas ¢
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones gue generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso
de Confratacién. Entre el Interventor, el equipo de frabajo que éste contrate y la Entidad no existe,
ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
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afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuandc haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado v con
el que inicio la ejecucion del contrato. £l empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor
de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo v el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subconiratistas cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor{es)
subconiratada(s).

CLAUSULA 19. CESION

El interventor no podréd ceder los derechos vy obligaciones emanados del conirato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41
de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cdédigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 20. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (04) meses

Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacién de ia Garantia, si es del caso, a fin de
avalar las cbligaciones que éste deba cumplir con postericridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término de
la Entidad debe replicar ef término establecido para la liguidacién del Contrato, previa notificacion
0 convocatoria gue haga la Entidad para la liquidacion bilateral, ¢ las partes no llegan a ningtn
acuerdo o se logra parciaimente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resclucién
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral,
la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacidn con
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda

S P
ARA EL PROGRESO "ASOSUPRO”

PN ey e

UPRADERS

(=

WWW.SE0SHDIC.U0V.00



1 SODERMT DE COLTMBIA
L

i

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001 DE 2024

contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacian bilateral, o cuando se trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad s la liguidacion.

CLAUSULA 21. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedard perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las
Garantias vy el Registro Presupuestal.

CLAUSULA 22. LUGAR DE EJECUCION.

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipic de Concepcidén
departamento de Santander.

CLAUSULA 23. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efecios legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
comao direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
gue las partes se deban dirigir en viriud de este contrato, se efectuard por escrito y se
consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado
en la direccion que a continuacion se indica:

El Interventor, Calle 17 # 8 A 25 Barrio Libertadores; Mélaga — Santander. Celular 3105893044
Correo electronico: vennim0318@ameail.com

La Entidad Calie 32 No. 39 -11, Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono 8 862 3648, correo
electrénico: info@asosunro.qov.co;

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del confrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo agui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formates, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

D who -
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En constancia se firma el presente conirato en Villavicencio, el diecisiete (17) de enero de 2023.

Por la Entidad,

Por el Interventor,

ARtz A Gotiegler
CONSORCIO lNTERVENTOREA ESCUELAS CONCEPCION 2023

R/L YENNI MARITZA GUTIERREZ RUIZ.
CONTRATISTA

Proyecto
Direccion Juridica
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