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Entre el JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacién de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPROQ”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pdblica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con NUmero de Identificacion Tributaria No. 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”), por una parte;
y, por la otra, CONSORCIO ARMENIA 2024, identificado con el Nit. No. 901.852.222-2,
representado legalmente por DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, identificado con cedula de
ciudadania No 1.118.548.824 de Yopal - Casanare, (en adelante el “Contratista”), identificado como
aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente
contrato, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucién No. 130 del 21 de junio de 2024 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacién nimero LP-028-2024.

II. Que mediante Resoluciéon No. 142 del 16 de julio de 2024, la Entidad adjudicé el Contrato al
oferente CONSORCIO ARMENIA 2024, representado legalmente por DANIEL ALEXANDER
GIL CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadania No 1.118.548.824 de Yopal - Casanare.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan ias
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decretc 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0OBJETO

E! objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE MANI A LA VEREDA
ARMENIA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MANIi DEPARTAMENTO DE CASANARE”

ASOC] AC%QN SUPRADEDAQTAMEMTAL DE MU'\ﬂGH%OS PAF\A EL DROGRLS@

s

Cajle 33 N.° 37 -35 Barrio Centro, Villavicencio ~ Meta. Teléfono: 608-56235648 Cel. 3108708820

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co

WWW, ASOSUDRIC. gov.co

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién | 5 |




’Q‘:g;: GOEIERNG BDE TOLDMEBIL

3 _ ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO .
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 Pagina 3de24
Version No. 5

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 034 DE 2024

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. LP-028-
2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos Yy personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién vy
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Conftratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de NUEVE (9) MESES, contados a
partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y
aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO ONCE MILLONES
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NUEVE PESOS M/CTE ($42.111.216.009,00), equivalentes
a 32.393,24308 SMLMYV para el afio 2024, de suscripcion del contrato, suma que se discrimina en el
Formulario 1 de la propuesta y que hace parte integral del presente contrato.

MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DE MANI A LA
VEREDE ARMENIA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MANI
DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROPONENTE: CONSORCIO ARMENIA 2024

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA i PLAZO: 9 MESES
Ne DESCRIPCION UND. | CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES
1,01 | Desmonte y limpieza incluye retiro m® | 91.360,00| $ 3.304,18 | § 301.869.884,80

s T T T
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Conformacién de la banca existente (inc.
1,02 | Escarificar, perfilar, extender, cunetear, km 8,00 $ 5.881.988,97 | $ 47.055.911,76
riego y compactacién}.
Excavacién de cortes, canales y préstamo
1,03 (Acarreo libre 100 m) m3 16.000,00 $ 16.509,80 | § 264.156.800,00
Botaderos  (conformacion, Gnicamente
1,04 Bulldozer) m3 20.800,00 $ 7.333,55 | § 152.537.840,00
Desmonte de cerca en madera con
1,05 alambre de plias 4 y 5 hilos m 5.300,00 $ 3.202,59 | $ 16.8973.727,00
Cerca poste en madera @ 12 cm, alambre
1,06 | de plia Cal. 12.5¢/3.0myHp=220m, 4 m 5.300,00 $ 26.958,73 | § 142.881.269,00
Hilos
Subtotal | $ 925.475.432,56
2 EXPLANACION
Material seleccionado Tmax 4" para
conformacién de terraplén y mejoramiento 3
2,01 del terreno (Incluye suministro, extendido, m 17.080,00 $ 344.324,79 | $ 5.881.067.413,20
nivelacién, humedecido y compactacién).
Material sin seleccionar - Tolerable para
conformacion de terraplén y mejoramiento a
2,02 del terreno (Incluye suministro, extendido, m 34.178.40 $ 289.074,79 | $ 9.880.113.802,54
nivelacion, humedecido y compactacion).
Subtotal | $ 15.761.181.215,74
3 SUB BASES Y BASES :
Sub Base granular Clase A para estructura
de pavimento (incluye suministro,
3,01 extendido, nivelacién, humedecido y m3 20.224,00 $ 236.02541 | $ 4.,773.377.891,84
compactacion).
3,02 | Base granular_clase A (INV. 330.1) m3 15.280,00 3 244.99541 | $ 3.743.529.864,80
Subtotal | $ 8.516.907.756,64
4 PAVIMENTO ASFALTICO
4,01 | Mezcla Asfaltica MDC-19 m3 6.720.00 $ 1.229.272,32 | § 8.260.709.990,40
4,01 | Imprimacién con emulsién asfaltica m* 74.400,00 $ 458554 | $ 341.164.176,00
Subtotal | $ 8.601.874.166,40
5 ESTRUCTURAS Y.DRENAJE
5,01 | Excavacién a mano en material comdn m? 20.00 $ 39.687,61 |8 793.752,20
Excavacion mecéanica en material coman 0 .
502 | 2 m (oruga) m 570,74 $ 6.083,51| $ 3.472.102,50
Relleno a mano con material N
5,03 seleccionado. m 78.11 $ 30.711,88 | $ 2.398.904,95
Tuberia concreto reforzado, clase | de
5,04 didmetro 36", (INV.661) mi 51.01 $ 308.356,93 % 15.729.287,00
Concreto para solado resistencia 140
5,05 kg/em2 - 2000 psi m? 12,00 $ 719.130,25 | $ 8.629.563,00
Concreto para alcantarilia, resistencia 210 3 5
5,06 kglem2 - 3000 psi m 70,40 $ 84476137 1 § 59.471.200,45
Concreto Ciclopeo para alcantarillas de
507 resistencia 3000 Psi 0 210 Kg/em? m’ 67,54 $ 716.33149) 8 48.381.028,83
5,08 | Acero de Refuerzo Grado 60 kg 8.683.50 3 8.359,76 | $ 72.591.975,96
Puente de adherencia de concreto fresco 5
5,09 a endurecido por area m 25.28 $ 102.13540 | § 2.581.982,91
Subtotal | $ 214.049.797,80
6 SENALIZACION ;
Lineas de demarcacién de ancho de 12cm
6,01 | con pintura acrilica, incluye microesferas m 16.000,00 $ 3.842351 § 61.477.600,00
{INV.7001) s
Lineas de demarcacion discontinua de
6.02 | ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye m 12.800.00 3 3.84235| $ 49.182.080,00
micro esferas (INV. 700.1) e
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Sefiales Preventivas (SP), reglamentarias

6.03 | (SR) e informativas (S1) 75 x 75 cm und a200] % 431.829.59 | § 18.136.842,78
6,04 | Delineador De Curva Horizontal und 44.00 $ 230.302,60 | $ 10.133.314,40
6,05 | Tacha Reflectiva und 4.000,00 $ 12.052,29 1 $ 48.209.160,00
Subtotal | $ 187.138.997,18
T. OBRAS VARIAS :
Limpieza a mano de alcantarilias tubo de
7,01 | 600 a 900 mm por Tubo por Ancho de Via. | 9"¢ 600 % 151.191,50 | $ 2.419.064,00
Limpieza Box Culvert, pontones, por
7,02 ancho de Via, por Hueco Und 4,00 $ 277.41560 | $ 1.109.662,40
Subtotal | $ 3.528.726,40
_ SUBTOTAL OBRAS | ! 4.210.156.092,72
Administracién 15,57% $ 5.326.521.303.64
Imprevistos 2,00% $ 684.203.121,85
Utilidad 5,00% 3 1.710.507.804.64
SUBTOTAL AlU 22,57% $ 7.721.232.230,13
VALOR TOTAL:OBRA $ 41,931:388.323,00
PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL $ 54,068.200,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO $ 94.463:200,00
CARACTERIZACION VIAL (24,8 KM) $ 31.296.286,00
VALOR TOTAL :COSTO :MEJORAMIENTO DE: LA ViA QUECONDUCE DE:MANI ‘A LA s 42.111‘2;1 6.009,00

VEREDE ARMENIA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MANi DEPARTAMENTO DE CASANARE

[ SON- CUARENTA Y DOS MIL CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NUEVE PESOS ML/CTE ]

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

Se desembolsara Un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa
constitucidon de la fiducia o patrimonio autdnomo, presentacion y aprobacién del cronograma y/o
programacién de actividades, plan de inversion del anticipo con aprobacién por parte del interventor
del contrato y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estén supeditadas en ningin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira

i
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un contrato de fiducia mercantil para la correcta inversién y administracién del anticipo a nombre
del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual seré vigilado por el Interventor
del contrato. Por consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velard asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan
de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del
contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Entidad indicando con precisiéon que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el ndmero, afio del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignaré el valor de los mismos
a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el
nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos
y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentaré una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

» El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autonomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

o Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

o Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el interventor.

o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversiéon del anticipo aprobado vy le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUN
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e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

o La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestidn sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacion: el ndmero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior,
los giros y/o traslados realizados.

Lo anterior, siempre que la Entidad considere necesario esta figura para el contrato.
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitard previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estaréa sujeto a la disponibilidad de cupo en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas en ningin caso a la entrega del anticipo

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea
ASOSUPRO, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningdn pago
o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del
contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor.
El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista
presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos
a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afic del contrato de obra, el
nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos
y el valor por saldos de capital.
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El Contratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

» El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autonomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

s Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del
contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

o La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacién: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al dltimo dia del ejercicio anterior,
los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion
que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizaciéon se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipoy
el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor
al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis
(6) meses), situacién que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado generado por la entidad:

Cal%e 33 N.® 37 -35 Barrio Centro, Villzvicencio — Meta.

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - in fo@asosupro.gov.ce - juridica®@asosunro.gov.co
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Namero Certificado dispomibilidad © |l Fecha cerfificado disponibiidad’. | Valor certificado’de disponibilidad -
. . opresupuestal | prestpuesl . presupuestl

7 de junio de 2024 $42.113.647.248,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad desembolsara:

o Un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa constitucion de la
fiducia o patrimonio auténomo, presentacién y aprobacion del cronograma y/o programacion de
actividades, plan de inversién del anticipo con aprobacion por parte del interventor del contrato,
y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

o Actas parciales de acuerdo con las cantidades de obra realmente gjecutadas, revisadas,
aceptadas y recibidas a satisfaccién por la interventoria hasta el 90 % del valor del Contrato.

Para el tramite de los pagos parciales se presentaran los siguientes documentos:

1. Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por La Asociacién, La INTERVENTORIA y el
CONTRATISTA.

2. Memorias de calculo de cada item, soportado con registro fotografico

Copia de la bitacora.

4. Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor debera exigir al contratista la
acreditacién sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de
Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003,
1150 de 2.007 y demas normas complementarias y reglamentarias sobre la materia.

5 Todos los documentos exigidos por parte de la supervision, para lo cual se entregara al
contratista una hoja de ruta que deberéa contener los requisitos minimos obligatorios.

6. los demas exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).

w

o La dltima acta de pago no seré inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato
y se cancelara una vez el Contratista entregue a la Entidad.

1. Acta de recibo final de obra del contrato debidamente suscrita por LA ASOCIACION,
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.

2. Paz y salvo del Ministerio de la Proteccion Social donde se haga constar la inexistencia de

reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes

parafiscales por el contrato ejecutado.

Memorias de calculo de cada item.

4 Planos Record debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si
aplica).

5. Registro fotogréafico (archivo jpg) secuencial item por item, con el compilado de todas las @/‘/
fotografias tomadas a lo largo de la ejecucion del contrato con su respectiva localizacion de

w
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las instituciones educativas.

Todos los soportes digitalizados.

Original de la bitacora.

Actualizacién de la garantia Unica.

Los pagos correspondientes deberan contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado
por LA ASOCIACION v la certificacion de recibo a satisfaccidn de las obras entregadas.

©®~N®

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran aldiaenel
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

La Entidad Estatal Contratante pagara al Contratista el valor del contrato en las siguientes Un
anticipo hasta el cincuenta por ciento del valor del contrato a celebrarse, en una cuenta bancaria
que abrird y que seréd manejada entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA;

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante
incluira la obligacién de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5
de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020
y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de

soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

|
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El Contratista deberé acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo, vigente durante la ejecucion de! contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regiéon en un porcentaje no
inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior
al definido por la Entidad de acuerdo con el personat del contratista de obra destinado a la ejecucién
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje
superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra
superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por
al menos el tltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entenderé incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima
del personal requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del diez por ciento (10%) sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la @//

gjecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para

i - T
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estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicion de
los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al Interventor dentro de los (10) Diez dias
siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 20150 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicidn de poblacién en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicién de victima de conflicto armado y
de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro
Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clédusula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la
ley vy la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcion 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Desarroliar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algln efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos

acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién

de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aqueilas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13. Informar peridédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de

©®N
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una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, en los diez (10) habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para
el desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que
incluya registro fotografico a color.

2. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias

necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi, se debera realizar el debido proceso
de solicitud de estos.

3 Realizar comités de obra con participacion de la interventoria 'y la secretaria de infraestructura

para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

4. Levantar acta de verificacion y revisién de los estudios y disefies soportes del proyecto con

la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

5. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.
8. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacién de la obra, la cual debe seguir los

lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla

ASOC

JACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
2ile 33 NL© 37 -35 Barrio Centro, Villavicencio — Meta. Teléfono: 808-6

direccionejecutiva@asosupro.gov.co - info@ascsupro.gov.co - i

WWW.2S0SUPT.JOV.CO

| cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versiéon | 5 |




m;‘ GOBIERMG DE COLOMBIA

3 _ ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO i
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 14de24

Version No. 5

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Caliz 33 N.2 37 -35 Berric Centro, Villavicencio - Meta.

§ T = R =
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 034 DE 2024

ser4 instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutara el
proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo deberd incluirlos dentro de la
administracion.

Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad,
ala cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal,
al contratista de obra, al interventor y al supervisor por parte de la Entidad.

Realizar acta de verificacién de los servicios pUblicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado
de las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucién de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacién en
el tiempo establecido.

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccién.
Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

La ejecucién de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la NSR-
10 y demas normas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Entidad.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final
y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos por
cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para
representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un director
de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.

Requerir autorizacién para cambiar algun profesional de los incluidos en la propuesta y
presentar los documentos del reemplazo para su aprobacién.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre la
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el
plazo que la interventoria haya fijado.

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder
a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del
cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo.
Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manegjo
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de
dotacion y de elementos de proteccién del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse
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y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

21. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los
dos

(2) dias héabiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a
los

requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
22. Celebrar reuniones con participacién del director de la obra, residente de la obra, el director

de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las
diferentes areas de la ASOCIACION.

23. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir las pélizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales,
riesgos profesionales, salud y pensién del personal a emplear en la consolidacién del
proyecto.

24. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la gjecucion
de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacién de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacién de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor
y/o Supervisor del municipio encargado.

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad COVID 19y
manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para
el inicio y ejecucion de los trabajos.

28. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
as{ como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso que sea
necesario de acuerdo a la programacién, en aras de dar cumplimiento a los tiempos
establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una cuadrilla minima
tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con
los requisitos exigidos en el personal minimo requerido.

29. Instalar una placa informativa, con el disefic suministrado por ASOSUPRO, unavez finalizada;,f/
las obras.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIP PAM EL PROGRESO
Calle 33 N.° 37 -35 Barrio Centro, Villavicencio - Meta. Teiéfo: 01 608-6623648 Cel. 310870

d:reccxone;ecutwa@aso;u"ro.ao\l.co . info@asosupre.gov.co - suridica @asosupro.gov.co

’N‘JVVJ 2

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Version | 5 |




'@ GOBIERNO OHE CULOMBIA

) “ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO )
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Cadigo CCE-EICP-IDI-05 Pagina 16 de 24
Version No. | 5

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 034 DE 2024

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA.

El Contratista tiene derecho a:
1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el confrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la gjecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. E{ CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen
en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral 1
de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la regién causara multas
equivalentes a 5 SMMLV 6 % del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir
con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del
contrato.

2. 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral
2 de la Clausula 9 del presente contrato de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o
alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional §

T = e T
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mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes
a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos
casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables
al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5% del valor del contrato.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segln corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 13, de acuerdo
al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se
causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondré
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al /

Contratista se le impondra una muita equivalente al 0,5% del valor del contrato.
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos diarios
o mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones v,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera gque pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de laimposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacién anticipada de petrjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguiré las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulaciéon y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la

resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios@//

R
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ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguiré las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Pablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

' | (Condicion L e e
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo,
(iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO"
beneficiario identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de Mani, Departamento de Casanare.
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién del | 10% del valor del contrato
Amparos, Contrato y el pago de as multas y | Contrato y 4 meses mas
vigencia y valores la clausula penal pecuniaria que se
asegurados le impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la [liquidacion de! | 100% del valor del anticipo
inversién del anticipo (Fiducia) contrato es decir el plazo
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' Caracteristica | | Condicion

del contrato y seis meses

mas
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy tres (3) 5% del valor del contrato
sociales legales e | anos mas.

indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia debe estar | Para lo cual el contratista
obras ejecutadas entregadas a | vigente por un término no debera prestar pdliza
satisfaccién inferior a cinco (5) afos | expedida por una
contados a partir de la | compaiifa aseguradora en
fecha en la cual la Entidad | un porcentaje equivalente
Estatal recibe a | al 20% del valor del
satisfaccion la obra. contrato

e  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razdn social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre dei representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

e  NUmero y afo del Contrato

Informacion o  Objeto del Contrato
necesaria dentro | o  Fima del representante legal del Contratista
de la pdliza

e  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efecte la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato v se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un perfodo de garantia de Cinco {(05)
afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera

a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita queﬁy)/
le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si ajuicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Asegurados “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de Mani, Departamento de
Casanare.

e  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por fa
cémara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

e  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién.

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLYV,

caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLYV (Articulo

Valor 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015).
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
Beneficiarios PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, el Municipio de Mani,
Departamento de Casanare y el Contratista.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual

debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

e Namero y afio del Contrato
Informacién e  Objeto del Contrato
necesaria dentro de | e  Firma del representante legal del Contratista
la pdliza . . . .
e  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el gf/

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantfa Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conileven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personai al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. Ef empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demés obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de ia Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 de{@//
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

T ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA E

L PROGRESO
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CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato seré de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincidn del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unitateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacién.
CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dfa en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Mani,
Departamento del Casanare y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio, Departamento
del Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se
sefialan como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidn que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electronico: info@asosupro.govy.co

Por el CONTRATISTA en el Conjunto Casa Vieja MZ A CASA 4; Yopal - Casanare. Cel.
6086334412 y/o al correo electrénico: consorcicarmeniz2f24@iheos.com.co .ﬁ/

?

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESDO
Czlle 33 N.° 37 -35 Barrio Centro, Villavicencio — Meta. Teléfono: 508-6623546 Cel. 3108708920
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Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral de! presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

oo~

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia veintidos (22) de julio de dos mil
veinticuatro (2024).

Por la Entidad,

CONSO Q@WEN! 024

NIT 901/852.222-2

R/L DXNIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
- No. 1.118.548.824 de Yopal.

Contratista.

Proyecto.
Oficina de Contratacién.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUN
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