
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-16 Página 1 de 21 

Versión No. 3 

  

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2024 
 

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 

Carrera 33 N.º 37 -35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920  
juridica@asosupro.gov.co -   info@asosupro.gov.co   -  www.asosupro.gov.co 

 
Código CCE-EICP-IDI-16 Versión  3 

 

 
 
 

MINUTA DEL CONTRATO  
 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2.  OBJETO 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS  

mailto:juridica@asosupro.gov.co
mailto:info@asosupro.gov.co
http://www.asosupro.gov.co/


 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-16 Página 2 de 21 

Versión No. 3 

  

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2024 
 

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 

Carrera 33 N.º 37 -35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920  
juridica@asosupro.gov.co -   info@asosupro.gov.co   -  www.asosupro.gov.co 

 
Código CCE-EICP-IDI-16 Versión  3 

 

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS identificado con cedula de ciudadanía 
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de 
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar 
en nombre y representación de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS 
PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo 
de Constitución No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pública 
número 48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Círculo Notarial 36 de Bogotá D.C y 
perfeccionado todos sus actos de constitución de nacionalidad colombiana, sometida al régimen 
jurídico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa 
de Derecho Público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que 
la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de 
los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los 
Municipios identificada con Número de Identificación Tributaria número 901.445.387-3  de  (en 
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CONSORCIO AGUAS LEJANIAS, identificado 
con Nit. No 901.848.342-2, representado legalmente por ROIMAN TUMAY DELGADILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía No 1.118.536.245 de Yopal, (en adelante el “Contratista”), 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido 
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 102 de 2024, la Entidad abrió el Proceso de Contratación 
número LP-023-2024. 

 
II. Que mediante Resolución No. 122 de 11 de junio de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista, CONSORCIO AGUAS LEJANIAS, representado legalmente por ROIMAN 
TUMAY DELGADILLO, identificado con cedula de ciudadanía No 1.118.536.245 de 
Yopal. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 
de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, 
acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo 
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con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE DISTRIBUCION PARA EL 

ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE CAÑO ROJO (VEREDA AGUA LINDA, LUSITANIA Y CAÑO ROJO) 
DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS 

”.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones 
y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-023-
2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Prepuesta Economica. 
 

FORMULARIO 1 
PROPUESTA ECONÓMICA 

[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda 
modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] 
[Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - 
Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] 

Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas 
de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo.  

  

Nº ÍTEM 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 

GENERA
L 

PARTICULAR 

        OBRA HIDRAÚLICA         

  1,00     PRELIMINARES         

  1,01     Localización y replanteo M 2.503,00  $                        3.226,00  $ 8.074.678,00  

  2,00     MOVIMIENTO DE TIERRA         

  2,01     
Excavación manual en 
conglomerado <1.5 

M3 766,65  $                      36.765,00  $ 28.185.887,25  

  3,00     RELLENOS         

  3,01     
Relleno en material seleccionado de 
la excavación 

M3 750,90  $                      29.984,00  $ 22.514.985,60  

  4,00     TUBERÍAS Y ACCESORIOS         
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  4,01     

Suministro e Instalación de tubería 
PVC unión mecánica para 
acueductos ø 3" RDE 21 (incluye 
instalación accesorios) 

M 2.503,00  $                      42.551,87  $ 106.507.330,61  

  4,02     Codos de GR 3" PN 200 psi E.L. UND 6,00  $                      93.210,00  $ 559.260,00  

  4,03     
Uniones de reparación ø 3" RDE 21 
(UNION PLATINO) 

UND 21,00  $                      76.602,00  $ 1.608.642,00  

  5,00     VÁLVULAS Y CONTROLES         

  5,01     

Suministro e instalacion de valvulas 
de compuerta elastica en H.D. 3 " PN 
250 psi (incluye caja valv y anclaje 
en concreto) 

UND 4,00  $                    938.814,00  $ 3.755.256,00  

  5,02     

Suministro e instalacion de Valvulas 
de purga 3" (Tee 3" x 3") incluye 
codo adaptador, brida, universal y 
valvula de purga 

UND 5,00  $                    710.489,00  $ 3.552.445,00  

  5,03     
Suministro e instalación de sistema 
de ventosa 3" x 3/4" calibrada de 
doble funcion. 

UND 4,00  $                  1.316.854,00  $ 5.267.416,00  

  INFRAESTRUCTURA VIADUCTOS         

  6,00     PRELIMINARES         

  6,01     Localizacion y replanteo M 535,00  $                        3.226,00  $ 1.725.910,00  

  7,00     MOVIMIENTO DE TIERRA         

  7,01     
Excavacion manual en 
conglomerado <1.5 

M3 55,06  $                      36.765,00  $ 2.024.280,90  

  7,02     
Relleno en material seleccionado de 
la excavacion 

M3 55,06  $                      29.984,00  $ 1.650.919,04  

  8,00     CONCRETOS         

  8,01     
Concretos de 21 Mpa. Para macizos 
de anclaje, zarpa pedestal, camaras 
de quiebre de presión. 

M3 49,19  $                    855.017,00  $ 42.058.286,23  

  9,00     ACEROS DE REFUERZO         

  9,01     Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 KG 3.031,51  $                        8.595,00  $ 26.055.828,45  

  9,02     
Acero estructural ASTM A500 NTC 
4526, para torres de suspension 
(Inc. Pintura) 

KG 1.901,80  $                      26.730,00  $ 50.835.114,00  

  9,03     

Cable AA 1/2" de torones x 19 hilos, 
para cable principal, pendolones, 
abrazaderas y tensores del sistema 
de fuerzas horizontales 

ML 1.162,40  $                      24.908,00  $ 28.953.059,20  

SUBTOTAL OBRAS   $ 333.329.298,28  
         

    ADMINISTRACIÓN 25%  $  83.332.324,57  

    IMPREVISTOS 1%  $    3.333.292,98  

 
   UTILIDAD 5%  $  16.666.464,91  

 
   SUBTOTAL OBRAS         $ 436.661.381,00  

    VALOR TOTAL        $ 436.661.381,00  
         

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor 
de A.I.U.  

DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 
aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número 
entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  25% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  1% 

          UTILIDAD  U=  5% 

       TOTAL A.I.U  A.I.U.=  31% 
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOS (2) meses, contados a 
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE 
($436.661.381,00), equivalentes a 335,89 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2024 
suma que se discrimina en el Formulario 1 de la propuesta que hace parte integral del presente 
contrato. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si 
la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO 

 
Se desembolsará un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a título de anticipo, previa 
constitución de la fiducia o patrimonio autónomo, presentación y aprobación del cronograma de 
actividades, plan de inversión del anticipo con aprobación por parte del interventor del contrato, 
y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá 
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un cuenta bancaria a nombre del objeto del contrato, la cual será vigilada por el Interventor del 
contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado 
sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
anticipo aprobado por el Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser 
remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del 
Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el contrato se presentan excedentes de recursos en la cuenta del 
anticipo del citado contrato, el contratista deberá presenta una certificación expedida por la 
entidad bancaria con la información necesaria sobre la cuenta apertura para el manejo del 
anticipo. 
   
El anticipo será amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando 
el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del 
valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación 
que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Certificado generado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR: 

 
No. CDP 

 
FECHA EXPEDICIÓN 

 
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

 

VALOR CDP 

 
1324 

 
2024-04-09 

00IL-4003-1400-2023-50400-0026 CONSTRUCCIÓN 
DE LA NUEVA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA EL 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE CAÑO ROJO 
(VEREDA AGUA LINDA LUSITANIA Y CAÑO ROJO) 
DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS 

 
$ 436.666.398,01  

 

 
 

Certificado generado por la entidad: 
 

 
No. CDP 

 
FECHA EXPEDICIÓN 

 
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

 

VALOR CDP 
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111 

 
2024-04-10 

03.01.05.66.01 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA 
DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL DE CAÑO ROJO (VEREDA AGUA 
LINDA LUSITANIA Y CAÑO ROJO) DEL MUNICIPIO DE 
LEJANÍAS 

 
$ 436.661.381,00 

 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La forma de pago del presente proceso se realizará por precios unitarios de la siguiente manera: 
 
Un pago a título de anticipo como se discrimina en la Cláusula 6 del presente contrato. 
 
Pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por 
la interventoría hasta el 90% del valor del contrato.  
 
El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá 
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 
empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar 
dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones por impuestos y estampillas a que haya lugar sobre cada pago, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en documentos adicionales aplicables al Proceso de Contratación, vigente durante 
la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
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1.Destinar a la ejecución del contrato, mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 
superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% sin perjuicio de establecer un 
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, 
que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del Contrato. 
 
Opción 1: 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
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11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista 
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del contrato.  

17. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

18. Incorporar como mínimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que 
sea por lo menos del cuarenta por ciento (40%), de personal colombiano para el cumplimiento 
del contrato. 

19. Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentación técnica y financiera suscrita 

para el desarrollo y ejecución de las obras en informes mensuales, medio físico y 

magnético, que incluya registro fotográfico a color. 

2. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias 

necesarios para la ejecución de las obras, de no ser así. 

3. Realizar comités de obra con participación de la interventoría y la secretaria de 

infraestructura para verificar el avance de obra físico y financiero del contrato de la cual 
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debe dejarse constancia mediante acta escrita. 

4. Levantar acta de verificación y revisión de los estudios y diseñes soportes del proyecto 

con la interventoría, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra. 

5. Crear condiciones necesarias para garantizar la máxima operatividad de las obras. 

6. Se deberá colocar o instalar una valla para la identificación de la obra, la cual debe 

seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la 

República. La valla será instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble 

sobre el cual se ejecutará el proyecto y en un lugar visible para la ciudadanía, y su costo 

deberá incluirlos dentro de la administración. 

7. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socialización del proyecto a la 

comunidad, a la cual invitará a las veedurías ciudadanas del área de influencia, al 

Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y a los supervisores. 

8. Realizar acta de verificación de los servicios públicos (estado de las redes) junto con 

los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el 

estado de las redes antes de iniciar las obras. 

9. Iniciar la ejecución de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminación 

en el tiempo establecido. 

10. Garantizar el libre tránsito vehicular y/o peatonal en el momento de la construcción. 

11. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás 

documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto 

12. La ejecución de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la 

NSR-10 y demás normas vigentes. 

13. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el 

interventor y/o el supervisor del Municipio. 

14. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato. 

15. Mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega 

final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos. 

16. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los 

mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados 

para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato 

y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista. 

17. Requerir autorización para cambiar algún profesional de los incluidos en la propuesta y 

presentar los documentos del reemplazo para su aprobación. 

18. Entregar a la interventoría cuando la misma lo requiera, el suministro de información 

sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle 

requerido y en el plazo que la interventoría haya fijado. 
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19. Acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría: no obstante, si no 

estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, 

antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el 

interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la 

ASOCIACION. 

20. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitácora, en el cual se anotarán diariamente 

los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como tas 

observaciones o sugerencias que haga la interventoría, además, se dejará constancia 

de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado 

del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las 

medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes 

de trabajo, uso de dotación y de elementos de protección del personal. Cada anotación 

diaria deberá fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del 

interventor. 

21. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la 

obra, las cuales deberán ser entregadas a la interventoría los resultados de los mismos 

dentro de los dos 

(2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se 
ajustan a los 

requerimientos de las especificaciones. La verificación de la interventoría no exonerará 
de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma. 

22. Celebrar reuniones con participación del director de la obra, residente de la obra, el 

director de la interventoría, el ingeniero residente de la interventoría y el supervisor de la 

ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos 

relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las 

diferentes áreas de la ASOCIACION. 

23. El proponente deberá suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el 

proceso. Suscribir las pólizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos 

parafiscales, riesgos profesionales, salud y pensión del personal a emplear en la 

consolidación del proyecto. 

24. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos, 

herramientas y campamentos, así como el personal necesario para la ejecución de la 

obra contratada. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA utilice en la 

ejecución de la obra serán de primera calidad y deben estar conforme a las normas y 

especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el 

CONTRATISTA debe someter a la aprobación de la interventoría las características de 
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los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los 

análisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar. 

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia 

de la realización de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma. 

26. Las reuniones a comité técnico son de carácter obligatorio y deberán asistir los 

representantes legales del contratista cada 15 días o cuando así lo disponga el 

Interventor y/o Supervisor del municipio encargado. 

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad y manejo 

ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para 

el inicio y ejecución de los trabajos. 

28. El contratista se comprometa a proporcionar como mínimo dos frentes de trabajo a 

intervenir; así como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso 

que sea necesario de acuerdo a la programación, en aras de dar cumplimiento a los 

tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo deberá contar con una 

cuadrilla mínima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; así como 

también deberá cumplir con los requisitos exigidos en el personal mínimo requerido. 

29. Instalar una placa informativa, con el diseño suministrado por ASOSUPRO, una vez 

finalizadas las obras. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 

en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 
del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto 
del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA 
mantendrá indemne a la Entidad, por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que 
se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, 
no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, 
de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor 
total del contrato. 
 
2.  1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional mencionados el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente 
contrato, causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición 
de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de 
cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente 
a la Entidad Estatal. 
 
Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior 
al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
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1. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, 
se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos la Entidad Estatal 
incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará 
multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
. 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 

0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre 
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará 
una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 
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8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal 
o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 
de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
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En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, 
por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total 
o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 
pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La 
presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por 
el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 
pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento 
o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de 
las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que 
estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o 
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 

901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE LEJANÍAS – META. 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del Contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del Contrato 
y cuatro (04) meses más. 

10% del valor del contrato 
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Característica Condición  

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo (Fiducia) 

Hasta la [liquidación del contrato 
es decir el plazo del contrato y 
seis meses más 

100% del valor del anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

10% del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Esta garantía debe estar vigente 
por un término no inferior a cinco 
(5) años contados a partir de la 
fecha en la cual la Entidad 
Estatal recibe a satisfacción la 
obra. 

Para lo cual el contratista 
deberá prestar póliza 
expedida por una compañía 
aseguradora en un porcentaje 
equivalente 
al 20% del valor del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión 
Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo 
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo 
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de Cinco (05) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las 
obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá 
hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, 
la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso identificada con el NIT 
901.445.387-3, MUNICIPIO DE LEJANÍAS – META. 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 

tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 

del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe 

incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), 

la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente 

Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación.  

Valor 200 SMMLV (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015) 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL 
PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, el municipio de LEJANÍAS 
– META y el Contratista. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

● Número y año del Contrato  

● Objeto del Contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, 
ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 
y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume 
por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. 
La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
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obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con 
las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 
del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan 
la materia. El término para la liquidación del contrato será de Cuatro (04) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan 
a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la 
Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Lejanías 
– Departamento del Meta y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio – 
Departamento del Meta. 
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CLÁUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. 
 
Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendrá como domicilio, se señalan 
como dirección para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones 
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuará por escrito y se 
considerarán realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado 
en la dirección que a continuación se indica:  
 
Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrónico: 
info@asosupro.gov.co  
 
Por el CONTRATISTA en la Calle 32 # 40 - 18; Villavicencio – Meta. Cel.: 317 6255973 y/o al 
correo electrónico: consorcioaguassl@gmail.com  
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el día nueve (9) de julio de 2024. 
 
Por la Entidad,           Por el Contratista, 

 
 
 
JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS     CONSORCIO AGUAS LEJANIAS 
R/L ASOSUPRO                                             Nit. No. 901.848.342-2 
         R/L ROIMAN TUMAY DELGADILLO 
        C.C 1.118.536.245 de Yopal 
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