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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 007 DE 2023

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESC
“ASOSUPRO" suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para coniratar en
nombre y representacion de la ASCCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO *ASOSUPROQ", formalizada por medio del Convenio Interadministrativc de
Constitucion No. 01 del 28 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Piblica numero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 v la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERQO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la UNION TEMPORAL INTERVILLA 2023,
identificada con el Nit. No. 901.712.225 y cuyo Representante Legal el sefior LEONARDC ANTONIO
PERUTTI PORTILLA identificado con la C.C 88.244.385 de Cucuta. (en adelante el “Interventor”)
en mi condicion de representante legal del UNION TEMPORAL INTERVILLA 2023, identificada con
el Nit. No. 801.712.225, e identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacién de la
oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes
consideraciones:

i Que mediante la Resolucion 027 del 1 de marzo de 2023, ia Entidad abrié el Procedimiento
de Contratacion CMA 005 DE 2023.

i Que a traves de la Resolucion 044 del 26 de abril de 2023, la Entidad adjudicé el contrato al
oferente UNION TEMPORAL INTERVILLA 2023, identificada con el Nit. No. 901.712.225 y cuyo
Representante Legal el sefior LEONARDO ANTONIO PERUTTI PORTILLA identificado con la C.C
88.244.385 de Clcuta.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad vy el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las "Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexc 3 — Glosario™. Los términos definidos son utilizados en singular v en
plural segtn lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con maydscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreio 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural v
obvio, en el contextc del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

[
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CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN EL
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIQ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Coniratacion. CMA-003-2023, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacién vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el conirate al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados ¥
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del conirato sera de SIETE (07) meses, contados a partir del
acta de inicio, previo el cumplimientc de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidn del mismo
y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del conirato, sismpre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del confrato es hasta por la suma de CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES SEISICIENTOS CUARENTA Y CUATRC MIL NOVECIENTOS CUATRC PESOS M/ICTE
(3444.644.904,20) equivalentes a 383,31 SMMLYV para el afic de suscripcion del contrato 2023; suma
gue se discrimina de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO Y/C REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN EL MURICIPIO VILLA DEL ROSARIC, DEPARTAMENTC NORTE DE
SANTANDER
COSTOS DIRECTOS DE PERSOMNAL
CARGO [ OFICIO UND | VALOR UNITARIC | CANTIDAD | % DEDICACION | TIEMPO MESES | VALOR PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director (Ingeniero Civil) MES $ 4.500.000,00 1 50% 7,00 $ 15.750.000,00
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Residente Interventoria MES $2.500.000,00 1 100% 7,00 $ 17.500.000,00
Tecnologo en obras civiles MES $  1.500.000,00 1 100% 7,00 $ 10.500.000,00
Ingeniero Espec Vial MES $  6.000.000,00 1 40% 7,00 $ 16.800.000,00
Tecnologo en salud ocupacional MES $ 1.500.000,00 1 40% 7,00 $ 4.200.000,00
Topografo MES $  2.000.000,00 1 40% 7,00 $ 5.600.000,00
Cadenero MES $  1.160.000,00 2 40% 7,00 $6.496.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PO
PERSOMAL $76.846.000,00
TOTAL PERSONAL $ 76.346.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,33
COSTOS DE PERSONAL $ 172.051.180,00
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO UND | VALORUNITARIO | CANTIDAD | % DEDICACION | TIEMPO MESES | VALOR PARCIAL
Ensayos de Laboratorio (procior |
modificado, densidades
: ) -
granulometrias y ensayos de Mes $  2.500.000,00 1 7,00 $24.500.000,00
concreto hidraulicos)
QTROS COSTOS
Alguiler de Camioneta 4x4 o y
(incluye conduciory combustible) Mes $ 10.000.000,00 1 100,00% 7,00 $70.000.000,00
Papeleria, insumos de oficing, efc | Mes $ 2.500.000,00 1 100,00% 7,00 $17.500.000,00
Alguiler equipos fopografico Mes $ 3.000.000,00 1 100,00% 7,00 $21.000.000,00
Oficina y elementos necesarios o ® y
oara el funcionamiento Mes $§ 5.000.000,00 1 100,00% 7,00 $ 35.000.000,00
Comunicaciones (telefonia fija y/o e
celular, fax, correo, intemet, efc) Mes $  3.000.000,00 1 100,00% 7,00 $ 21.000.000,00
Servicio de drone - video mes Mes $  800.000,00 1 100,00% 7,00 $ 5.600.000,00
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $194.600.000,00
SUB TOTAL $ 373.651.180,00
WA19% | § 70.893.724,20
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA (incluye IVA) | § 444.844.304,20

El Interventor con la suscripcién del contraio acepta que en el evento en que el valor total 2 pagar
fenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Pesc, ya sea por exceso o por defeclo, si la suma
€s mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO.
ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera.
En el presente Procesc de Confratacion la Entidad desembolsara al Interventor a titulo Anticipo un

valor equivalente el veinte (20%) del valor basico del contrato v el cual sera amortizado en cada pago
parcial de acuerdo con el avance de ejecucion hasta llegar al 100%.

La Entidad eniregara el Anticipo bajc las siguientes condiciones:
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El Anticipo se tramitaré previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en €l
Proceso de Coniratacion.

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraciuzales no
estan supeditadas, en ningln caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del Anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Interventor constiuira una cuznta
a nombre del nombre del objetc del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO, el cual sera vigilado
por el supervisor. Por consiguiente, ningiin pago ¢ gravamen que afecte el Anticipo podra ser
utilizado sin la autorizacién expresa y escrita del supervisor, guien velara asi porque iodo
desembolso del Anticipo corresponda a una inversién del contrato y gue estén de acuerdo con &l
plan de inversion del Anticipo aprobado por el supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepic de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Interventor. Es
responsabilidad de la supervisién verificar el cumplimiento de esta obligacion.

El Interventor presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes regias:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios auténomos.

° El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hastz Iz utilizacién
de la totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

° Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de
inversion del mismo aprobado por el supervisor.

° Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténome, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se esiablece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.

° La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversién del Anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como supervisor. Asi mismo, la Entidad informara 2
la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

e La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestidn sobre el manejo del
Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minime la siguiente informacién: el
numero y afio del Confrato de Interventoria, el nombre del Interventor, las inversionss realizadas, &l
saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o fraslados
realizados.
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El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales, situacién que debera ser
controlada por el supervisor. La cuota de amortizacion se determinaré multiplicando el valor de ia
respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del Anticipo vy el saldo del valor del conirato.
Sin embargo, el Interventor podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre v
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada
por el supervisor, medianie actas mensuales ¢ parcisles de las actividades de interventoriz
ejecutadas.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este conirato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en &
registro de disponibilidad presupuestal.

21 de marzo de 2023 $444.648.477.00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al interventor a titule de anticipo el correspondiente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato y en pagos parciales de acuerdo con la ejecucién del conirato hasta el noventz por
ciento (90%) de su monto, El diez por ciento (10%) restante se pagara una vez finalizada Iz gjecucion
del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (10) dias habiles siguientes a la presentacion de iz
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo g satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el ramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion ds
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deberé acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en &
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

R T R S T A A B
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Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones v
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Procese v de las
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion], vigente durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Confratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demés Documenios del Proceso.

4, Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
alguin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabzjos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
8. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la
Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion gue impligue una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento ¢ condenas proferidas en Colombiza o en
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucién del
contrafo.

10. Comunicarie a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier fipo, gue puedan afectar la gjecucién de este contrato.
1. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP). '

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de Ia persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas gue guarden relacidn con las actividades
de la sociedad; su pertenencia ¢ no a un grupc empresarial, si se frata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liguidacidén la persona juridica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones ftributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de

Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben guedar sustentadas
en el expediente del conirato, el Interventor presentarz las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a [incluir el nimero de
dias] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambioc del perscnal. La persona
gue reemplazaré al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisiios
minimos descrifos en la “Matriz 4- Lineamientcs de requisitos del personal” v tener el afic de
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experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se irata de
un profesional por el cual se asignéd puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar ceriificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel recicladc o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naiurales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizacionss a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con &l
personal que llegare a emplear en la ejecucién del contraio, en las cuantias establecidas por Iz ley
y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral v
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta seguin la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contraic.

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato ¢ que tenga incidencia en
ella cuando sea reguerida por la Entidad.

18. Acreditar el cumplimientc de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la
Entidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previsios en la Resolucién 312 de 2019, o la norma
gue lo modifique, complemente o sustituya.

21. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %) del personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

22.Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimienio del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en &l
presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y supervision
adoptado mediante Resclucion No. 026 del 25 de mayo de 2021 y las que por naturaleza integren el
contenido del mismo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental de los
proyectos en mencion y de los recursos destinados por ASCSUPRO para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio plblico v/o de vecindad con el respectivo
registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos, por cada
proyecto.

3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta

iy
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del contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u ofros documentos t&cnicos
entregados previamente por el municipio para el desarrollo del proyecic.

Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecic para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulien necesarios para la
ejecucion del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucién con el Contratista las especificaciones del proyecio, &l
programa de frabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial  higiene del personal a cargo
de los frabajos, y en general todo aguelic que permita el correcto desarrollo del objeto
contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrolio y al finalizar el objeic
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional gue z
juicio de! supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones gue sean programadas, debiendc para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idonea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica Yy econdmica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos v
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello deberd maniener
sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de los contratos en
relacion con su avance, calidad y costo.

EXigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas.

Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucién del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimienic las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consuitas del contratista; avisar de ellas de manera
oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccion delegada, resolviendo
opertunamente aquellas que sean de su competencia.

Comunicar en forma inmediata a la Direccién Juridica ¢ la Direccién delegada, a iravés del
Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del contrato, de lo que
enviara copia al coniratista.

Adelantar las revisiones periédicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucién del contrato, el personal ofrecido en
la propuesta.

Adoptar, durante el desarrollo y sjecucién del conirato, todas las medidas gue sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones tecnicas, mecanicas, profesionaies, econdmicas v
financieras ofrecidas por el contratista.
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Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter lzboral
vigente y exigir que se apliguen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio.

Sclicitar a la Supervision, su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza ¢ magnitud del
asunto asi io requieran, para ello debera informar oporiunamente ¥ por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyecios a intervenir.
Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en torne a las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

Acompafiar las comisiones evaluadoras o de inspeccion enviadas por la Entidad u oiras
entidades y suministraries los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera gue se eviten ¢ mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato vy
ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberz comprobar su calidad y estabilidad
de las obras.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia ¢ dando fraslado de las que no lo
sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecio.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.

Disponer durante el desarrolio del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en ef Municipio donde se
realiza la obra; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion.
No obstante, lo anterior, la Entidad debera disponer del perscnal adicional necesaric para i
desarrolio de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones,
multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida gue por causas imputables a él ¢ al coniratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Adminisiracion, en &l cumplimiento
de ias obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarmrolic del
confrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de Iz
interventoria, a la dependencia encargada de la supervisién v a Direccion Juridica o la Direccién
Delegada.

Exigir al contratista la iniciacion y ejecucién de los trabajos en los plazos establecidos en &l
contrato.

Controlar el avance del contrate de obra, de acuerdo con el cronograma de programacion de la
obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los cascs
que se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se
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considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas, a que hubiere
lugar.

Ejercer un conirol de programacién de avance del proyecto, a través de la linea de balance
segln programacion de obra eniregada, exigiendo su cumplimiento, dicha programacién debera
ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspension y/o modificacion.

En caso de incumplimiento por causas imputables al contratists, informar a la Supervision a fin
gue se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondienies.
Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacidn de
sanciones, multas, garantfas y clausulas excepcionales de los coniratos de obras, si fuere
pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ccupacional en el
proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Administracién sobre la convenienciz de
modificar o adicionar el contrato

Exigir la entrega, revisar el contenide y avaler el mismo, de cada una de los documentos de
soporte técnico como plancs, memorias de caiculo, cartera de fopografia entre otros.

Llevar junto con el constructor, asi como custodiar v verificar un diario de obra “BITACORA DE
OBRA’ el cual debera permanecer disponible en el sitic de obra, en &l se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrolic de la obra, v
debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los
directores de estas en cada visita.

Verificar la dispenibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia
entre ofros.

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para la verificacion del cumplimiento de ias especificaciones técnicas de la obra.

Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratoric v demas
controles que pueden observarse en los formatos gue se adjunten para el efecio.

Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las fomadas por los
contratistas de obra, por medio de un iaboratorio debidamente certificado para verificar la calidad
de los trabajos y de los materiales que suminisire el contratista, en forma habitual v necesaria
dentro de la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada en desarrclic de
los proyecios

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato v responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida v la garaniia presunta por los derechos
del municipio como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, ia
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de cbra objeto de interventoria
verificando el cumplimienio de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones
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especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en este estudio previo.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportunc de sus aportes al mismo, al igual gus los
parafiscales.

Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones ¥ én
{rabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de Ia ley con el fin de haceru
omitir algtin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el deszarrollc
del objete del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segln lo estipulado en el articulo 815 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacion la prorroga o extension del plazo de gjecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacién de! contrato, de conformidad con lo previsio en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allf pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en Ia gjecucion del contrate.
Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las deméas que por ley le correspondan.

Realizar evaluacién previa a la finalizacién de los trabzjos e indicar al contratista los faltantes v
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el pericde restanie

" para el vencimiento del plazo contractual.

80.

82.

83.

La interventoria revisard minuciosamente los plancs aportados por el coniratista. Estos planos
incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrolio de la consiruceién
y cualquier informacion adicional que sea pertinente =z juicio del Interventor. Una vez revisados
por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran al municipio.

. Realizar Inspeccién final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos, junic

con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la
interventoria prepare previamente un informe técnico fotografico para la entrega a cada uno de
los integrantes de esta comision, donde se pueda observar el balance general de las cantidades
de obra ejecutada, el costo de la misma, los ensayos de laboratorio, etc.

Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitiud de la
Supervision.

Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico ¥ administratives
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos.
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64. Dando cumplimiento a Io establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la

ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencidn del puniaje adicional de la oferta. El contratista debers
aportar a la entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demuesire. Esta verificacion
se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo v la entidad esiatal
confratante verificara la vigencia de dicha certificacidn, de conformidad con la normativa
aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes gue se relacionan a continuacién, con destine z Ia
Supervision para que obren en los archivos de la Administracion, impreso y en medio magnético:

a.

Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

e

9.

1. Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacion del manejo del anticipo.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas ¥ su justificacion, si las hay.
Registro fotogréafico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del coniraio
supervisado y que la secretaria de infraestructura considere.

El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo por parie
del contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con &l extracto
bancario de Ia fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia deberan exigirsele oportunamente
al contratista de la obra, para su respectiva presentacion.

En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del confrato, anticipos de
dineros, éste también estard obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, [as cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcién de la forma de
pago.

Informe mensual de gestion de la interventoria. En éste debera incluir la descripcidn de las
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos v actividades del personal que labora,
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cumplimiento del cronograma y demas labores gue se requieran para el normal desarrolio
del conirato.

Informes especiales que la Administracién requiera de la interventoria.

informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de ejecucién del confrato, datos generales relacionados
con la interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabzjos
en el tiempo y avance mensual de actividades.

La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para &l
recibo de la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

1.

10.

11.

12.

Tener especial cuidado en que la Administracion este amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacian o
modificacién si fuere el caso.

Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervision, asi como atender vy dar respuesta a las observaciones hechas
por los grupes de Auditores Visibles del programa presidencial de modernizacién, eficiencia,
transparencia y lucha contra la corrupcién suscribiendo ademas el pacto por la transparencia
una vez adjudicado el conirato.

Revisar los informes de avance de obra presentados por el coniratista, generar los
requerimientos necesarios para gque los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segin corresponda.

Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral
por parte del contratista de obra.

Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacion no se esté cumpliendo 2
cabalidad.

Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una vez
al mes.

Elaborar las comunicaciones para la citacién a comité de obra.

Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciaciéon de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a archive
de la respectiva carpeta —contrato.

La interventoria deberd consignar en las respectivas actas de comité técnice todos los
acuerdos y pactcs que sean necesarios y convenientes para el normal desarrolle del
contraio, y que propendan por la defensa de los intereses de Ia Entidad.

Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus cbligaciones,
informéandole sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Adminisiracion.
Debera lievar, mantener actualizado vy disponible el archivo de la interventoria, del cual debe
remitir replica constante a Ia Direccién Juridica o la Direccién Delegada.

Eiaborar y allegar a la Supervision los documenios requeridos para la liquidacion del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.
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Elaboracion de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realments
se produzcan los hechos a que se refieren.

Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible
en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacién que considere necesaria.
Acta de suspensién.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Ofras actas especiales.

Acta de liquidacién del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1203
y laley 1150 de 2007 y el manual de contratacion de la Entidad.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERQ Y CONTABLE:

1.
2.
3

@~

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Verificar los documentos de constitucion de la fiducia presentados por el contratista de obra.

Aprobar el plan de inversién del anticipo.

Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASCSUPRQO hacia
la Fiducia.

Autorizar los desembolsos de Ia fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los soportes y
programa de inversién presentado por e} contratista de obra.

Rendir periddicamente informes econémicos sobre al cumplimiento del conirato.

Verificar que los dineros eniregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas
sefialadas en el pliego de condiciones y en el contrato.

Verificar que se efectlie una adecuada programacion financiera del contrato.

Adelantar el seguimiento a la ejecucién financiera del contrato, verificando el cumplimiento
de la inversién prevista.

Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final, durante
el desarrollo del contrato.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contraio.

Comunicar en forma cportuna la liberacién de los dineros que no seran utilizados durante Iz 7
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversién del anticipo.

Solicitar la presentacion del exiracto de Iz fiducia.

Analizar los valores invertidos del anticipo vy los saldos existentes en la fiducia.

Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la fiducia.

Verificar la devolucion de los rendimientos financieros con antericridad 2 la liquidacion del
confrato de cbra.

[

1)
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E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

1. Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO

2. Hacer un seguimiento permanente de los aspecios regulatorios, como expedicidén de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales.

3. Conocer y asesorar en los framites para la obtencion de las licencias ¥ permiscs
requeridos.

4. Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones vy
requerimientos que formule la comunidad, entes de conirol del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esia
interventoria.

5. Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion con la
ejecucion de la obra objetc de esta interventoria.

8. Durante todo el periodo de sjecucidn contractual deberé vigilar el cumplimiento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de cardcter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Documentar e informar a la Administracién de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros en el desarrolio de la obra.

8. Solicitar la aplicacién de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes v las
pruebas en los cuales se soporte la peticion.

8. Verificar la obtencion de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios
durante la ejecucién del contrato, segn corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

1.

w N

Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante
las Autoridades Ambientales en la jurisdiccién del proyecto, requeridas para el inicio e
impulso de los tréamites ambientales necesarios para e desarrollo de ias obras.

Obtencidn y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccién, por parte del
constructor.

Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar gue la realizacién de la obra
se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan 2
los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

Verificar la puesta en marcha y operacion del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del plan
de contingencia, en caso de ser necesario.

Revisar y aprobar los planes de disposicién de desechos y, en general, supervisar y hacer
cumplir la reglamentacién ambiental vigente.

Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solc con los requerimienics técnicos necesarics, sino también con las
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disposiciones ambientales legales vigentes, el cédigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes.

El INTERVENTOR seré responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en &l gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con elios cause perjuicio a la
Administracién o a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Conirato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Procese de Contratacion.
2. Pagar la remuneracién por la gjecucién de la interventoria en los términos pactados en la
Clausulza 8 del presente contrato.

3. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

4. Suministrar en forma opertuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

5. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrades en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de &l
forman parte.

6.Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato.

7.Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
8. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucién del Contrato v el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Intervenioria y Supervisién
de ASOSUPRO.

9. Verificar a través del supervisor que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en
su planta de personal el nimero de frabajadores con discapacidad gue dio lugar a la obtencién del
puntaje adicional de la oferta, el contratista deberad aportar a la entidad estatal contratanie la
documentacion que asi lo demuestre. La reduccién del nimers de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato vy en las
normas aplicables.

10, Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
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El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones paciadas en el contraio. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrafo, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD.

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicic
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuacicnes hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS.

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada dia calendario transcurride 2 partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifigue la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en ¢l exiranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sidc nofificadas 2 la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del coniraio.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombianc, causara multas equivalentes a
2 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90%) de personal calificado
de origen colombiano para el cumplimiento del conirato, causara multas equivalentes a 2 SMMLY
por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimienic del Cronograma de Interventoria se causara una mulia
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendaric de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener parz la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos
y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se
Causara una multa equivalente al 5% del valor del contrato, por cada dia calendario de ziraso en &l
cumplimiento.

3. Si el Interventor no enirega la informacién completa gue le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecio a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacién exigida, se causara una multa equivalente al 2% del contrato. Estas mulias
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se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la gjecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia calendaric
de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivaments con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 5 % del valor del contrato, por cada dia calendario ds
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes en papel ceriificadc en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa
equivalente a 2% del valor total del conirato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al
5% del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una mulia equivalente ai 5% del valor del contrato.
. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipe de trabajo evaluable el nusvo

personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas v
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 5% del valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacién de alguno o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 3 salarios
minimos diarios © mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha cbligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1800 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza 2
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma
gue se le adeude, sin perjuicic de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del conirate.
Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Intervenior, realizado con fundamento en las mulias impuestas, no lo exonerara de continuar con la
gjecucion del contrato ni de las demas responsabilidades v obligacicnes gue emanen del mismo,
amén de la obligacién incumplida.

Parégrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimientc de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas mulias.
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Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diaric o0 mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrative que lo declara.

Paragrafo 6. El monte de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de muiliz, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicic de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nusvas multas.

Paragrafo 7. En caso de que ia Entidad imponga diferentes mulias por causales distintas, el montc
de las sanciones no podra ser superior al 30% del valor total del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacidon de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En casoc de incumplimiento por parte del interventor, no subsanado en un plazo de 5 dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para gue cumpla o al vencimiento del plazo pactado para
la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimienio imperfecto o por la
inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrafo, el
Interventor pagaré a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato a tituic de
tasacién anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles oiros perjuicios que se llegasen
a probar, en los términos del articulo 1800 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente cléusula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resclucidn del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier ofro contrato ¢ convenio que
se haya suscrito enire las mismas partes, o por cualquier oiro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberé presentar I
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5), contados a partir de la firma
del contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 d ecreto 1 ,asa
Clase (i) contrato de seguroc contenido en una péliza para Entidades Estatales, () patrimonio auténomo, (iil)
Garantia bancaria.
Asegurado/ ASO_CIAC!ON SUPRADEPARTAMENTAL DE M.U‘N_ICEPIOS_ PARAEL PROGRESO “ASOSUPRQ”
beneficiario identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipic de Villa del Rosario — N de Santander. Nit.
890503373-0
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacién del contrato | Por el 10% de! valor de!
y el pago de las mulias y la clausula contrato.
penal pecuniaria que se e
impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contraic v tres (3) | Por el cinco 5% por
sociales legales e indemnizaciones | afios mas. ciento del valor total dal
laborales del personal que el conirato.
Amparos Cor_ttra_tista haya de utiiizgr en .el
vigencia y valores zeefirtzn;lg l”:ta;cmnal para la ejecucion
asegurados Calidad del Servicio Vigencia de este amparo debe | Por el 20% del valor dai
por los perjuicios derivados de la | serigual al plazo de garantia de | contrato.
deficiente calidad del servicio | estabilidad del contrato principal
prestado. en cumplimiento del paragrafo
del artfculo 85 de la Ley 1474 de
2011,
Buen manejo y correcta inversion | Hasta [la liquidacidn del | 100% del valor del
del Anticipo contrato ¢ hasta la amortizacién | anticipo. 2.2.1.2.3.1.10.
del Anticipo. del Decreto 1082 de
2015
° Para las personas juridicas: la Garantia deberé tomarse con el nombre ¢ razén social y tipo
societaric que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por Iz
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
° No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de algunc de los integrantes del
Tomador Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.
° Para el Interventor conformado por una esfructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de! Interventor, para lo cual se deberé
relacionar claramente los miembros, su identificacién y el porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos seran los otorganies de la misma.
o  Numero y afic del contrato
Informacién e  Objeto del contratc
necesaria dentro | ¢  Firma del representante egal del Interventor
de la poliza ° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
172 DEL AMPARC DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE

CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad coniratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacién del coniraio v que se comprugbe tienan su
causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultade de la
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celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad de! servicio prestado, siempre v cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18.INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agenie o
mandataric. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar accicnes que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 18.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTCOR

El Interventor ejecutara el confrato con sus propios medios v con plena autonomiz técnica Y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sers de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Confratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no exisie, ni existird vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter aboral ¥ contractual a gue haya
lugar. Asimismo, el Interventor deberd verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en Iz ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucién del confrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta cléusula si requiere
autorizacion previa y expresa de toda subcontratacion, segun lo determine por la necesidad, el objeto
contractual o las obligaciones del conirato.]. El empleo de tales subconiratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién aiguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacién del subcontraio en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuandoe, a su juicio, este
(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la gjecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del contraio sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones gue tenga parz
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de = Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liguidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del coniraio sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacidn de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del conirato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrate durante el término de [la
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Conirato], previa notificacién o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no lliegan a ningun acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medic de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicidon. Asf mismo, v de conformidad con lo pravisto pcr el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja saivedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra

liguidar unilateralmente, casc en el cual, esta solo procedera en relacién con Ecs aspecios gue no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre g ue l2 liguidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se frate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liguidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucééﬂ se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondients, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Villa del Rosario,
Departamento Norte de Santander y el domicilic contractual es el Municipio de Villavicencio,
Departamento del Meta.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Para todos los efectos legales, judiciales o
extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como direccién para notificaciones: todos los
avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este
contrato, se efectuara por escrito y se considerarén realizadas desde el momento en gue el
documento correspondiente sea radicado en la direccion gue a continuacion se indica

La Entidad Calle 332 No. 39 -21 Barzal Alio, Villavicencio, Meta, teléfonc 8 6614474, correo
electronico:

]

El Interventor, Calle 21 No. 4~ 95 AP 101 URB PRADOS DEL NORTE. Celular 3108976893; Correo
electrénico: ©o ;
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CONTRATO DE INTERVENTORIA Wo. 007 DE 2023
CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas v coniractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexocs, Formaiocs, Matrices, Formularios.

3. Propuesta presentada por el interventor.

4. Las Garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de gjecucién del
contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el 11 de mayo de 2023.

Por la Entidad,

UNION TEMPORAL INTERVILLA 2023
R/L LEONARDO ANTONIO PERUTTI PORTILLA
CC 88.244.385 de Clcuta.
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