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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

“ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION DEL
CORREDOR ECOLOGICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-
META”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En la ejecuciéon del proyecto se realizan dichos estudios y disefios que tienen como
propdsito definir en detalle la solucién técnica que se considere mas adecuada y oportuna
para responder a las condiciones y caracteristicas de los sitios y de las demas
consideraciones de disefio, determinando en consecuencia, el sistema constructivo
apropiado y desarrollando los planos detallados para su construccion; planteando la
estructura organizativa mas conveniente; estableciendo disposiciones en materia de
gestion.

Como productos fundamentales de esta etapa se tiene la determinacion de las actividades
que se deben ejecutar segun el analisis del trabajo requerido, lo que permite definir
consecuentemente, las normas, especificaciones técnicas y procesos constructivos
correspondientes, y estimar recursos, duraciones y costos, elaborar el cronograma de
ejecucion, calcular las cantidades de obra, los precios unitarios y el presupuesto detallado.
De igual manera, se deben identificar los riesgos inherentes al proyecto.

1.1 Alcance

Como productos fundamentales de esta etapa se tiene la determinacion de las actividades
que se deben ejecutar segun el analisis del trabajo requerido, lo que permite definir
consecuentemente, las normas, especificaciones técnicas y procesos constructivos
correspondientes, y estimar recursos, duraciones y costos, elaborar el cronograma de
ejecucion, calcular las cantidades de obra, los precios unitarios y el presupuesto detallado.
De igual manera, se deben identificar los riesgos inherentes al proyecto.

Esta contemplado que el tiempo de ejecucién de la consultoria de estudios y disefos se
realice en 12 meses, la consultoria se desarrollara de acuerdo con las siguientes
actividades:
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27.

28.

Realizar los documentos complementarios

Realizar gestion catastral

Realizar gestién social

Realizar el levantamiento Topografico y Batimétrico; incluye Planimetria, Altimetria
y Georeferenciacion.

Realizar los estudios de suelos y geotecnia.

Realizar el estudio de hidrometria y sedimentometria

Realizar estudio hidrolégico

Realizar estudio hidraulico

Realizar estudio de andlisis urbano

. Realizar estudio transito

. Realizar estudio bioclimatico

. Realizar estudios ambientales, flora y fauna

. Realizar disefio urbanistico y arquitecténico.

. Realizar disefio paisajistico

. Realizar estudio y disefio de equipamiento y/o mobiliario urbano

. Realizar disefio estructural

. Realizar disefio estructural de estructuras metalicas, concreto, pasarelas y pasos.
. Realizar disefio geométrico

. Realizar disefio de iluminacién y automatizacion

. Realizar disefio de alumbrado publico

. Realizar disefio de sefializacion turistica

. Realizar disefio de sefializacion y seguridad vial

. Plan de manejo ambiental

. Plan de manejo de transito

. Realizar disefio redes - hidrosanitario

. Realizar presupuestos, analisis de precios unitarios, cantidades de obra, estudio de

mercado y cotizaciones.

Realizar especificaciones técnicas, proceso constructivo y cronograma de ejecucion
de obras con flujo de caja y demas documentos necesarios para la viabilidad técnica
ante el sistema general de regalias.

Elaboracion y Gestion de tramites (Solicitudes ante las empresas prestadoras de
servicios publicos- Entidades Gubernamentales- Permisos y otros).

Cada documento o insumo debe ir relacionado con el memorial de responsabilidad de cada
profesional que lo realiza, asi como los respectivos documentos necesarios para
acreditarlo, estos son, cedula de ciudadania, copia de tarjeta profesional, titulo de
especialista (Si aplica) y certificado de antecedentes profesionales (COPNIA o quien haga
Sus veces).
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Al final del proyecto, el contratista debera entregar formulado en metodologia de marco
légico, un documento técnico de proyecto soportado con todos los estudios y disefios
realizados, con su respectiva ficha MGA diligenciada.

En esta fase se realizan los estudios y disefios que tienen como propdsito definir en detalle
la solucion técnica que se considere mas adecuada y oportuna para responder a las
condiciones y caracteristicas de los sitios y de las demas consideraciones de disefo,
determinando en consecuencia, el sistema constructivo apropiado y desarrollando los
planos detallados para su construccion; planteando la estructura organizativa mas

- conveniente; estableciendo disposiciones en materia de gestion. Como productos

fundamentales de esta etapa se tiene la determinacion de las actividades que se deben
ejecutar segun el analisis del trabajo requerido, lo que permite definir consecuentemente,
las normas, especificaciones técnicas y procesos constructivos correspondientes, y estimar
recursos, duraciones y costos, elaborar el cronograma de ejecucion, calcular las cantidades
de obra, los precios unitarios y el presupuesto detallado. De igual manera, se deben
identificar los riesgos inherentes al proyecto.

1.2 Localizacion

El proyecto se pretende desarrollar en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan,
como se describe a continuacién:

Localizacidén Coordenada X (m) | Coordenada Y (m)
Corredor Ecolégico 4°18'28.20"N 72° 5'22.69"0
Corredor Ecolbgico 4°18'40.75"'N 72° 4'34.96"0

I e i
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llustracién 1. Localizacién del Corredor Ecolégico
Fuente: Documentacién de estructuracién del proyecto
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DESCRIPCION DE LA CONDICIONES ACTUALES

Actualmente el municipio de Puerto Gaitan, presenta baja capacidad técnica para la toma
de decisiones que permitan mejorar el desarrollo de las actividades recreativas y turisticas
en la zona urbana, quedando en evidencia la baja disponibilidad de informacién que
establezca técnicamente los requerimientos necesarios para mejorar el desarrollo de las
actividades turisticas, de igual forma la limitada disposicion de recurso humano para la
elaboracién de estudios y disefios técnicos, como también la baja planificaciéon del entorno
y turismo. Todo esto trae como efecto inadecuadas condiciones de pertinencia, seguridad
y calidad de los espacios recreativos en el municipio.

- Aunque se han realizado proyectos orientados a la consolidacién de un modelo turistico
qgue permita mejorar la oferta de servicios turisticos, de planes de agro, eco y etno turismo
que involucren de manera armonica las tradiciones indigenas y las llaneras, se requiere
adoptar mas espacios que permitan promover el turismo en el Municipio de Puerto Gaitan.

La carencia de espacios recreativos y turisticos, queda en evidencia en el momento que la
entidad estatal no cuenta con los insumos técnicos obligatorios para plantearle soluciones
inmediatas a la comunidad, por lo que se refleja la necesidad de realizar inicialmente la
consecucién de estos insumos, y asi posteriormente, con proyectos establecidos, generar
la consecucioén de recursos para realizar inversion en este sector. Es por esto que, surge la
necesidad de contratar una consultoria especializada para generar todos y cada uno de los
documentos necesarios para formular y presentar un proyecto de gran envergadura, con el
fin de conseguir los recursos necesarios para ponerle fin a una problematica preocupante
para el municipio de Puerto Gaitan.

2. ANTECEDENTES

Entendiendo que el ecoturismo, etno-turismo, acua-turismo y agroturismo demandan una
alta calidad ambiental, la conservaciéon de los ecosistemas y de la biodiversidad es
prioritaria, por lo que el proyecto busca recuperar un espacio publico con un adecuado
manejo ambiental, que genere el minimo impacto negativo social, cultural, ambiental y
econémico, para asi lograr posicionar el municipio de Puerto Gaitan como destino turistico
nacional e internacional.

El municipio con su riqueza paisajistica, étnica y cultural y a través de la recuperacién de
zonas altamente deterioradas fisicas y socialmente; el mejoramiento de las fuentes de
empleo (a través del impulso turistico) y de la calidad del espacio publico para mayor
disfrute del tiempo libre; la disminucién de los indices de inseguridad y marginalizacion;
impulsar el comercio de artesanias y productos de laborados por las comunidades
indigenas y habitantes locales; la optimizacion de las capacidades de servicios publicos y
uso de la tierra; el aprovechamiento de las actividades ligadas al rio (Transporte,
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Recreacion, Pesca, Deportes, Festivales y demas eventos), entre otros, se hace necesario
promover proyectos como lo son corredores ecol6gicos.

Con el paso del tiempo y el crecimiento poblacional, se requieren iniciar mas espacios
turisticos que permitan el disfrute a la comunidad, actualmente se evidencia que debido a
la inexistencia de estudios técnicos integrales se ha limitado la viabilidad y efectividad de
propuestas con espacios turisticos. Es necesario contar con un enfoque multidisciplinario
que permita evaluar de manera integral las necesidades de la comunidad y disefar
soluciones acordes a su contexto socioeconémico y ambiental.

3. INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORIA

La interventoria de este contrato se hara a través de una interventoria externa
contratada por la entidad. La interventoria realizara a sus funciones y responsabilidades
de acuerdo con la normativa de contratacién vigente y demas documentos que la
regulen. Asi dando cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2” articulo 32 de la Ley 80
de 1993.

4. ACTIVIDADES A EJECUTARY ALCANCE

Para el desarrollo de la ejecuciéon del proyecto se han identificado 4 componentes
fundamentales:

ESQUEMA BASICO

ESTUDIOS PRELIMINARES

ESTUDIOS Y DISENOS

ESTRUCTURA ECONOMICA Y GESTION DE TRAMITES

Gl ol s

1. ESQUEMA BASICO
1.1. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Este producto se compone de la elaboracién de los documentos complementarios
necesarios para completar los requisitos requeridos por la administracién municipal en la
estructuraciéon de proyectos fase llI, a continuacién, se enlistan los documentos a elaborar
por parte del consultor:

e Recopilacién de la necesidad

e Acta de concertacion con la comunidad
o Diagnostico

e Documento soporte de la MGA

i
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o Metodologia general ajustada (MGA WEB)
e Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

Todos los productos deben entregarse en formato editable (autocad, Excel, Word, Project)
y en formato PDF.

El Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: el planteamiento del problema,
los antecedentes, la justificacion, el analisis de participantes, los objetivos tanto general
como especificos, los analisis de alternativas y el cronograma de actividades fisicas y
financieras.

El documento técnico senalado en el item 2 del numeral 6.3: Requisitos generales para
proyectos en fase lll del presente documento, debe contener, ademas, lo sefialado en esta
disposicion: el diagnoéstico sobre la infraestructura publica existente en el que se indique el
estado actual, la estimacion de aforo y el area. Segun lo descrito en el documento
orientaciones transitorias.

Recopilacion de la necesidad

El consultor debera identificar la necesidad en el sector a intervenir esto con el fin de:
o Determinar las expectativas y necesidades para satisfacer.

Formalizar a través de un documento que evidencie lo anterior.

Identificar la problematica a resolver.

Identificar los objetivos y alcances del proyecto.

-]

(]

o

Acta de concertacion con la comunidad

El consultor debera reunirse con la comunidad y/o sus representantes para socializar el
proyecto que se pretende estructurar explicando su alcance y objetivos, del mismo modo
debe concertar roles y compromisos que seran parte fundamental para el desarrolio del
proyecto, donde la comunidad forme parte integral de lo que se pretende realizar.

Diagndstico

El consultor debe presentar un proyecto con su informe del diagnéstico de la instalaciones
o areas, de conformidad con lo dispuesto, en el cual se incluya por lo menos:

l. Descripcion metodoldgica de los trabajos realizados,
I Planteamiento del problema a solucionar, antecedentes, justificacion.
Il. Conclusiones y recomendaciones.

V. Inventario de informacion disponible.

V. Planos.

VI. Actas, memorias, registros fotograficos y listados de asistentes de las reuniones
efectuadas.

-
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Alternativas propuestas. El consultor debe presentar en el proyecto un informe con las 3
alternativas, de conformidad con lo sefialado de manera previa a su presentacion formal a
la comunidad beneficiada.

Concertacion. El consultor debe presentar por cada proyecto un informe acerca del
proceso de concertacion con la alcaldia, de la alternativa mas adecuada, de conformidad
con lo dispuesto. Este informe debe contener:

Copia del acta de concertacién efectuada con la alcaldia acerca del proceso de deliberacién
y conclusion de la alternativa seleccionada, debidamente firmada, ii) Copia de la lista de
asistentes a la reunidn efectuada y registro fotografico de la misma, iii) Recomendaciones
y demas elementos que el consultor considere relevantes. '

Documento soporte de la MGA

Este producto se desarrollard a partir de la informacién consignada en el diagnostico, el
cronograma de actividades y flujo de caja, presupuesto y la alternativa seleccionada.
Debera contener definiciones tales como:

o Introduccion.

o Contribucion a la politica publica (plan de desarrollo nacional, Departamental y

municipal).

e Generalidades del municipio.

e Antecedentes

o Descripcidn de la situacién existente con respecto al problema

e Problema central, causas y efectos.

o Magnitud del problema

o Justificacion

o Analisis de involucrados

e Analisis de participantes

o Poblacion afectada y poblacién objetivo del proyecto

o Objetivos del proyecto (general y especificos)

e Indicadores para medir el objetivo general

o Alternativa de solucién

o Analisis técnico

o Estudio de necesidades

e Analisis de riesgos

e Localizacidn especifica

e Costos de la alternativa y cadena de valor

o Cronograma de actividades fisicas y financieras

o Valoraciéon de beneficios para la alternativa

e Esquema financiero.
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Este documento esta sujeto a observaciones por parte del departamento administrativo de
planeacion, el consultor debe hacer acompafiamiento en ese proceso de revision y
subsanacion de este.

Metodologia general ajustada (MGA WEB)

El consultor debera formular la MGA en la plataforma web con usuario de formulador
ciudadano y presentarla a la cuenta del formulador oficial de la entidad, la MGA web esta
sujeta a observaciones por parte del departamento administrativo de planeacion, el
consultor debe hacer acompafiamiento en ese proceso de revisidn y subsanacion de esta.
La base para formular la mga web es el soporte técnico mencionado documento soporte de
la MGA.

2. ESTUDIOS PRELIMINARES

2.1. Gestion catastral

El consultor debera realizar estudio predial en el que se registre la informacion técnica y
juridica del Predio, identificando plenamente, entre otros, el propietario, el area objeto de
adquisicién para el Proyecto y los linderos de la misma, con todas sus construcciones y
especies vegetales.

Identificando el area requerida el cual es la parte del Predio (parcial o total) que se necesita
para la ejecucion del Proyecto, la cual seréd determinada a partir de los Estudios de Detalle,
y que sera objeto de adquisicién a través del procedimiento establecido en la normatividad
legal vigente y en el presente Apéndice.

. Construccion: “Para los efectos de este, se refiere a la unién de materiales adheridos al
terreno con caracter permanente, cuales quiera sean los elementos que la constituyen.
(Resolucion 070 de 2011 IGAC)”

El estudio debera contar con una ficha predial, inventario predial, localizacién, concertacién
para iniciar la gestidn social.

Con el fin de realizar el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del
predio a favor del Municipio de Puerto Gaitan, Meta el cual comprende: a) La Investigacion
técnica, juridica, fisica y socio-econdmica, en la cual se identifique la relacion existente
entre los inmuebles requeridos para la ejecucion del Proyecto y sus propietarios y /o
terceros; los resultados obtenidos se incorporaran en los documentos que conforman el
Plan de Adquisicién de Predios y los documentos de Gestién Predial, b) las actividades
necesarias para iniciar y culminar la adquisicion del Predio, sea a través de enajenacion
voluntaria o expropiacién judicial; c) las acciones correspondientes para lograr la restitucion
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del espacio publico y la adjudicacién de baldios y ejidos; y d) demas acciones tendientes a
la obtencién de la titularidad de los Predios requeridos para la ejecucion del Proyecto.

El consultor debera realizar una investigacién catastral preliminar, evaluando las
alternativas prediales asi:

v" Planos de conjunto con numeracién de manzanas catastrales (zonas urbanas) y de
planos o planchas catastrales, en los que se incluyan la totalidad de los Predios que
forman parte del Inventario Predial.

v Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.

v Informacién catastral y de registro de los Predios que conforman el Inventario Predial,

~—~ incluyendo: (i) Certificados de libertad y tradiciéon de los Predios. (ii) Certificaciones

catastrales de los Predios (iii) Informacion relacionada con los registros, asi como
posibles cambios relacionados con englobes y desenglobes.

Resoluciones de adjudicacion de los Predios adjudicados.

Informacién de planeacién y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las areas

requeridas por el Proyecto, segun los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de

los municipios. ;

v"El Consultor debera identificar las restricciones a las que estan sometidos los Predios
que forman parte del Inventario Predial, de acuerdo con el EOT del municipio y la Ley
Aplicable.

v Informacién sobre licencias de construccién y planes parciales en los Predios o que
afecten los Predios contenidos en el Inventario.

v Definicion preliminar del nimero de fichas prediales.

v Identificacion preliminar de la situacion juridica de cada Predio (propiedad, posesion,
tenencia, etc.) f

La informacion requerida para la elaboracion de este informe corresponde a informacidn

publica disponible en el Instituto Agustin Codazzi, o en las oficinas de catastro

. descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos publicos, las autoridades de

planeacién y otras autoridades publicas, la cual debera ser obtenida directamente por el
Consultor.

AN

El consultor debera realizar la descripcién de los procedimientos de negociacion y las
estrategias juridicas propuestas por el consultor y la administracién municipal para la
adquisicién de los Predios.

Asi mismo debera realizar Es el documento formal a través del cual se ofrece al propietario
de un inmueble la adquisicion de los derechos reales que éste ostenta sobre el inmueble.
Los requisitos de la Oferta se sefialan conforme la ley, sin perjuicio de las normas que
resulten aplicables a éste.

En los planos se identifican los linderos prediales, vias, sitios de interés y otros detalles
relacionados con los Predios y su entorno; sobre estos se localiza el eje de la via, con los

F IR =2 i R

Info@asosupro.gov.ce - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co



GOBIERNOC DE COLOMEBIA

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Cédigo CCE-EICP-IDI27 | pagina | 11de59
Versién No. | 1

elementos geométricos en planta, el abscisado de proyecto y el ancho de via requerido. La
escala de este plano debe ser 1:500, 1:1000 6 1:2000, segun se requiera por el tamafio de
las areas comprometidas.

Estos planos deberan entregarse mensual y debidamente actualizados, en formato dwg
(Auto Cad) y pdf (Acrobat), con las debidas convenciones, el estado de avance de la
adquisicién en cada uno de los predios.

Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.
2.2, Gestion social

El consultor debera realizar estrategias que generen lazos relacionamiento positivo,
facilitando cada una de las etapas del proceso de compra y negociacion predial:

v" Realizar el Censo poblacional.

v Elaborar el diagnéstico socioeconémico de la poblacién intervenida.

v" Realizar articulacién interinstitucional para la atencién oportuna de las familias que lo
requieran.

v" Acompafiar y asesorar individual y colectivamente a las familias intervenidas en el
proceso de compra de predios.

v' Acompanfar a las familias en el proceso de reasentamiento y restablecimiento de sus
condiciones iniciales.

v Fortalecer la participacion y organizaciéon comunitaria.

v" Generar mecanismos y canales de comunicacién permanentes con la comunidad, que
favorezcan el adecuado relacionamiento.

Este componente tiene fundamento en el acompafiamiento y asesoramiento a los cuales

se les debe adquirir el predio y pretende una asesoria particular de manera que se atiendan

las caracteristicas de cada propietario/poseedor o del grupo familiar durante todo el proceso

de adquisicion.

Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

2.3. Levantamiento Topografico y Batimétrico; incluye Planimetria,
Altimetria y Georeferenciacion.

Con el estudio topografico se busca determinar la posicién geografica precisa en
coordenadas norte, este y alturas niveladas geométricamente, calculos referidos al sistema
de referencia Magna-Sirgas con proyeccion en coordenadas planas cartesianas locales de
Puerto Gaitan de todos los elementos existentes, ademas de los determinados en el anexo
tecnico, en el area de estudio definida para el proyecto.

Es importante que el Consultor identifique si en la zona de estudio se dispone de
informacién primaria de topografia y justifique técnicamente si se puede utilizar o no. En
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caso de no encontrar informacién, se debera realizar la topografia de detalle a nivel de
disefio, desde el inicio de la etapa de Factibilidad, y si en la etapa de Disefio se requieren
areas adicionales.

El estudio topografico debe realizarse en el area de construccion del proyecto, de acuerdo
con la distribucion de los espacios requeridos. Este estudio contempla la descripcion y
medidas reales de un terreno, para este fin se debe realizar una evaluacién de la superficie
e incluir en el plano las caracteristicas naturales y artificiales tanto del lote como de las
areas correspondientes incluidas las vias de acceso, andenes, senderos, linderos,
cerramientos, redes de servicios publicos (aéreas y subterraneas), servidumbres (lineas de
alta tension, tuberias de gas), arboles, etc. El estudio debe contener planimetria, altimetria,
perfiles y registro fotografico. El levantamiento topografico permite realizar la implantacién
del proyecto dentro del predio, identificar la cota de implantacion mas conveniente y verificar
que excavaciones y rellenos se requieren. Los sitios destinados para el proyecto deberan
ser investigados con mayor detalle. Por ejemplo, se debe evaluar si existen pozos de
abastecimiento de agua para consumo, las caracteristicas del suelo y el nivel freatico;
ademas, se tratara de identificar puntos de referencia, accidentes geograficos, nacimientos
de agua en el terreno, caminos y construcciones importantes. Una vez definido el sitio y
adquirida la propiedad del terreno por la autoridad competente, se debera realizar el
levantamiento topografico, donde la localizacién del predio y la localizacion proyectada del
parque lineal a construir deben soportarse con planos que representen norte, escala,
cuadricula de coordenadas, cuadro de areas, abscisados con detalle de puntos de inicio,
puntos de referencia y amarre utilizados, cuadro de convenciones, rétulos, hitos especiales
(redes, quebradas, etc.), perfiles de terreno, cuadro de convenciones, ubicacion de obras
de drenaje existentes. El levantamiento topografico debera estar georreferenciado al
sistema Magna-Sirgas del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) mediante Sistema
de Posicionamiento Global (GPS) o cualquier otro sistema que garantice una precision de
un centimetro. Los puntos utilizados del sistema IGAC deberan ser certificados por el
Instituto Geografico Agustin Codazzi. En casos especiales podra permitirse la
georreferenciacion. _

Todos los conceptos, informes, soportes, productos y demas, deben llevar aprobacidn de
la supervision.

Metodologia

En la zona de estudio definida para el proyecto, EL CONTRATISTA debera realizar un
estudio topogréafico que cumpla como minimo con las siguientes especificaciones:

o Los levantamientos se realizaran con equipos de precision GPS o estaciones totales
debidamente calibradas y certificadas por el IGAC, con una vigencia no mayor a tres
(3) meses a partir de la fecha de inicio del contrato.

e Georreferenciacién con receptores GPS con precision de punto submétrico. La

R W ¥ (L, LER S

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupre.gov.co -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@ascosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co



GOBIERNO DE COLONMBIA

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Cédigo CCE-EICP-IDI-27 | pagina | 13de59
VersionNo. | 1

precision se garantizara con el proceso de correccion diferencial.

e Eltiempo de toma de puntos con GPS, no podra ser inferior a cinco (5) minutos por
punto.

o El levantamiento topografico a través de GPS se realizara con el proceso de
correccion diferencial para cada una de las entidades identificadas.

o Se utilizara el método de poligonales cerradas debidamente abscisadas y ligadas a
las placas. ‘

o Las carteras de campo o archivos raw-data seran originales, en formatos txt, xml u
otros formatos para procesador de texto y los planos de los levantamientos se
entregaran en medio impreso y en formato digital en archivos CAD debidamente
cerrados como poligonos. Se utilizardn equipos de precisién topografica
debidamente corregidos y certificados.

o Se detallara en el levantamiento todo lo existente basados en la metodologia del
objeto.

Producto

El Informe de entrega del estudio topografico que el CONTRATISTA debe realizar
contendra como minimo:

o Generalidades

e Introduccion

o Objetivos

e Descripcion y alcance del estudio topografico

o El dato vertical para referir todo tipo de mediciones de alturas sobre el nivel del mar,
la nivelacién geométrica y contra nivelacién deben estar sujetas a NP del IGAC, con
un error maximo permitido en nivelacion y contra nivelacion de 0.012 metros por
kilometro.

e Cuando se realice traslado de coordenadas mediante estacién total, la poligonal
debe ser cerrada y tener una precision mayor o igual a 1:20.000; si se realiza un
marco de referencia con GNSS, los deltas o puntos de control no deben estar fuera
de un rango de 0.03 m en ningun componente (X, Y)

o Generacion de nube de puntos densa que permita crear un MDT fiel a la realidad
para poder realizar secciones transversales como minimo cada 10m normales al
eje, cada 5 metros en curva, en todos los accesos vehiculares a predios y en las de
Informacion técnica.

o Analisis de informacién recibida o investigada para el desarrollo del contrato, en la
cual debe determinar la validez de lo encontrado y en caso de establecer que puede

Info@ascsupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.ce -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@ascosupro.gov.co



GOBIERNGQ DE COLOMBIA

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Cédigo CCE-EICP-IDI-27 | Pdgina | 14de59
Version No. | 1

o no utilizar esa informacién debe describir las razones técnicas que soporten su
respuesta.

o Equipos y accesorios utilizados

e Personal involucrado en el estudio topografico (Nombre y matricula profesional
vigente)

o Metodologia empleada (campo y oficina)

e Procesamiento de los datos

e Ajuste de coordenadas

e Resumen de los datos obtenidos por cada subproducto y producto

o Descripcion GNSS, procedimiento de posicionamiento GNSS, informe de post

proceso y resultados

o Poligonal de amarre o marco de referencia, calculos, error cierre, listado de detalles

e Nivelacién y contra nivelacién, calculos, error de cierre, certificados de los vértices

e Levantamiento de detalles, incluyendo los niveles de acceso peatonal y vehicular,
presentes en el paramento de construccion, de las construcciones aledafas al
proyecto de infraestructura publica cualquiera sea este.

o Sitios especiales en la zona de levantamiento

o Formato metadatos (Suministrado por la Interventoria)

e Pruebas de verificacién de calidad de los datos, precisiones esperadas vs
alcanzadas en cada procedimiento.

o Conclusiones y/o recomendaciones generales y/o especificas del proyecto a tener
en cuenta en la siguiente etapa.

e Se debe realizar en levantamiento vertical y horizontal del predio del proyecto,
incluye planos topograficos, amarre horizontal y vertical, amarre geodésico,
elementos complementarios, perfiles del terreno, carteras, alineamientos y vias.

Informe del lote, localizacién, ubicacién de elementos fijos y destacables dentro del
terreno, paramentos y vias existentes, areas, nivelacion, secciones transversales,
accidentes geograficos y los trabajos.

o El informe técnico de la actividad, incluird el disefio de las redes de servicios
publicos, la materializacion de los puntos, y el procesamiento de la informacion de
campo, para obtener la informacién de la sefial de azimut identificada con el par de
la numeracion de los puntos materializados; los datos de coordenadas de los puntos
que conformaron la red, con una exactitud tal que pueden considerarse como puntos
de alta precisién (superior al 95% de fiabilidad); y la ficha técnica de cada uno de
los puntos georreferenciados.

o Los analisis hidraulicos sobre cauces definidos hacen necesario contar con el
levantamiento topo-batimetrico del cauce a partir de secciones transversales que
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permitan la elaboracién de un modelo de simulacién hidraulico. Se contempla
entonces la necesidad de realizar el levantamiento topo-batimetrico para el cauce
del Rio Manacacias y le Cafio Majagual, asi como los demas tributarios del Rio
Manacacias que puedan ser intervenidos con las obras proyectadas, atendiendo las
siguientes consideraciones:

a) Levantar secciones transversales del cauce inmediatamente en toda la
extension del area de interés o dominio de andlisis, con separacién equivalente
al ancho del cauce activo sin 50 metros, es decir, para el cauce del Rio
Manacacias la separacion estandar entre secciones corresponde a 50 metros,
sin descartar mayor detalle en sitios especificos que asi lo ameriten.

b) Extender el levantamiento topografico sobre las margenes en una distancia
prudencial que permita definir claramente la forma del cauce y detallar los accesos
del puente. Para efectos de dar cobertura a mayores areas de terreno
correspondiente a franjas aledafias susceptibles de inundacién ademas de tomas
de topografia mediante instrumentos convencionales, en areas secas o con
vegetacion normal se pueden emplear tecnologias LIDAR, manteniendo referencias
topogréaficas de control en tierra unificadas para el adecuado acople con los
levantamientos topo-batimétricos.

Nota: La informacién topografica (batimetria) debe ser entregada en medio digital
(Planos en formato DWG y cartera de coordenadas en Excel).

Anexos

o Carteras de Campo, Calculos y memorias: Toda la informacién del estudio
contratado, como los archivos raw o cualquier otro formato origen en medio digital,
debe entregarse al Interventor. No impreso.

o Listados de coordenadas de detalles (Digital)

e Archivos crudos, RINEX y demas soportes.

o Carteras de campo GNSS y cartera digital GNSS

o Reporte de post proceso GNSS

o Calculos y carteras de poligonal o marco de referencia en formatos en Excel
estandarizados y formulados.

e Cartera de nivelacidn y contra nivelacién en formatos en Excel estandarizados y
formulados.

e Relacién de deltas y puntos radiados
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e Certificados de calibracién de los equipos utilizados (maximo 1 semana de
expedida)

o Reporte IGAC de los vértices utilizados.

o Formato ubicacion GNSS.

e Formatos de inspeccioén de redes secas e hidrosanitarias diligenciados (Redes que
se puedan inspeccionar con herramienta menor).

e Registro fotografico: EL contratista debe lievar un registro fotografico cronolégico de
todas las actividades desarrolladas durante la ejecucion del estudio topografico
(Fotografia de improntas, amojonamiento, georreferenciaciéon, toma de datos en
campo, inspeccién de pozos (si es posible), entre otros).

o Estimacién de cantidades para la alternativa definida, que permitan establecer un
costo preliminar del componente en la etapa de construccién.

o Informacién digital restante que considere el Interventor deba ser entregada para
soportar los trabajos.

e Se debe presentar toda la documentaciéon que soporte las actividades realizadas
dentro de los tiempos requeridos, segun los lineamentos técnicos inherentes, que
sea necesaria para el adecuado y normal desarrollo de los estudios, que garantice
cumplir con los objetivos de las labores contratadas.

Esquemas:

o Esquema de area del levantamiento

e Esquema GNSS

o Esguema poligonal o marco de referencia

o Esquema de la nivelacién

o Esquema plano resultante

Planos:

e Los planos topograficos del proyecto debe contener como minimo la representacion
de todos los objetos del poligono de estudio en coordenadas X, Y, Z, con alturas
derivadas de la nivelacion geométrica de control, a la escala y separacion de curvas
de nivel aprobadas por la supervisién, clasificados en layer independientes, con los
blogques adecuados, usando el comando 3D poly en las lineas continuas tales como
andén, borde via, ejes, paramentos, datos basicos de redes secas e hidrosanitarias
y demas, debidamente georreferenciados y con las alturas correspondientes, las
curvas de nivel procesadas con la informacion tomada directamente del terreno, al
igual que el modelo TIN o modelo digital de terreno y de superficie (segun la
tecnologia utilizada), con la precisién requerida y demds caracteristicas
especificadas, ademas de subproductos como secciones transversales y perfiles
longitudinales, presentados de forma digital en formato DWG y layout estandarizados
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y aprobados por la supervisién y en formato pdf con firmas.

e Nube de puntos en tres dimensiones formato dwg.

o Modelo Digital de Terreno y de Superficie.

o La planimetria debe entregarse organizada en rétulos, con el nombre del proyecto,
especificar el contenido, la localizacién, fecha, escala, convenciones, con
numeracién, nombre de los responsables que intervienen, debidamente firmados en
original, dos (2) copias impresas de cada producto con firma original y todos los
productos en formato editable (auto cad, Excel, Word, Project) y en formato PDF.

e Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

2.4. Estudio de suelos y geotecnia

Para la etapa de estudios y disefios, EL CONTRATISTA a partir de informacién obtenida en
la etapa de factibilidad y de informacién primaria de detalle adicional generada en esta
etapa, se debe realizar un dimensionamiento de estructuras geotécnicas a implantar en el
proyecto, asi como la estimaciéon de presupuesto con base en la alternativa de disefio
analizada.

Se realizaran exploraciones mediante la ejecucion de perforaciones o pozos a cielo abierto,
para determinar la secuencia estratigrafica mencionada y obtener muestras adecuadas
para la confeccién de un perfil resistente del terreno.

El estudio podra incluir sondeos, ensayos de carga u otros procedimientos de exploracion
e investigacion de suelos, que suministren datos informativos y representativos de su
resistencia, deformabilidad y permeabilidad, segun resulte indispensable.

El estudio de suelos debe realizarse en el area donde se va a implantar el proyecto de
acuerdo al anteproyecto arquitecténico avalado. El documento debe contener de acuerdo
con el Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes NSR-10, como minimo 3
sondeos de 6 m de profundidad y adicionalmente como minimo un apique para
caracterizacién en un punto central del espacio que ocupara el parque e indicar la
descripcion general del proyecto (nombre, localizacion con direccion), el resumen de la
investigacidn realizada, el analisis geotécnico, las recomendaciones para el disefio, las
recomendaciones para la construccidn, las tablas de resultado de los sondeos, el resumen
de memorias de calculo, el registro fotografico del procedimiento de toma de muestras y los
resultados expedidos por el laboratorio y firmados por el profesional responsable. El
contenido minimo del estudio de suelos debe ser el requerido por la NSR-10, en su numeral
H.2.2.2.1. De igual manera el estudio debe indicar la capacidad portante del suelo de
fundacién y las alternativas de cimentacién de acuerdo con (las condiciones encontradas).
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Se debe contar con la ubicacién de los sondeos y caracterizaciones con perfiles
estratigraficos en una copia del plano del levantamiento topografico realizado, con el
respectivo registro fotografico de los muestreos realizados. Ademas, se requiere contar con
copia de la matricula del profesional encargado del estudio y su certificacion de vigencia
actualizada. A continuacion, se presentan recomendaciones para llevar a cabo el estudio
de suelos y disefio geotécnico que se requiere para la construccion del parque lineal:

v' Cumplimiento
En todos los casos, en cualquier predio del territorio nacional, se debe hacer un estudio de
suelos que cumpla con el titulo H de la Norma Colombiana Sismo-Resistente NSR-10.
Exploracién del suelo

— En el predio en el que se haya proyectado la construccion, se deben hacer minimo 3

perforaciones con equipo manual (barreno helicoidal) o mecanico, a minimo 6 m de
profundidad por debajo de la base de la cimentacién de la estructura mas pesada para el
caso, zapatas que soportan las columnas de la cubierta. En cada una de las perforaciones
se deben determinar las propiedades geotécnicas

Metodologia

Las muestras de suelo seran analizadas en laboratorio para determinar las caracteristicas
del suelo de cimentacién con atencion en la determinacién del tipo de cimentacion (profunda
o superficial) la capacidad admisible del suelo, los asentamientos esperados, y las
alternativas de reforzamiento de la cimentacion.

En principio a las muestras alteradas ya descritas se deberan practicar ensayos de:
o Humedad Natural
o Clasificacion (granulometria y limites de Plasticidad),
A las muestras inalteradas, se les debera practicar ensayos de:
e Humedad Natural.
o Clasificacion.
e Peso Unitario.
o Compresién Inconfinada.
o Corte Directo.
o Consolidacion.

Para los efectos de evaluacion del potencial de licuacion de los suelos debera practicarse
los ensayos de triaxial ciclico con esfuerzo controlado y en las muestras de suelo granular

se deberan ejecutar ensayos que permitan determinar la permeabilidad.

La anterior informacién sera condensada en perfiles estratigraficos por sondeo dentro de
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los planos, consignando los valores de los pardmetros de resistencia y compresibilidad
provenientes de los ensayos practicados a la profundidad exacta de muestreo.

El estudio de suelos debe ser elaborado por un Ingeniero Civil o Especialista en Geotecnia,
de acuerdo con las Normas Colombianas de Disefio y construccion Sismo Resistente (NSR-
10) — Titulo H. igualmente se elaborara estudio geotécnico para el disefio de los
parqueaderos y vias de acceso.

Producto

o Planos con la ubicacion de las perforaciones, especificar las coordenadas de cada
uno de ellos.

o El método de perforacién utilizado.

e Cotas de extraccion de muestras.

e Las resistencias a la penetracion.

e Conclusion de los resultados de los ensayos de laboratorio y de los que se hubiesen
efectuado en el terreno.

e La clasificacion del suelo.

o Perfiles estratigraficos.

e La ubicacidn del nivel freatico con indicacién del procedimiento y oportunidad de su
determinacién.

o Capacidad portante del suelo y asentamiento esperados.

o Recomendaciones de estabilidad.

e Recomendaciones de manejo de aguas.

o Recomendaciones de procedimientos constructivos.

e Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones y profundidades.

o Recomendaciones de vias vehiculares y peatonales.

o La planimetria debe entregarse organizada en rétulos, con el nombre del proyecto,
especificar el contenido, la localizacién, fecha, escala, convenciones, con
numeracion, nombre de los responsables que intervienen, debidamente firmados en
original, dos (2) copias impresas de cada producto con firma original y todos los
productos en formato editable (auto cad, Excel, Word, Project) y en formato PDF.

o Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

2.5, Estudio de hidrometria y sedimentometria

Para la etapa de estudios y disefios de hidrometria y sedimentometria, se requiere lo
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siguiente.

e Caracterizacién del material de fondo: La caracterizacién se logra mediante el muestreo
y anélisis de material depositado en el cauce. Para lograr muestrear de manera integral
el perfil de sedimentos.

e Estudiar el comportamiento del suelo para ser usado como base de sustentacion de las
obras de ingenieria.

e Método del Hidrdmetro, €l cual consiste en la determinacion cuantitativa (porcentaje) de
la distribucién del tamafio de las particulas de las fracciones finas (limos y arcillas) de
los suelos que pasan el tamiz o malla N° 200. Este método esta basado en la

sedimentacion de un material en suspension en un liquido, y también determina la
variacién de su densidad con el transcurso del tiempo.
e Informe con los resultados del disefio y soportes técnicos requeridos.
e Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.
Producto
El Informe de entrega del estudio hidrométrico y sedimentometria que el CONTRATISTA
debe realizar contendra como minimo:
e Generalidades
e Introduccion
o Objetivos
o Analisis técnico
e Normatividad vigente

e Resultados y conclusiones
e Anexos técnicos

e Visitas de campo

o Registro fotografico

2.6. Estudio hidrolégico
Los estudios de hidrologia tendran como minimo los siguientes alcances:
o Objetivo y alcances

o Estudios hidrolégicos
o Resultados y memorias de calculo
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e Conclusiones y recomendaciones

El Consultor efectuara los estudios hidroldgicos, con el objeto de dimensionar las obras
de drenaje mayores y menores, necesarias para el proyecto.

Consignara en forma concisa y sucinta el objeto de determinar cualitativa y
cuantitativamente la cantidad de agua superficial y sub - superficial del area de
influencia directa e indirecta del proyecto.

Los alcances buscan actualizar el estudio hidroloégico de acuerdo con los registros
de las estaciones hidrometeorolégicas existentes en el area del proyecto para los

— ultimos anos.

Realizar el inventario de las obras de drenaje existentes y chequear el estado
estructural y la capacidad hidraulica de las mismas tanto mayores como menores,
utilizando los caudales definidos en la revision del estudio hidrolégico, y dando las
recomendaciones necesarias.

o Recopilacion y analisis de informacién existente
El Consultor presentara una investigacién en relacién con la informacion existente,
recopilando todo lo referente a estudios previos que aporten un conocimiento del clima,
suelos, vegetaciéon, comportamiento de obras, etc., en especial lo consignado en el EIA
para el proyecto.

o [Metodologia

Realizar la caracterizacion de las cuencas hidricas, anexar la ubicacion de las estaciones
aferentes al proyecto, adjuntar los registros de las estaciones utilizadas del IDEAM teniendo

— en cuenta fenomeno de la nina 2011 - 2012.

Se analizara la informacién previa y se describira la forma como se programé el trabajo de
cada uno de los capitulos, teniendo en cuenta los objetivos, datos, actividades y resultados
a obtener.

o Cartografia

Para el desarrollo del estudio, la informacién cartografica es fundamental, por lo tanto, en
el Volumen referido a esta area se presentara el resumen del procesamiento de dicha
informacién plasmada en mapas de adecuada escala dependiendo de la magnitud del
proyecto, 1:25.000 y/o fotointerpretacion en papel calco.

e Analisis de lluvias
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Con base en la informacion de precipitacidén obtenida ya sea en el IDEAM o en otra entidad,
el Consultor procedera a incluir en el estudio un andlisis de los registros de cantidad e
intensidad que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el comportamiento
espacial y temporal del fenédmeno. Se anexara la informacién basica.

o Analisis de caudales

Se presentaran las relaciones lluvia-caudal en el supuesto que existan registros para
determinar coeficientes de escorrentia. En ausencia de registros, los caudales de disefio

— para los diferentes periodos de recurrencia se obtendran generandolos de los analisis de

las lluvias.
o Justificacion de férmulas empleadas

Debido a la diversidad de férmulas con gue cuenta la hidrologia para el calculo de caudales
y gue son aplicables en gran parte dependiendo del criterio del ingeniero, el Consultor
debera presentar una justificacion del empleo de éstas, estableciendo sus ventajas.

o Aplicacidn de las teorias y métodos de prediccion

Se presentaran las distribuciones de frecuencia mas adecuadas par a los analisis de los
fendmenos de lluvia, caudal, temperatura, etc., indicando finalmente el método de
prediccion adoptado. Esta labor es de capital importancia, puesto cuantifica un fenédmeno
que incide directamente en el dimensionamiento de las obras.

2.7. Estudio hidraulico y socavacién

Los estudios o analisis hidraulicos para los tramos del Rio Manacacias y sus tributarios,
dentro de los cuales se destaca el Cafio Majagual, se han de enfocar a la caracterizacion
de las variables hidraulicas que determinan la circulacién de flujos y ocupacién del cauce y
franjas adyacentes. Una aproximacioén inicial de modelacién hidraulica de los cauces para
crecientes ordinarias que no superen la condicién de “banca llena” es practica de realizar
mediante modelos unidimensionales en condicién de flujo uniforme, por su baja carga
computacional y facilidad de evaluacién de diversos escenarios, lo cual se puede adoptar
como una fase de “calentamiento” para la implementacién de modelos de anélisis
hidraulicos bidimensionales 2D, de flujo no permanente, los cuales son requeridos en la
evaluacién de fenéomenos de inundacion y determinacion de huellas de ocupacién hidraulica
asociadas a las variables que determinan el flujo.

En esencia la caracterizacion de las variables hidraulicas que determinan el flujo tanto para
los cauces definidos como para las zonas aledafias de desbordamiento e inundacién ha de
ser realizada mediante la implementacién de modelos hidraulicos Bidimensionales,
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obedeciendo a condicion de flujo no permanente, para efectos de identificar la evolucién de
los procesos de llenado y descarga de las areas ocupadas por el flujo.

Resultado de la modelaciéon hidraulica para los hidrogramas de creciente producto del
estudio hidrolégico se han de presentar entre otras salidas las huellas de ocupacién
hidraulica asociadas a las variables profundidad de flujo, velocidad media de flujo, elevacion
de la superficie de agua y el producto de la profundidad de flujo por la velocidad media del
flujo, este Ultimo clasificado de acuerdo con patrones de amenaza o peligrosidad.

2.8. Estudio de analisis urbano

El consultor debera realizar documento técnico, asi como adelantar el analisis urbano
—~ referente al componente arquitecténico cuyo propdsito sea conocer los elementos del
sistema natural y las variables que se involucran en la etapa de disefio arquitectonico o
urbano. Este proceso involucra una investigacién preliminar que se fundamenta en la
recopilacién de datos que serviran de materia prima y que sirven para entender la situacion,
las dinamicas y las problematicas que ocurren en el Municipio de Puerto Gaitan.

LLas variables por considerar en todo analisis urbano comprenden una complejidad por [os
multiples factores (fisicos, econémicos, sociales, politicos...) que hacen parte del programa
urbano y que evolucionan en el tiempo conforme a los cambios que se presentan en la
sociedad. Los enfoques de analisis urbano se pueden simplificar en preceptivo, descriptivo
y cuantitativo (Bazant, 2003).

Debera describir e interpretar los parametros relacionados con los aspectos fisicos y las
actividades urbanas con base en el marco teérico sobre métodos de andlisis urbano y a
través de la recopilacién de datos en bibliografia, fuentes varias (instituciones, documentos
normativos) y de un trabajo de campo en el sitio de estudio. Este concepto ha formado parte
de multiples investigaciones a lo largo de Ia historia de la humanidad llegando a areas del
conocimiento como la filosofia o la antropologia. Dada la relacion establecida entre
reciclaje, patrimonio y lugar. (Ocampo, 2015) asi como para ello se analizaran familias y
con base en los principios de flexibilidad, densidad y territorialidad, que van directamente
relacionados con el confort funcional. (Martin, 2015).

Producto

e Metodologias de andlisis de sitio

o Analizar la necesidad que tiene la poblacion de un medio de transporte sostenible y
alternativo

e Imaginar, crear y proyectar son conceptos de especulacion pura al inicio del proceso
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arquitectonico

o Generar espacios con un gran potencial de aprovechamiento ecolégico, turistico e
innovador

o Plantear desde la perspectiva urbanistica, soluciones adecuadas para el desarrollo
del Municipio

o Buscar estrategias de adaptacion y mitigacién frente al cambio climético.

e Definiciéon de accesos.

e Definicion a detalle de las areas del proyecto.

e Circulacion.

e Estudiar el espacio publico que tiene el municipio, analizando la estrategia mas
viable y confortable.

e Planos urbanos: donde se evidencie la realizacién del andlisis urbano del alcance
de la consultoria y determinar todos sus componentes (usos del suelo, alturas,
vialidad y transporte, ambiental, entre otros)

e Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

2.9. Estudio de transito

El estudio de transito debera contemplar el disefio definiendo las condiciones de circulacion
del trafico vehicular, peatonal y de bici usuarios (perfiles, alineamientos, geometria,
capacidad, niveles de servicio, sentidos de circulacién de vias e intersecciones viales,
elementos para el control del trafico y de seguridad vial) y su area de influencia.

Definir los accesos peatonales y de biciusuarios (andenes, rampas, bahias, escaleras,
elementos para el control del trafico, de seguridad vial y accesibilidad).

Producto

v Realizar aforos, estimaciéon del Transito Promedio Diario (TDA) para el disefio de la
estructura del pavimento.

v Andlisis del Plan de Manejo de Tréafico

v Recolectar, revisar y analizar los estudios e informacion de transito existente.

v" Determinar los corredores, intersecciones y area de influencia con afectacion al transito.

v Analizar los impactos en la circulaciéon y el nivel de servicio en los corredores e

v" intersecciones afectadas

v" Analizar los impactos en la circulacion y nivel de servicio

v

Analizar las trayectorias de acceso y salida

L CO I A i e THRLL WS T [ANILE [ = w o R R WL TR Y W

Info@asecsupro.gov.co - direccionejecutiva@ascsupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gev.co -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co



GCOBIERNO DE COLOMBIA

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Cédigo CCE-EICP-IDI-27 | Pégina | 25de59
Versibn No., | 1

v Disefiar los accesos a las estaciones y la infraestructura que permita los pasos seguros
de peatones y biciusuarios considerando niveles de servicio del transito y su
funcionamiento eficiente, e integrando los andlisis con las intersecciones

v" Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

2.10. Estudio bioclimatico

El estudio y analisis bioclimatico debe identificar las caracteristicas climatolégicas de la
region y evaluarlas segln parametros de confort humano y con ello, disefar estrategias
aplicables al disefio arquitecténico, que favorezcan a la creacion de espacios que permitan

- la sana realizacién de actividades humanas.

Las economias del mundo estan creciendo a un ritmo sin precedentes, este crecimiento
esta siendo muy dafino para nuestro planeta, ya que conlleva a emisiones de didxido de
carbono (CO2), metano (CH4), 6xido nitroso (N20) y gases fluorados (HFC, SF6, PFC,
CFC) equivalentes a su rapido desarrollo. Estas emisiones son las causantes del efecto
invernadero que es el responsable del sobrecalentamiento global causante de tantos
problemas ya conocidos por todos.

El consultor debera considerar arquitectura que esté en armonia con el medio ambiente y
reducir la demanda de energia, manteniendo los maximos niveles de confort y salud de sus
ocupantes.

Producto

v' Realizar analisis del sitio de la envolvente, de los materiales y la estructura, de manera
que el resultado de este analisis se traduzca en la reduccién del consumo de energia.

v" Realizar analisis de los materiales a utilizar en el disefio arquitecténico, urbanistico y
paisajistico

v Realizar estudio, analisis y disefio de estrategias bioclimaticas, que incluyen temas de
temperatura y humedad, irradiacién solar, viento y presién atmosférica, analisis de
confort, iluminacién natural e iluminacién artificial, entre otros, que buscan analizar y
disponer de medidas que mejoren en gran medida las edificaciones.

v Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

2.11. Estudios ambientales, flora y fauna

El estudio de impacto ambiental sera el documento técnico que servira como instrumento
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basico para la toma de decisiones sobre el proyecto o actividades que requieren licencia
ambiental y/o permisos ambientales; se exigira en todos los casos en que se requiera
realizarse la asesoria y preparar la documentacion de acuerdo con la ley vy
CORMACARENA. Este estudio deberd contener profundidad en las caracteristicas y
entorno del proyecto, obra o actividad.

Producto

1. Objeto y alcance del estudio.

— 2. Un resumen ejecutivo de su contenido.

3. La delimitacién del area de influencia directa e indirecta del proyecto, obra o actividad.
4. La descripcion del proyecto, obra o actividad, la cual incluira: localizacién, etapas,
dimensiones, costos estimados, cronograma de ejecucion, procesos, identificacion y
estimacion béasica de los insumos, productos, residuos, emisiones, vertimientos y riesgos
inherentes a la tecnologia a utilizar, sus fuentes y sistemas de control.

5. La informacién sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos
en el EOT.

6. La informacién sobre los recursos naturales renovables que se pretenden usar,
aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

7. Identificacion de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informarles sobre
el proyecto, obra o actividad.

8. La descripcidn, caracterizacion y analisis del medio biético, abiético, socioeconémico en
el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad.

9. La identificacion y evaluaciéon de los impactos ambientales que puedan ocasionar el
proyecto, obra o actividad, indicando cuales pueden prevenirse, mitigarse, corregirse o
compensarse.

10. Las medidas de prevencion, mitigacion, correccion y compensacion de los impactos
ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto, obra o actividad en el medio
ambiente y/o a las comunidades durante las fases de construcciéon, operacion,
mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminacién del proyecto obra o actividad.
11.Verificar el cumplimiento de los estandares de calidad ambiental establecidos en las
normas vigentes. Asimismo, evaluar mediante indicadores el desempefio ambiental previsto
del proyecto, la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo ambiental adoptadas vy la
pertinencia de las medidas correctivas necesarias y aplicables a cada caso en particular.
12. El plan de contingencia el cual contendra las medidas de prevencién y atencion de las
emergencias que se puedan ocasionar durante la vida del proyecto, obra o actividad.
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3. ESTUDIOS Y DISENOS

3.A1. Diseno urbanistico y arquitectdnico

El disefio urbanistico y arquitectonico tiene como objeto satisfacer los espacios necesarios
.para los escenarios recreativos y turisticos en el municipio de Puerto Gaitan- Meta. Se debe
-disefiar tanto en lo estético, funcional, como en su interaccién con el entorno, materiales
“durables, resistentes al vandalismo. Adicional a esto debe cumplirse con lo estipulado en el
-manual de accesibilidad al medio fisico NTC 6047.

El contenido del disefio urbanistico y arquitecténico debera tener en cuenta los siguientes
productos: < Memoria de disefio; memoria descriptiva del proyecto.  Planta general, cortes,
fachadas - Detalles constructivos * Especificaciones técnicas y proceso constructivo Segun
el articulo 2.2.6.3.1.1. del decreto 1082 de 2015.

Metodologia

Se deberé realizar presentaciones de avances y/o consultas permanentes en mesas de
trabajo interinstitucionales que se designen para el seguimiento del proyecto, con el objeto
de precisar o validar los pardmetros bajo los cuales debe realizarse los disefios de las areas
del predio y el area arquitectdnica y urbanistica; a su vez presentar las conclusiones de los
estudios realizados y/u obtener concepto y/o aprobacion, por parte de las entidades que
tengan competencia en los temas a tratar.

Producto

o Definicion del disefio e implantacién de los moédulos arquitecténicos y urbanisticos
en el predio.

e Definiciéon de accesos.

o Definicion a detalle de las areas del proyecto.

o Circulacion.

e Planos impresos debidamente firmados y en medio magnético (formato CAD Y PDf)
que deben incluir las especificaciones técnicas establecidas.

a. Urbanistico

b. Plantas arquitecténicas
c. Plantas cubiertas

d. Cortes

e. Fachadas
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Planta de localizacién

Planos de detalles constructivos

Carpinterias (metalicas y/o de madera)

Planos de sefalizacién y evacuacién.

Cuadro de Areas.

Cantidades de obra.

|. Licencia de construccion. (acorde a los requisitos que sean requeridos por
la administracion). Para el caso de la licencia de construccion: Posterior a la
radicacién de los documentos ante el departamento administrativo de
planeacion del municipio, se debe realizar el debido acompafiamiento en
caso de ser requerido para realizar ajustes o aclaraciones al proyecto y como
producto final la Resolucion licencia de construccion si es aplicable al
proyecto.

> @ =

x =

e Imagenes de los disefios mediante renders y video-renders, con sus
correspondientes archivos editables (SketchUp, pro, 3dmax, Lumion, Photoshop y/o
similares).

Se debera realizar el disefio urbanistico y arquitecténico para lo siguiente:

o CORREDOR ECOLOGICO: El disefio del corredor debera cumplir con la normativa
que le aplique, su orientacién y dimensiones, y todo lo que la supervision solicite,
detalle, modifique y/o aclare.

o ESPACIOS RECREATIVOS: disefiar espacios recreativos, que sean seguros, de
calidad e innovacion tecnoldgica la cual debe ser concertada con la administracion
municipal y todo lo que la supervision solicite, detalle, modifique y/o aclare.

o SENDEROS TURISTICOS: se debe disefiar acorde a las normas que le apliquen,
incluyendo elementos amigables con el medio ambiente y la naturaleza y todo lo
gue la supervisién solicite, detalle, modifique y/o aclare.

o SENDEROS PEATONALES Y ACCESOS: El disefio de senderos y accesos debe
de contar con materiales y dimensiones acordes a la normativa de accesibilidad al
medio fisico en concordancia con la topografia del lugar y todo lo que la supervision
solicite, detalle, modifique y/o aclare.

o Todos los demas espacios que se requieren y/o concierten con la Administracion
Municipal y la comunidad.
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o La planimetria debe entregarse organizada en rétulos, con el nombre del proyecto,
especificar el contenido, la localizacién, fecha, escala, convenciones, con
numeracion, nombre de los responsables que intervienen, debidamente firmados en
original, dos (2) copias impresas de cada producto con firma original y todos los
productos en formato editable (auto cad, Excel, Word, Project) y en formato PDF.

e Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

Se hara entrega a la secretaria de infraestructura publica, previa aprobacién por parte de la
supervision, en medio fisico y magnético a escalas adecuadas de los productos
debidamente aprobados por parte de las entidades involucradas en el desarrolio del
proyecto.

NOTA: todos los planos que se presenten deben contar con excelente expresién en el
dibujo, cotas, nombres, ejes, niveles, el norte y deben estar a una escala arquitectonica
adecuada de manera que permita su correcta interpretacion.

3.2. Disefio paisajistico

El disefio paisajistico debera tener en cuenta un disefio que maneje espacios abiertos como
parte del sistema natural y humano, desde una perspectiva responsable, incluyente y
significativa en lo ambiental, social y cultural.

El consultor debera respetar el concepto de desarrollo humano en detrimento de la
naturaleza, su perspectiva y sensibilidad ecoldgica, para lo cual presentara alternativas que
seran concertadas con la administracion Municipal.

Metodologia

Se debera realizar presentaciones de avances y/o consultas permanentes en mesas de
trabajo interinstitucionales que se designen para el seguimiento del proyecto, con el objeto
de precisar o validar los parametros bajo los cuales debe realizarse los disefios de las areas
del predio y el area del proyecto; a su vez presentar las conclusiones de los estudios
realizados y/u obtener concepto y/o aprobacién, por parte de las entidades que tengan
competencia en los temas a tratar.

(S
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Producto

o Definicion del disefio e implantacion de los espacios en el predio.

o Estudio y analisis segin su ecologia, boténica y reconocimiento vegetal,
Procedimientos constructivos, disefio, proyeccion y representacién digital, gestion
del paisaje.

o Definicién a detalle de las areas del proyecto.

e Planos impresos debidamente firmados y en medio magnético (formato CAD Y PDf)
que deben incluir las especificaciones técnicas establecidas.

o Imagenes de los disefios mediante renders y video-renders, con sus
correspondientes archivos editables (SketchUp, pro, 3dmax, Lumion, Photoshop y/o
similares).

e Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

3.3. Estudio y disefio de equipamiento y/o mobiliario urbano

El consultor debera realizar estrategias y disefios de alternativas, contemplando el
equipamiento y/o mobiliario urbano, analizando factores de sostenibilidad, durabilidad,
calidad y la eficiencia energética de aquellas.

Debera evaluar y estudiar los materiales y componentes del mobiliario a utilizar, que ira de
la mano con la aprobacién por parte del disefio arquitectonico, urbanistico y paisajistico.

Producto

o Definicién, estudio y analisis justificado del tipo de equipamiento urbano que se
utilizard como resultado de la consultoria, se debe dividir en grupos generales de
acuerdo a su funcién, que puede ser de descanso, ludica, para navegacion humana,
de iluminacion, de manejo de desechos, de proteccion, de resguardo temporal y
otros servicios especificos.

o Debera ubicarse y realizar el respectivo plano ubicando el mobiliario en el espacio
publico, acatando las reglas o normas en dicho espacio.

o El mobiliario urbano debe ser del tipo antivandalismo, elaborado con materiales
durables, ignifugos, resistentes al agua y a la corrosién, con proteccion a rayos UV,
atoxicos, lavables, de facil mantencién e higiene, sin cantos vivos ni elementos,
bordes o defectos de soldadura o pulidos que pudieran ocasionar dafios a los
usuarios.

o Los mobiliarios y sus accesorios deben otorgar resistencia, estabilidad, seguridad y
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durabilidad.

e Las superficies de los mobiliarios deben ser de materiales lisos, suaves y con baja
absorcién de calor.

e En caso de que el mobiliario contemple elementos de acero, estos deberan
considerar al menos: pintura aplicada en capa rociada de polvo plastico sobre
superficie, con proteccion UV, resistente a los cambios de temperatura, accion solar
y humedad. Debera ser también electroestatica, libre de plomo, con resistencia al
impacto y a rayaduras superficiales y antigraffiti.

e Se recomienda utilizar maderas muy durables y durables si es aplicable al proyecto.

o Los pernos, tuercas, golillas y tornillos utilizados en el armado de todos los
componentes, deben ser de acero inoxidable, resistentes a la corrosion.

o Definir el mobiliario urbano a utilizar, basureros, asientos, bicicleteros, barandas y
pasamanos entre otros.

o Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

3.4. Disefio estructural

Se realizara el disefio estructural de las edificaciones que constituyen y conforman el
proyecto con ajuste y la definicion de los resultados de los estudios de suelo en correlacion
con los disefios técnicos de las diferentes areas. Mediante un proceso interactivo se debe
crear la estructura con lo cual se define la geometria y conformacién de la estructura.
calcular inicialmente la matriz de rigidez, considerando deformaciones axiales y de corte, y
a partir de ella, obtiene las deformaciones, reacciones y elementos mecanicos para el
correspondiente disefo.

Para el andlisis se utilizara el movimiento sismico de disefio cuyas fuerzas no se dividen
por el coeficiente R de capacidad de disipacion de energia.

Los primeros resultados del andlisis estructural permitiran evaluar la magnitud de los
desplazamientos y a partir de ellos las derivas correspondientes. Una vez la estructura
cumplio con los requisitos de control de la deriva, se procedera al disefio de los elementos
estructurales, utilizando uno de los Método de conformidad con lo establecido en la norma
NSR-10. Para ello se debera tener en cuenta los efectos causados por el sismo de disefio
mediante la capacidad de disipacién de energia del sistema estructural, mediante la
reduccion de las fuerzas al dividirlas por el coeficiente de reduccién de capacidad de
disipacién de energia R.

Inicialmente se debe pre-dimensionar los elementos, acorde con lo determinado en la NSR-
10, presentara las memorias de disefio de cada uno de los elementos en estructura

Lo
F

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co -
administrativa@asosupre.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.ce



GORIERNO DE COLONBIA

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Cédigo CCE-EICP-IDI-27 | Pagina | 32de59
Version No. | 1

(concreto, metalicos, otros) y no estructurales, con el objetivo de obtener las secciones de
cada uno de los elementos estructurales disefiados, el reforzamiento de estos, teniendo en
cuanta las distancias de recubrimientos emitidos en las NSR-10.

Dentro del alcance del disefio estructural, se debe presentar la planimetria con detalles
constructivos tanto en planta como en elevacion, cortes longitudinales y transversales en
donde se manifieste los detalles constructivos indispensables para mayor interpretacion de
los planos, con la informacion necesaria y suficiente que se requiere en el proceso
constructivo del proyecto, todo lo anterior en las escalas adecuadas acorde a la normativa
vigente Nacional; las memorias de disefios estructurales y el calculo estructural deberan
tener correlacion con los ajuste definitivos (urbanistico, arquitectonicos y paisajistico, etc)
arrojados en la implantacion y con la determinacién de los niveles de los diferentes
determinados por la cota méxima de la vias adyacentes, consignados en la planimetria
arquitectonica. Las Memorias de Disefio, el procedimiento para el calculo estructural, seran
radicados para la debida tramitacion de la respectiva licencia de Construccion para
aprobacién por parte del Departamento Administrativo de Planeacién Municipal.

Los aspectos para considerar para la realizacién del disefio estructural son:

» Descripcién basica

- Materiales - Cédigo y especificaciones técnicas

- Consideraciones de disefio — correlaciéon con los planos del estudio de suelos

* Hipdtesis de carga

» Parametros geométricos

» Procedimiento de disefio de elementos

- Especificaciones de elementos no estructurales < Datos de entrada ° Disefios de placa de
piso (sendero, espacios de lectura, cimentacion, columnas, cubierta. Planos con cuadro de
cantidades y memorias de calculo, plantas, cortes, detalles y despieces).

» Verificar cumplimiento de la norma NSR-10

Metodologia

El disefio estructura debera cumplir la normatividad establecida en la norma sismo
resistente colombiana NSR-10.

o Memorias de disefio estructural, con las memorias de disefo, tanto para elementos
estructurales y no estructurales del proyecto.
e Descripcidon de los parametros de disefo.

Pl
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o Coordinar con los trabajos de ingenieria de suelos, hidraulico y redes especiales
con el fin establecer todos los parametros anexos al proyecto estructural.

o Elaboracion de planos tanto de planta como de perfil de: cimentacién elementos
verticales, horizontales y si es preciso diagonales. En donde se debe presentar la
seccion, despiece del reforzamiento que obedezca a la flexion, a la compresion y la
torcién. Refuerzo Secundario (cortantes), detalles constructivos de cada uno de
ellos, especialmente en los nudos estructurales. Se debera presentar cada uno de
los detalles de los sistemas de anclajes o conexiones de la estructura de concreto-
metalico- otros. Esta informacién debera suministrarse en medio fisico y en medio
magnético a las escalas adecuadas para el desarrollo y ejecucion de los diferentes
proyectos.

Producto

1. Informe Memorias de disefio estructura
a. Introduccién

Descripcion de proyecto

Parametros de disefio

Andlisis de carga

Consideraciones sismicas de la zona

Dimensionamiento de la estructura, memoria de célculo y cuantificacion de

refuerzo
g. Modelacion y calculos estructurales
h. Conclusiones y recomendaciones
i. Anexos

2. Planos estructurales generales y planos de detalle a escalas.

a. Elaboracién de planos estructurales, cimentacion, columnas vigas, cubierta,
elementos no estructurales, despieces, cuadros de aceros, detalles
constructivos, sistema de anclajes, etc.

b. Cartilla de hierros del proyecto.

Especificaciones técnicas de construccién.

procedimiento constrictivo de cada item.

determinacién de los riesgos para cada actividad.

Informe de cantidades y despieces del proyecto.

Recomendaciones para el proceso constructivo.

Conclusiones del disefio estructural.

La planimetria debe entregarse organizada en rétulos, con el nombre del proyecto,

especificar el contenido, la localizacion, fecha, escala, convenciones, con
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numeracion, nombre de los responsables que intervienen, debidamente firmados en

original, dos (2) copias impresas de cada producto con firma original y todos los

productos en formato editable (auto cad, Excel, Word, Project) y en formato PDF.
10. Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

3.5. Disefio estructural de estructuras metalicas, concreto, pasarelas y
pPasos.

Salvada la etapa anterior, se procederan a elaborar los andlisis y disefios estructurales para
cargas verticales y horizontales de acuerdo con la Norma Colombiana de Disefio,
complementado con la Norma Sismo Resistente NSR-10 donde pueda aplicar y
recomendaciones de durabilidad norma NTC — 5551 y demas normativa aplicable para
estas estructuras.

El proyecto estructural se ejecutara sobre la informacion técnica y la desarrollada y
complementada dentro de este estudio en cuanto a:

o Topografia.

e Planos de disefio geomeétrico.
e Estudios geotécnicos.

o Estudios hidraulicos

o Producto:

o Memorias justificativas de los analisis y disefios mencionados

e Evaluacion de cargas unitarias y cargas sobre los elementos.

o Evaluaciéon de los parametros del analisis sismico segin la normativa vigente. °
Andlisis y disefio para cargas verticales, de viento y de sismo.

o Refuerzo con secciones, detalles, conexiones y esquemas ilustrativos

o Planos Generales:

e Planos de Andenes y Barandas.

e Detalles, juntas, barreras, apoyos, etc.

o Despiece del refuerzo con secciones y esquemas ilustrativos.
o Verificar cumplimiento de la norma NSR-10

Metodologia

El disefio estructural deberd cumplir la normatividad establecida en la norma sismo

el
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resistente colombiana NSR-10.

Memorias de disefio estructural, con las memorias de disefio, tanto para elementos
estructurales y no estructurales del proyecto.

Descripcion de los parametros de disefio.

Coordinar con los trabajos de ingenieria de suelos, hidraulico y socavacion
Elaboracién de planos tanto de planta como de perfil de: cimentacion elementos
verticales, horizontales y si es preciso diagonales.

Producto

11.

12.

13.
14.
15
16.
17.
18.
19.

Informe Memorias de disefio estructural

j.  Introduccién

k. Descripcidn de proyecto

[. Parametros de disefo

m. Analisis de carga

Consideraciones sismicas de la zona

Dimensionamiento de la estructura, memoria de calculo y cuantificacién de

refuerzo

p. Modelacion y calculos estructurales

g. Conclusiones y recomendaciones

r.  Anexos

Planos estructurales generales y planos de detalle a escalas.

c. Elaboracién de planos estructurales, cimentacién, columnas vigas, elementos
no estructurales, despieces, cuadros de aceros, detalles constructivos, sistema
de anclajes, etc.

d. Cartilla de hierros del proyecto.

Especificaciones técnicas de construccion.

procedimiento constrictivo de cada item.

3

. determinacién de los riesgos para cada actividad.

Informe de cantidades y despieces del proyecto.

Recomendaciones para el proceso constructivo.

Conclusiones del disefio estructural.

La planimetria debe entregarse organizada en rétulos, con el nombre del proyecto,
especificar el contenido, la localizacién, fecha, escala, convenciones, con
numeracién, nombre de los responsables que intervienen, debidamente firmados en
original, dos (2) copias impresas de cada producto con firma original y todos los
productos en formato editable (auto cad, Excel, Word, Project) y en formato PDF.
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20. Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.
3.6. Disefio geométrico

El disefioc geométrico, debera realizar analisis si se requiere ciclo-infraestructura y lo que
aplique, en dado caso concertado con la comunidad y administraciéon Municipal, debera
definir cruces, intersecciones, sefalizacion, mobiliario, superficie de rodamiento y demas
lineamientos requeridos.

v" Guia de Ciclo-infraestructura

v Elementos de disefio de la ciclo-infraestructura deben garantizar la seguridad vial del
ciclista y de los otros usuarios de la via. Estos elementos, minimizan el riesgo de
confrontacién y accidente con otros modos de transporte y en diferentes situaciones del
medio fisico.

v La pendiente transversal no debe superar el 2% de inclinacién para no producir
desequilibrio o inestabilidad en los ciclistas.

v Impedimentos de trafico: La disposicion de la ruta, debe minimizar los conflictos con

~ otros modos de transporte, especialmente los cruces con vehiculos.

v Impedimentos de trafico: La disposicion de la ruta, debe minimizar los conflictos con

otros modos de transporte, especialmente los cruces con vehiculos.

A su vez deberd realizar el disefio geométrico de la Infraestructura vial urbana la cual es la
agrupacién de todos los procedimientos para poder obtener las caracteristicas de una
estructura del pavimento, y de este modo permitir la transitividad de dicha zona.

El consultor debera contemplar y analizar, ancho y seccién transversal; pendientes y curvas,
drenajes, materiales y construccién, seguridad vial, accesibilidad, planificacion futura, la
cual debera concertar con la administracién Municipal.

Producto

Disefio de estructura de pavimento

Informe de disefio

Planos

Memorial de responsabilidad

Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.
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3.7. Disefio de iluminacién y automatizacion

El consultor debera contemplar el disefio de iluminacion de! corredor ecologico, analizando
el uso de la luz como un medio mas creativo, que incida también en funciones como el
distanciamiento social.

El disefio debe contemplar y generar espacios y definir sensibilidades y ambientes, creando
un disefio equilibrado con patrones distintivos de luz para una amplia diversidad de
espacios, como areas de conservacion, zonas para actividades recreativas y turisticas
ademas de resaltar caminos y de hacerlos mas seguros.

v Reconocimiento del sitio y objetos a iluminar.

Antes de proceder con un proyecto de iluminacion se deben conocer las condiciones fisicas
y arquitectonicas del sitio o0 espacio a iluminar, sus condiciones ambientales y su entorno,
dependiendo de tales condiciones se deben tomar decisiones que conduzcan a tener
resultados acordes con los requerimientos normativos.

v' Requerimientos de iluminacion.

En un proyecto de iluminacién se deben conocer los requerimientos de luz para los usos
que se pretendan, para lo cual se debe tener en cuenta los niveles 6ptimos de iluminacion
requeridos en la tarea a desarrollar, las condiciones visuales de quien las desarrolla, el
tiempo de permanencia y los fines especificos que se pretendan con la iluminacién.
Igualmente, el proyecto debe considerar el tipo de luz y los aportes de luz de otras fuentes
distintas a las que se pretenden instalar y el menor uso de energia sin deteriorar los
requerimientos de iluminacién.

En todo proyecto de iluminacién o alumbrado publico se debe estructurar un plan de
mantenimiento del sistema que garantice atender los requerimientos de iluminacién durante
la vida util del proyecto, garantizando los flujos luminosos dentro de los niveles permitidos,
lo cual se denominara el flujo luminoso mantenido.

Disefio de red de iluminacion y automatizacién:

e Informe de disefo

o Memorias de calculo.

e Memorias de cantidades.
o Planos
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o El disefio debe arrojar un parque que se pueda destacar y fomentar con la
conversion a fuentes de luz LED y con controles de iluminacion inteligentes. La luz
como elemento de disefio es capaz de crear espacios con los gradientes y colores
de la luz, generando limites distintivos.

e La renovacién urbanistica, contempla un espacio publico seguro y acogedor al caer
la noche. Propiciando un disefio respetuoso con la normativa, que cree distintas
zonas para las diferentes actividades. Los desplazamientos por el parque sean
faciles e implementar estrategias generalizadas para los grandes espacios
paisajisticos.

o El disefio debe integrar discretamente en el escenario natural para emitir su luz
blanca y suave. Asi, los colores se vuelven claros, la sensacion de seguridad de las
personas mejora, y se elimina la contaminacién y dispersién luminicas de los
antiguos dispositivos.

Se realizaran los disefios de las redes eléctricas tanto internas como externas, de acuerdo
a lo exigido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE en sus articulo
10.1.1 Disefo detallado del RETIE en sus numerales de la a a la w indicando cuales aplican
y cuales no , asi como el disefio detallado segun el articulo 210.2.3 del reglamento técnico
de iluminacién y alumbrado publico-RETILAP disefio detallado haciendo énfasis que es
obligatorio para alumbrado publico, iluminacién industrial, iluminacién comercial con
espacios mayores de a 500 m2 y en general en los lugares donde se tengan mas de 10
puestos de trabajo, o lugares con alta concentracién de 100 personas, sistema de
apantallamiento, proteccion contra rayos, calculos de servicios complementarios y del
equipamiento que constituyen y conforman el proyecto; con ajuste y definicion a los
resultados de los disefios urbanisticos arquitecténicos y en concordancia con los disefios
técnicos de las diferentes redes; se trabajaran en: Plantas, Fachadas Y en esquemas
tridimensionales si se requiere; la elaboracién de los detalles constructivos indispensables
para la ejecucion y desarrollo de la obra, todo lo anterior en las escalas adecuadas; los
disefios de las redes eléctricas seran realizados con ajuste a los resultados arrojados por
la implantacién del edificio y con la determinacion de niveles de los diferentes elementos
estructurales; los disefios y el calculo de las redes eléctricas y de telecomunicaciones
externas con sus respectivas memorias de célculo seran radicadas para la debida
tramitacion de la respectiva aprobacién de las Redes Externas por parte de la empresa de
servicio publico y de acuerdo a la NTC 2050.

El disefio eléctrico debe contar con los siguientes insumos: ¢ Certificado de disponibilidad
de servicio del operador de red » Consideraciones de disefio - Cuadros de carga y memorias
de calculo eléctrico « Detalle de instalaciones eléctricas < Cuadro de cargas tablero de
distribucion y de iluminacién « Detalle sistema puesta a tierra < Planta de distribucion de
elementos con convenciones de redes internas « Cuadro de cantidades y memorias de
célculo - Distancias de seguridad - Andlisis de riesgos eléctricos * Estudio fotométrico (curva
isomeétrica, configuracion, potencia, tipo y cantidad de luminarias) * Planos eléctricos
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(planta, diagrama unifilar y cortes de subestacién cuando aplique). Adicional a lo
anteriormente expuesto, el disefio debe contemplar las siguientes alternativas:

Disefio Sistema Sostenible La primera alternativa de iluminacién debe ser un sistema auto
sostenible, que no genere gastos administrativos al operador o encargado del Parque,
amigable con el medio ambiente y con costos muy bajos de mantenimiento (Solo limpieza).
El sistema de iluminacién debe estar compuesto por luminarias tipo LED (Bajo consumo),
soportado por la alimentacidon eléctrica que le pueda suministrar los paneles solares. Este
sistema no requiere conductores eléctricos de alimentacion, equipo de medida, tablero de
proteccién y control de iluminacién, y la probabilidad de requerir el tendido de una red en
media tension y un transformador de distribucion para el proyecto. Ademas, en la obra civil,
se disminuyen costos por bancos de ductos, cajas de inspeccidn, entre otros. Se debera
presentar un estudio fotométrico con los tipos de luminarias propuestas para el parque,
mostrando Ia disposicion de las luminarias, la simulacion, la iluminancia media horizontal y
la uniformidad resultante. Disefio Sistema Convencional Se debera entregar el certificado
de disponibilidad de servicio del operador de red “Electrificadora”, donde se aclare que para
el proyecto existe un transformador de distribucion y una red en BT cercana y con capacidad
para brindar el servicio, 6 si por el contrario es necesario proyectar un ramal en MT y un
nuevo transformador. En caso de contemplarse una segunda alternativa de iluminacion
convencional empleando conductores eléctricos y considerando que los cables en cobre
son susceptibles al hurto, tendiente a minimizar el riesgo por vandalismo, se recomienda
adicionar un cuadro de equivalencias entre los conductores de cobre y los conductores de
aluminio, buscando que en la fase de construccion el contratista conozca técnicamente los
calibres de cables que debe instalar. No obstante, de acuerdo a las condiciones de salinidad
de la zona, al nivel freatico, al potencial de corrosién, acidez del suelo, entre otras, se
debera evaluar la conveniencia del cambio o no del material. En este segundo caso se debe
aclarar cdmo se controlara la medida para el registro del consumo de energia eléctrica.
Colocar las caracteristicas del equipo de medida (Si aplica). Si el sistema de iluminacion
del parque se agrega al alumbrado publico del municipio, sera necesario entregar una carta
de la empresa prestadora de este servicio, donde se manifieste el compromiso por operar
la iluminacién del parque y el mantenimiento respectivo. En este caso también se debe
presentar un estudio fotométrico con los tipos de luminarias propuestas para el parque,
mostrando la disposicién de las luminarias, la simulacion, la iluminancia media horizontal y
la uniformidad resultante. Se debera presentar la memoria de calculo que indica el RETIE
para un disefio eléctrico, con los componentes aplicables de acuerdo al tipo de proyecto
(Detallado o simplificado). Los planos deben contener un plano de planta y un diagrama
unifilar con toda la informacién del sistema eléctrico proyectado, desde la fuente (Punto de
conexion) hasta las salidas eléctricas, pasando por el equipo de medida, el tablero de
distribucién y cajas de paso (Si aplica), mostrando la escala del plano, las distancias entre
salidas, calibre de conductores, diametro y tipo de ductos, etc. En caso de contemplar una
red en MT y un transformador de distribucion, se deberan adicionar los cortes de elevacion
y planta de la subestacion.

Notas:  El nimero de luminarias presentes en el escenario, depende de las caracteristicas
del area del lote, uniformidad del terreno y otras variables propias de cada proyecto. « En
ningun caso se deben permitir conductores aéreos, debido al riesgo eléctrico que
representan y a la posibilidad de contacto con los arboles del parque. * Los documentos
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entregados en el proyecto, como son: planos, memorias de calculo, estudios fotométricos
y demas, deben estar firmados por el ingeniero disefiador con nimero de matricula
profesional.

Niveles de lluminancia media recomendados: < Para los senderos peatonales = 15 luxes °
Para las plazoletas = 30 luxes « Para las zonas de juegos muitiples recreativas = 50 luxes.

Metodologia

Los disefios seran realizados segun la relacidon de actividades:

e En cumplimiento de las leyes y normas que regulan en el ambito nacional, regional
y local, con ajuste a los requerimientos de las empresas de servicios publicos
domiciliarios.

o Se debera cumplir con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas: RETIE,
RETILAP, NTC 2050 y NORMAS DEL OPERADOR DE RED.

e Losdisefos de las redes eléctricas se someteran a revision documental ante entidad
competente Acreditada y certificada a nivel nacional para garantizar el desarrollo y
ejecucién de las redes eléctricas.

Producto

Redes eléctricas

o Memoria de disefio, secuencia de calculo, formas basicas de calculos,
especificaciones técnicas de equipos y elementos.

e Memorias de célculo (regulacién, nivel de corto circuito, calculo del transformador
calculo del factor potencia, célculo del totalizador y calculo de malla a tierra y
protecciones) (si aplica).

e Planos de disefio de las redes incluyendo; alimentacion, distribucién, canalizaciones
y control.

o Planos de la red de alumbrado publico, incluyen tipo de luminarias, alimentacion,
canalizacién, distribucion, control y subestaciones del sistema de alumbrado y
disefio de estructuras o fundaciones para mastiles.

e Planos de construccién de tableros generales y de distribucién con sus respectivos
cuadros de cargas.

o Elaboracién de diagramas unifilares y presentacion de las memorias de célculo del
disefo eléctrico y alumbrado.

o Detalles constructivos, convenciones, llamados de atencion.

e Documento que arroja el programa de simulacién para el disefio de iluminacioén.

e Documento soporte de los criterios que se utilizaron para realizar el disefio de
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iluminacion.

La planimetria debe entregarse organizada en rétulos, con el nombre del proyecto, especificar
el contenido, la localizacién, fecha, escala, convenciones, con numeracion, nombre de los
responsables que intervienen, debidamente firmados en original, dos (2) copias impresas de
cada producto con firma original y todos los productos en formato editable (auto cad, Excel,
Word, Project) y en formato PDF:

Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

T 3.8. Disefio de alumbrado publico

Para el disefio de alumbrado publico, este debe ser concertado y avalado por la concesién de
alumbrado publico del Municipio de Puerto Gaitan y la administracién Municipal.

Producto

Alumbrado Publico

o Memoria de disefio, secuencia de célculo, formas basicas de célculos,
especificaciones técnicas de equipos y elementos.

e Memorias de calculo

e Planos de disefio de las redes incluyendo; alimentacién, distribucion, canalizaciones
y control.

e Planos de la red de alumbrado publico, incluyen tipo de luminarias, alimentacion,
canalizacién, distribucion, control y subestaciones del sistema de alumbrado y

f"\ disefio de estructuras o fundaciones para mastiles.

o Detalles constructivos, convenciones, llamados de atencion.

o Documento que arroja el programa de simulacion para el disefio de iluminacion.

o Documento soporte de los criterios que se utilizaron para realizar el disefio de
iluminacion.

o Documentos fotométricos: Para identificar, clasificar y seleccionar las fuentes y
luminarias es necesario conocer sus parametros mediante los documentos
fotométricos que deben suministrar los fabricantes y distribuidores.

a) Matriz de intensidades: Es el principal documento fotométrico de cualquier
luminaria y muestra la informacién de distribucion de la intensidad luminica.

b) Diagrama isolux. Es una representacién a escala de los niveles luminicos que se
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alcanzarian sobre algun plano horizontal de trabajo en relacién con la altura de
montaje. Permite realizar calculos graficos manuales bastante precisos punto a
punto en instalaciones de alumbrado publico.

El diagrama isolux debe cubrir un area comprendida sobre el plano de trabajo
horizontal normal de la luminaria en sentido transversal entre -2,5 y +5,0 veces la
altura de montaje. En el sentido longitudinal cubre desde 0,0 hasta +7,0 veces la
altura de montaje. Lo anterior, asumiendo que la luminaria se encuentra en el punto
(0, 0).

N La planimetria debe entregarse organizada en rétulos, con el nombre del proyecto, especificar

el contenido, la localizacidn, fecha, escala, convenciones, con numeracién, nombre de los
responsables que intervienen, debidamente firmados en original, dos (2) copias impresas de
cada producto con firma original y todos los productos en formato editable (auto cad, Excel,
Word, Project) y en formato PDF. .

Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

3.9. Disefto de senalizacion turistica

El consultor debera realizar analisis de la implementacién de sefializacion turistica que sirva
como punto de referencia a las entidades territoriales, dicte lineamientos sobre tipos de
sefializacién armonizados en el entorno urbano y potencie las tipologias de turismo
identificadas en el territorio. Previo a la realizacion de inversiones encaminadas a la
gjecucién de un proyecto de este tipo, debe haberse establecido la vocacion del municipio
con la identificacion de las tipologias de turismo identificadas en el territorio, asi como la
realizacion y/o actualizacion del inventario de sefializacion turistica existente, evidenciarse

’\ problemas u oportunidades que puedan solucionarse con el suministro e instalacién de

infraestructura para sefalizacion turistica.

El disefio deberd aumentar la autonomia de los turistas para realizar recorridos y
aprovechar los atractivos y/o destinos turisticos de la entidad, facilitando con la sefializacion
turistica el acceso a la informacion turistica que permita el disfrute de los atractivos turisticos
de la entidad territorial.

En primer lugar, como antecedente internacional es pertinente referirse a la norma ISO
7001, Graphical symbols public information symbols, la cual tiene como objetivo
incrementar el uso de exposicién de informaciéon no verbal, en donde la informacién en texto
puede representar una barrera para su comprension. Por ejemplo, la actividad turistica
requiere un método comin de comunicacion estandarizada de informacién publica para
facilitar su comprension.
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NTC 4139: Objetivo, establecer la imagen que contiene el simbolo, usado para informar al
publico, que lo sefalizado es accesible, franqueable y utilizable por todas las personas en
condicién de discapacidad.

NTC 4141: Objetivo, establecer la imagen que contiene el simbolo usado para informar
sobre la presencia de personas con dificultad de comunicacioén y para sefializar lo que es
adecuado para ser usado directamente por ellas o donde se les brinda algun servicio
especifico.

NTC 4142: Objetivo, establecer la imagen que contiene el simbolo usado para informar
sobre la presencia de personas con ceguera o baja vision, para sefalizar lo que es usable
directamente por ellas o donde se les brinda algin servicio especifico.

NTC 4143: Objetivo, establecer las dimensiones minimas y las caracteristicas generales
que deben cumplir las rampas para los niveles de accesibilidad.

- NTC 4144: Objetivo, especificar las caracteristicas que deben tener las sefiales ubicadas
en los edificios y en los espacios urbanos y rurales, utilizadas para indicar la condicion de
accesibilidad a todas las personas, asi como también indicar agquellos lugares donde se
proporcione informacion, asistencia, orientacién y comunicacion.

NTC 4695: Objetivo, establecer los requisitos minimos que deben tener las sefiales de
transito peatonal horizontales y verticales localizados en areas de uso publico.

Producto

v' Aportar una alternativa de solucién, agilizando las tareas de formulacién y disefio,
generando ahorros en costos y tiempo.

v Optimizar los procesos de disefio, mediante la definicion y desarrollo de los aspectos
técnicos esenciales necesarios para la ejecucién de este tipo de proyectos.

v" Ofrecer una guia a las Entidad, en las actividades de formulacién y estructuracion de
proyectos para contribuir al fortalecimiento de los procesos de gestién de recursos
publicos.

: v Proponer sefializacion turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo de salud y
bienestar, turismo nautico, turismo de sol y playa y/o lo aplicable al proyecto,
circunstancia de tiempo, modo y lugar, de igual manera asesorarse y concertar con la
Administracién Municipal.

v" Se debe cumplir con estos requisitos y lo demés que se requiera.

3.10. Disefio de sefializacién y seguridad vial

El disefio comprende en primer lugar el estudio de Seguridad Vial, estudio en el que se ha
recopilado informacion, de encuestas realizadas en campo, asi mismo se ha registrado y
analizado las caracteristicas fisicas actuales de la via para identificar los factores que
afectan la seguridad, a partir del andlisis de dicha informacién se procede a establecer
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recomendaciones, conducentes a salvaguardar la integridad de los peatones y la seguridad
del transporte no motorizado, asi como de los usuarios de la via.

Para el desarrollo del estudio de sefalizacién, en primer lugar, se debe realizar inventario
de la sefializacion existente, a partir del disefio geométrico y del reconocimiento de la zona
de proyecto, se ha procede a desarrollar el disefio de la sefializaciéon considerando también
las recomendaciones del estudio de seguridad vial.

Producto

Estudio de sefalizacion

Inventario de sefalizacion existente

Documentos preliminares de diagnéstico, estado actual y recopilacién de informacion
Estudio de seguridad vial identificando los factores que afectan la seguridad vial y
mecanismos facilitadores de soluciéon

Mejoras de infraestructura vial

Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

AN NN

ANERN

3.11. Plan de manejo ambiental

El plan de manejo identificara los aspectos ambientales significativos y calificacion de los
posibles impactos ambientales, ademas de una formulacién de los programas de gestion
ambiental, con sus elementos registro y seguimiento, para cada uno de los impactos
ambientales.

Producto

e Informacién general

o Descripcion del proyecto

e Marco normativo ambiental.

e Linea base ambiental

e Evaluacion ambiental (metodologia, identificacién de impactos, valoracion de
impactos, entre otros)

e Matriz de impacto ambiental

e Ficha de manejo ambiental

o Programa de seguimiento y monitoreo

o Permiso ambiental (si aplica)

e Presupuesto

e Plan de contingencia

e El producto debera entregarse debidamente firmado, dos (2) copias impresas de
cada producto con firma original y todos los productos en formato editable (auto cad,
Excel, Word, Project) y en formato PDF.

e Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.
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3.12. Plan de manejo de transito

El plan de manejo de transito debe desarrollar y ejecutar tareas y actividades, debido a la
ejecucion del proceso de construccidn, impactaran y afectaran directamente el trafico
vehicular y peatonal en el area de influencia del proyecto, para esto, se deben conocer las
caracteristicas del proyecto, la zona de influencia de este, el trafico vehicular y peatonal
adyacentes al area de estudio.

Alcance

— El alcance del presente informe sera identificar los impactos que pueda generar la

construccion de la nueva obra en el transito y vecinos del sector, e implementar medidas
que conlleven a la mitigacién de estos, mediante la implementacion de sefalizacion
adecuada de acuerdo con el Manual de Sefalizacién Vial. Estas medidas seran aplicadas
a lo largo de los tramos de via a intervenir, como sefalizacion tipo que va desplazandose a
medida que se vaya dando al servicio cada uno de los tramos.

Producto

El plan de manejo de transito debe estar acorde con la normatividad vigente aplicable a
este tipo de actuaciones, ademas debe describir dentro de su documento final los siguientes
aspectos para llevar a cabo el correcto uso e implementacidn de este.

o Caracteristicas generales del entorno del proyecto.

o Localizacién especifica.

e Tipo de obra, duraciéon de la obra.

e Equipos y maquinaria para utilizar.

o Caracteristicas fisicas y operativas de las vias.

e Descripcidn del proceso de instalacion y retiro de maquinaria.

o Transito de la zona de influencia.

o Caracteristicas del area de influencia.

e Sefales de prevencién para la zona de obra.

o Manejo de transito vehicular particular.

o Rutas de desplazamiento de materiales y maquinaria a la zona de obra.

e Procedimiento para la movilizacién de maquinaria y equipos.

e Caracteristicas de la infraestructura.

o Plan de manejo de transito.

o Manejo de peatones y ciclo usuarios.

e Cargue y descargue de materiales.

o [nformacion y divulgacién de los planes.

o Proceso para la puesta en marcha.

e Apoyo de las autoridades de transito.
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o Responsabilidad de los ajustes en campo.

e Conclusiones y recomendaciones.

o El producto debera entregarse debidamente firmado, dos (2) copias impresas de
cada producto con firma original y todos los productos en formato editable (auto
cad, Excel, Word, Project) y en formato PDF.

o Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

3.13. Disefo redes — hidrosanitario

Se realizaran el estudio y disefio de las redes hidraulicas, sanitarias, de drenaje superficial

—~ y subterraneo y demas estructuras, necesarias para el 6ptimo suministro de agua potable,

el sistema de tratamiento; la evacuacion y disposicion de aguas negras y lluvias e hidrantes
del proyecto en general, que sea funcional y si es aplicable al alcance del proyecto, este
debera ser acorde a las necesidades, por lo que le correspondera explorar y realizar los
analisis de las diferentes formas que sean posible para el adecuado control.

Se trabajara en plantas, detalles constructivos, planos isométricos de las instalaciones.
Los productos del estudio del disefio hidrosanitario seran:

* Disefio de drenaje

» Cuadro de cantidades y memorias de calculo

» Plantas, cortes, detalles, especificaciones técnicas, de la red y de cajas de inspeccion,
indicando cotas, diametros, etc.

Metodologia

Los disefios de las redes Hidrosanitarias de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial
seran realizado segun la siguiente relacién de actividades:

e Los disefios deben cumplir con la resolucion N° 0799 del 09 de diciembre de 2021
por la cual se modifica la resolucién N° 0330 de 2017 — REGLAMENTO TECNICO
DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO-RAS.

o Elaboracion de memorias de célculo, para la red hidrosanitaria de todos los aparatos
sanitarios necesario para el proyecto si es aplicable.

o Elaboracion de memoria de célculo para el disefio hidraulico si es aplicable

e Elaboracion de especificaciones técnicas de construccién.

e Elaboracién de cantidades de obra y presupuesto.

[
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o Coordinacidén de los disefios hidraulicos y redes contra incendios tanto con los
disefios técnicos como el disefio estructural si es aplicable.

e Elaboracién de planos en medio fisico y en medio magnético a escalas adecuadas
para el desarrollo y ejecucion. Elaboracién de plano isométrico.

e Detalles constructivos y memoria explicativa de los mismos.

Producto

Disefio de red sanitaria:
. e Informe de disefio
o Memorias de calculo.
o Memorias de cantidades.
e Disefio de la geometria y estructura de las obras especiales (si aplica).
e Elaboracion de cortes y detalles requeridos para la correcta ejecucién de la obra.
e Plano isométrico.

Producto de redes de acueducto:
o Informe de disefio
e Memorias de calculo
e Memorias de cantidades
e Planos en planta del disefio de la red de localizacién y conexién a red principal de
consumo. Esquema de empalme a red de acueducto del municipio.
e Planos de los sistemas de bombeos (si aplica).
e Plano isométrico.

La planimetria debe entregarse organizada en rétulos, con el nombre del proyecto,
especificar el contenido, la localizacién, fecha, escala, convenciones, con numeracion,
nombre de los responsables que intervienen, debidamente firmados en original, dos (2)
copias impresas de cada producto con firma original y todos los productos en formato
editable (auto cad, Excel, Word, Project) y en formato PDF.

Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

4. ESTRUCTURA ECONOMICA Y GESTION DE TRAMITES

4.1. Elaboracion de presupuestos, analisis de precios unitarios, cantidades
de oba, estudio de mercado y cotizaciones.
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Es obligacion del Consultor entregar el consolidado general de analisis de precios unitarios,
las cantidades de obra, especificaciones técnicas de todas las ingenierias, presupuesto de
obra general detallado, programacién de obra en el programa Project sistema pert — ruta
critica, de acuerdo con los parametros establecidos por la supervision, informacién que,
acompafiada de los planos y memorias, seran el soporte técnico del proceso inherente a la
contratacion de los siguientes procesos correspondientes.

NOTA. El presupuesto realizado para este contrato se proyectara a vigencia 2025 por cada
una de las zonas a intervenir (VOLUMETRICA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS)
presupuesto, especificaciones y analisis de precios unitarios.

Corresponde a la ejecucién de las especificaciones y presupuesto de obra por cada estudio
y disefio que conforma el contrato y el consolidado total del proyecto. Los materiales de
construccion estaran determinados por los criterios de funcionalidad y seguridad que se
aplicaran a estudio y disefio, el resultado mismo de cada uno de estos y de ello dependera
la calidad propia de los materiales a utilizar en todos los items de construcciéon que
contempla el proyecto.

Seran realizados por los profesionales en Arquitectura, Ingenieria Civil, Eléctrica, bajo la
coordinacién de profesionales especializados y direccién del director de Estudios y Disefios.

El presupuesto de obra estara soportado por la memoria de cantidades por cada bloque,
obras interiores y las obras exteriores (zonas ambientales de espacio publico) y los analisis
de precios unitarios elaborados con el costo real de los insumos de materiales, mano de
obra, equipo y transporte de la ciudad.

Presupuesto detallado de obra

El presupuesto de obra sera realizado con base en los requerimientos urbanisticos,
arquitectonicos, estructurales y del disefio de las redes técnicas regidas por las leyes y
normatividad, con las consideraciones necesarias que implican el desarrollo integral de los
proyectos desde su conceptualizacién hasta su ejecucién y desarrollo.

El presupuesto del proyecto a ser desarrollado contendra:
1. Estructura del presupuesto por capitulos, subcapitulos y actividades.
2. Andlisis precios unitarios con criterio de cantidad o rendimiento, basandose en los
materiales mano de obra y equipo.
3. Cantidades de obra de cada item del presupuesto.

Adicional a esto, el componente del presupuesto estara acompafiado de los siguientes
entregables:

e AlLU

o Presupuesto de apoyo a la supervision
o Presupuesto de interventoria
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e Factor multiplicador

e Factor prestacional

o Presupuesto de plan de manejo ambiental
o Presupuesto de plan de manejo de transito
o Estudio de mercado

Cantidades

Efectuar la medicién de las cantidades de obra de cada actividad correspondiente a los
planos desarrollados en los estudios y disefios, en los formatos establecidos por la
secretaria de infraestructura publica, los cuales seran suministrados al consultor.

Debe ser claro como se estan calculando las cantidades de obra, acordes con las unidades
de medida de cada item.

Analisis de precios unitarios

Efectuar los analisis de acuerdo con el presupuesto desarrollado en los estudios y disefios
técnicos y de acuerdo con los formatos establecidos por la secretaria de infraestructura
pUblica para tal fin, los cuales seran suministrados al consultor.

Si el consultor decide implementar los precios de referencia de la Agencia para la
Infraestructura del Meta A.1.M se debe especificar que se tomaran precios de referencia con
factor zona 1 y se aplicara porcentaje de incremento seguin la zona donde se vayan a
realizar las obras.

Estudio de mercado y cotizaciones

Si por el contrario se utilizan cotizaciones, es necesario que se presente un estudio de
mercado, con un promedio minimo de 3 cotizaciones por insumo, con los debidos soportes
de cada empresa, las cotizaciones deben estar firmadas en original (cuando aplique), de
igual forma se le suministrara al consultor los formatos utilizados por la administracion para
este proceso.

4.2, Elaboracién de especificaciones técnicas, proceso constructivo y
cronograma de ejecucién de obras con flujo de caja y demés documentos
necesarios para la viabilidad técnica ante el sistema general de regalias.

Especificaciones técnicas

Se deben expresar en cada uno de los items de obra establecidos en el presupuesto del
proyecto, las especificaciones técnicas, deben estipular las caracteristicas, tipo y calidad
de los materiales que se usaran en la construccion,

En el contenido de cada especificacion debe estar involucrados varios aspectos como:
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Descripcidn: precisas el trabajo a realizar.
Materiales: Se deben enumerar los diferentes materiales y productos que intervienen.
Unidad de medida: se debe establecer la unidad de medida clara y precisa.

Cronograma y flujo de caja

Se realizard la programacion de obra tipo GANT teniendo en cuenta el presupuesto,
cantidades de obra y las especificaciones obtenidas en la presente consultoria.

También hard parte de este entregable un cronograma de actividades con flujo de caja
donde se deben dejar 2 meses'de etapa precontractual y 4 meses adicionales a la ejecucion
de la obra para el proceso de liquidacién, donde el apoyo a la supervision continua hasta la
etapa de liquidacién, este cronograma debe ir mes a mes (sin dias de inicio y fin).
Adicional a esto debe entregarse firmado por el profesional que lo elaboro, revisé y aprobé.

Proceso constructivo

Efectla el proceso constructivo de cada actividad establecida en el presupuesto y en la
programacion en orden cronolégico, con el fin de que se establezca el proceso de ejecucion
de acuerdo con las especificaciones constructivas establecidas y cumpliendo con los
parametros de seguridad en el trabajo.

Se debe entregar informe del este componente, con conclusiones, recomendaciones y
firmado por el profesional correspondiente.

e El producto debera entregarse debidamente firmado, dos (2) copias impresas de
cada producto con firma original y todos los productos en formato editable (auto cad,

—. Excel, Word, Project) y en formato PDF.

o Se debe cumplir con la normatividad vigente del proceso y lo demas que se requiera.

4.3. ELABORACION Y GESTION DE TRAMITES (SOLICITUDES ANTE LAS
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS-PERMISOS).

El consultor realizara todo el proceso de solicitud, radicacion, tramites y aprobacién de
permisos y/o licencias que apliquen segun la normatividad vigente, necesarios para llevar
a cabo la obra, tramites ante empresas publicas y demas requeridas segun lo estipulado
por la administracion municipal. Los costos que a su vez apliquen para estos tramites
permisos y/o licencias estaran a cargo del consultor y estan contemplados en el
presupuesto de la consultoria.

a. Acompanamiento a la Entidad tramite de Aprobaciones
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El consultor debera acompariar a la ENTIDAD en el tramite de las aprobaciones de todas
las entidades estatales, departamentales y municipales que estan involucradas en la
aprobacion de la factibilidad del proyecto.

’

5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacién es DOCE (12) MESES calendario contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio, la cual se establece en el Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma
prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

6. FORMA DE PAGO

La entidad pagara las obligaciones econdmicas derivadas de la suscripcion del contrato de
consultoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Anticipo por el 50% del valor total del contrato dado a la firma y formalizacién del acta de
inicio del mismo. Actas parciales segun ejecucion de los productos, hasta un 80% del valor
del contrato y el restante 10% hasta la liquidacion del mismo. El valor a pagar se efectuara
tomando como base el avance, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar los
productos entregados ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la
propuesta econémica de cada una de las fases por medio de la cual se adjudicara y por los
cuales se adelanta la gjecucion de este proceso.

La solicitud, radicacion y cumplimiento de requisitos para el pago, estara a cargo del
contratista de consultoria y la interventoria, para lo cual debe cumplir con todos los
requisitos legales como normas tributarias, de seguridad social y parafiscales, contables,
entre otras; asi como acreditar el cumplimiento de los requisitos del contrato, viabilizar
avance de ejecucién de obra. -

El 10% restante se pagara con la liquidacién del contrato, para lo cual el contratista de
consultoria debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los
informes de pago parcial.

- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus
obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de
Compensacién Familiar, SENA e ICBF).

- Actualizacién de las pélizas debidamente aprobadas por la entidad.
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- Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de
consultoria y supervision vigente.

El contratista de consultoria debera presentar para el tramite de sus cobros, ademas de los
documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas
fiscales establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

6.1 ANTICIPO

— La entidad entregara a titulo de anticipo al futuro contratista de consultoria el cincuenta

(50%) del valor del contrato. El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista
con el pago de las actas parciales hasta el 90% del valor del contrato, en todo caso en el
10% pendiente para la liquidacién del contrato no podra haber porcentaje de anticipo sin
amortizar.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara el plan de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba en calidad de anticipo, el Contratista debera abrir
cuenta bancaria de ahorros exclusiva, la cual debera generar rendimientos financieros; en
dicha cuenta la entidad consignara el valor del anticipo y el contratista se obliga a mantener
en esa cuenta bancaria el recurso entregado y consecuentemente hara retiros conforme
con el Plan de Inversidn del Anticipo. Asi mismo, el contratista debera presentar extractos
bancarios mensuales al interventor en que se evidencia los movimientos y transacciones
realizadas en la cuenta aperturada para el manejo exclusivo del anticipo.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacidn debe ser remitida a la entidad indicando que se trata de recursos por concepto
de rendimientos financieros del anticipo otorgado, numero del contrato y nombre del
contratista. Es responsabilidad del interventor verificar el cumplimiento de esta obligacion.
A la terminacidn del contrato y para el pago final el contratista debera haber reintegrado la
totalidad de los rendimientos financieros.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de consultoria: El
valor a amortizar se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion
que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. No obstante, el
contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado, de tal manera que para la
liquidacién del contrato no se tenga anticipo sin amortizar, tal como se indicé anteriormente.

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
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Se requiere que la consultoria se ejecute conforme a lo estipulado en las normas, leyes,
documentos, especificaciones vigentes y/o aplicables de acuerdo con las actividades en
desarrollo. En especial las siguientes:

e Resolucién 070 de 2011 IGAC

e Resolucién 14 861 de 1985 Coddigo Colombiano de Construcciones Sismo
resistentes - NSR10.

e Norma Técnica Colombiana NTC 2050 - Cédigo Eléctrico Colombiano.

e Reglamento Técnico Instalaciones Eléctricas- RETIE

o Norma IEEE-80

e Reglamento técnico de Alumbrado Publico. — RETILAP.

o Norma Técnica Colombiana NTC 2050

e NORMAS DEL OPERADOR DE RED

o Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS-2000

e Norma Técnica Colombiana de accesibilidad NTC 6047.

e Norma Técnica Colombiana NTC — 5551.

s Guia de Disefio de Pavimentos — Ministerio de Transporte — INVIAS

o Manual de Disefio Geométrico - Ministerio de Transporte.

o Manual de Drenaje - Ministerio de Transporte

e Manual de sefalizacion vial 2024 - Ministerio de Transporte.

o [|SO 7001, Graphical symbols public information symbols.

o Norma Técnica Colombiana NTC 4139

e Norma Técnica Colombiana NTC 4141

o Norma Técnica Colombiana NTC 4142

s Norma Técnica Colombiana NTC 4143

e Norma Técnica Colombiana NTC 4144

e Norma Técnica Colombiana NTC 4695

e  NORMAS TECNICAS que apliquen al objeto a ejecutar.

7.1 ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD [No aplica para el presente proceso].
7.2 APLICACION DE METODOLOGIA BIM [No aplica para el presente proceso].
7.3 PLAN O PROGRAMA DE CALIDAD [No aplica para el presente proceso].

7.4 PLAN O PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS [No aplica para el presente proceso].
8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para analizar la informacion del personal del Consultor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:
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a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el
Anexo Técnico seran verificados por la Entidad

b) Siel Consultor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Contratacion para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.

c) El Consultor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesién, de conformidad con lo sefalado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el
articulo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de
servicios.

En la determinacién de la experiencia y la formacién académica de los profesionales se
aplicara la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta.

La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de
profesionales que el Consultor relacione, especificamente para acreditar las exigencias
minimas previstas en la seccion de “Exigencias minimas de la experiencia del proponente
y la experiencia y formacion académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”.

La Entidad podra solicitar en'cualquier momento al Consultor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados
para desarrollar el negocio juridico pactado y que estén acorde con el valor de los
honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso de que sea establecido
un valor de honorarios de referencia.

El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan
al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.

El Consultor garantizara que los profesionales estén disponibles segun su porcentaje de
dedicacion (fisicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera
para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoria.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las
razones debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio.

El personal relacionado sera contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro
de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el
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Cédigo

Formulario 1 ~ Propuesta Econémica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen
parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto
indistintamente de su porcentaje de dedicacién. Para los demas perfiles profesionales, en
caso de que la Entidad los réquiera deberan estar disponibles, segun su porcentaje de
dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Consultor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto,
segun su porcentaje de dedicacion, hasta que se logre la aprobacién del producto de su
competencia por parte de la Entidad.

El Personal Clave Evaluable:

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuacién:
UN (01) director de consultoria.

UN (01) arquitecto disefiador.

UN (01) especialista estructural.

UN (01) especialista en hidraulica.

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:

- UN
- UN
- UN
- UN
- UN
- UN
- UN
- UN

1) ingeniero catastral.

1) profesional social.

1) topografo.

1) especialista en geotecnia.
1) especialista en trénsito.

1) especialista en pavimentos.
1) profesional ambiental.

1) ingeniero electricista.

TN TN TN AN TN N N

a. Requisitos del personal del Consultor

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacién y experiencia:

No. | :

B

_ Experiencia General

_ Experiencia Especifica’

: _ (anos minimos) __ (ahos minimos)
Profesional en Cinco (05) afios de
ingenierfa de Diez (10) afos de | experiencia especifica
1 DIRECTOR DE | transporte y vias y/o FASAPEE%QXZQEOQEREN&? experiencia profesional | certificada como director de
CONSULTORIA | ingenieria civil con DE PROYECTO certificados por entidad | consultoria en estudios y
matricula publica y/o privada. disefios para la construccion

profesional vigente. de obras civiles.
2 ARQUITECTO | Profesional en ESPECIA’LIZACIQN Y/O | Ocho (08) afios de|Cinco (05) afios de
DISENADOR arquitectura con | MAESTRIA EN AREAS DEL | experiencia profesional | experiencia especifica
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matricula
profesional vigente.

CONOCIMIENTOQ.

certificados por entidad
publica y/o privada.

certificada como arquitecto
disefiador en estudios vy
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Por la calidad del servicio a ejecutar, la entidad requiere que los profesionales cuenten con
la experiencia idonea en la ejecucion de las actividades. Los profesionales exigidos deben
cumplir y acreditar, los siguientes requisitos minimos de calidad y experiencia, los cuales
seran evaluados en las condiciones sefialadas.

Para la conformacién del grupo de trabajo, el proponente debera tener en cuenta lo
dispuesto por la Ley 842 de 2003, mediante la cual se modifica la reglamentacion del
ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se
adopta el Cédigo de Etica Profesional y se dictan otras disposiciones, especialmente en el
régimen de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecido en los articulos 44
y 45 de la mencionada ley.

De igual manera, Para efectos de acreditacién de la condicién de Ingeniero y el computo
de la experiencia especifica solicitada se aplicara el Articulo 12 de la Ley 842 de 2003 que
establece: "Para los efectos del ejercicio de la ingenieria o de alguna de sus profesiones
afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha de
expedicién de la matricula profesional o del certificado de inscripcidén profesional,
respectivamente. Todas las matriculas profesionales, certificados de inscripcién profesional
y certificados de matricula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley
conservan su validez y se presumen auténticas." Para el calculo de la experiencia, se
tomara como base afios de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizaran traslapos
por proyectos o contratos simultaneos, es decir en caso de traslapos se contabilizara una
(1) sola vez dicho periodo.

Nota 1: en los casos en que se exija la acreditacién de experiencia profesional y experiencia
en calidad de especialista 0 magister o doctorado o postdoctorado u otro titulo de postgrado,
estos tiempos no se exigen por separado, pueden ser traslapados.

Nota 2: Solo se permitira que un profesional o persona ofertada ocupe mas de un cargo del
equipo de trabajo requerido por la Entidad en los casos que cumpla el perfil y no supere
una dedicacién maxima del 100%.
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8.1.1.Consideraciones para el anélisis del personal

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendra en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Las hojas de vida y soporte del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez
se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién
de servicios.

c) El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior
a la aprobada se aplicara las sanciones a que haya lugar.

d) Con el fin de asegurar que se tiene el consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar documento suscrito por el profesional correspondiente.

e) Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al nimero entero siguiente, asi:
cuando la décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente y cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto
al numero entero de mes.

f) Si el contratista ofrece dos (02) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en este documento
y en el pliego de condiciones para tal cargo, un mismo profesional no puede ser ofrecido
para dos o mas cargos diferentes.

g) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

h) Las certificaciones tanto de empresa oficial como de empresa privada, deberan
determinar: cargo desempefiado, proyecto ejecutado y el tiempo durante el cual participé el
profesional, indicando fechas de inicio y terminacion.

i) Sidurante el mismo periodo el profesional participé en mas de un proyecto, no se tendra
en cuenta el tiempo de traslapo.

J) El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion y homologacion de estos titulos ante el Ministerio de
Educacién Nacional.

k) Los titulos de posgrado deberan acreditarse mediante copio de diploma o acta de grado.
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) Una vez el interventor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo
cual deberé presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste su retiro,
asi como documento suscrito donde conste que la empresa contratista se encuentra a paz
y salvo por pagos de salarios y prestaciones. En caso de aprobarse el cambio por parte del
interventor, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el
exigido en el pliego de condiciones. El interventor remitira a ASOSUPRO el acta de
aprobacién con los respectivos documentos tanto del personal que sale como del que
ingresa.

m)ASOSUPRO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de
verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir [o
solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no
cumplir con sus obligaciones del cargo para el cual fue aprobado o no cumplir con los
requisitos exigidos en el presente anexo y en el pliego de condiciones.

9. EXAMEN DEL SITIO O AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
9.1. EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORIA

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del
area de influencia e informarse sobre la forma y caracteristicas del lugar, localizacion y
naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios para su ejecucion, transporte, mano
de obra, equipos y vias de acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las
condiciones ambientales y sociales del area de influencia del proyecto, las cuales debe
considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto; en especial cuando se
establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con
la normativa especial que rija en jurisdiccién de los territorios legalmente constituidos a su
favor, o evitar su intervencién, y en general sobre todas las circunstancias que puedan
afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta.

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones
bajo los cuales seran ejecutados los trabajos, asi como de los posibles riesgos previsibles
de la consultoria, pues su desconocimiento o falta de informacién no se considerara como
excusa valida para posteriores reclamaciones a la Entidad.

9.2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORIA

El area de influencia del proyecto es la zona urbana del municipio de Puerto Gaitan,
departamento del Meta.
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9.3 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR

De ser necesario, segln los estudios previos, estan a cargo del Consultor todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefializaciéon de los trabajos de campo y demas
dispositivos de seguridad, de comunicacién y coordinacion en los términos definidos por las
autoridades competentes.

10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para la ejecucidn del presente proceso de consultoria no se requiere permisos, licencias y
autorizaciones.

11. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO DE CONSULTORIA

Aplica lo especificado en los numerales 4. Y 7. del presente Anexo Técnico.

12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Documentos anexos derivados del proceso y lo que hacen parte de la estructuracion del
proyecto, los cuales se presentaron para su viabilizacién y aprobacion por parte del
municipio.

En constancia se firma en Villavicencio, a los 12 dias del mes de diciembre de 2024.

L
RE QUERO
%ﬁé Legal.

Proyecto:
Direccidn Infraestructura.
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