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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.037 DE 2023

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS identificado con cedula de ciudadania
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No.
001 de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y
facultado para contratar en nombre y representacion de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucién No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogoté D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,
con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios
identificada con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 de (en adelante
la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, el CONSORCIO SAN BENITO 2023, identificada
con el Nit N°. 901.766.844-5 y representada legalmente por el sefior JORGE ARTURO
TOCA DIAZ identificado con la cedula de ciudadania N°. 7.164.556 de Tunja — Boyaca (en
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucion No. 157 de 2023, la Entidad abrid el Proceso de
Contratacion nimero LP-037-2023.

Il.  Que mediante Resolucién No. 174 de 19 de octubre de 2023 la Entidad adjudico el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con maytscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
D Tl e S e
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CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y o j slad Blaly
TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, ‘RiITAI1] -
DEPARTAMENTO DE SANTANDER I J I inf W

PRESUPUESTO OFICIAL PLAZO: CINCO (05) MESES
iTEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1,01 | Replanteo topografico y ajustes de Terreno. GLB 1,00 $ 18.681.208,74 | $ 18.681.208,74
2 | EXCAVACIONES $ o
2,01 | Excavacion en conglomerado. M3 150,00 | $ 49.850,00 | $ 7.477.500,00
2,02 | Excavacion bajo agua. M3 50,00 | $ 39.880,00 | $ 1.994.000,00
2,03 | Excavacion en roca. M3 50,00 $ 73.778,00 | $§ 3.688.900,00
2,04 | Excavacion a maquinaria en Material comn. M3 1.440,00 | $ 19.940,00 | § 28.713.600,00
2,05 | Demolicion pavimento rigido con Cortadora. M2 8580 | $ 34.695,60 | § 2.976.882,48
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA $ =
301 | Juberia de 4" de diametro RDE d,induye suministo €| “ny | 4071008 125.062,68 | §  509.130.182,49
instalacion, accesorios (uniones-empaques y aditivo).
Tuberia de 4" de diametro RDE 11, incluye suministro e
402 instalacion, accesorios (uniones-empaques y aditivo). Al LU 115402,75 | 5 1020641429
Tuberia de 4" de diametro RDE 21, incluye suministro e
308 instalacion, accesorios (uniones-empaques y aditivo). ML 106200 | $ 51.547.89| § 54.743.860,24
3,04 Atraque tuberia segln nomatividad y recomendaciones M3 3000 $ 216.017,00| § 6.480.509.97

fabricante suministro, instalacién de concreto de 2000 PSl.

Prueba hidraulica de teda la red con certificacion de
3,05 | interventoria, fontaneros 'y  comunidad, incluye bombas, | GLOB 100] $ 7.278.100,00 | $ 7.278.100,00
personal y accesorios relacionados con la prueba.

Tapado de la red de conduccion, hasta nivel de piso,

3,06 con material de excavacion, siguiendo norma EPM, a maquina. M3 1440001 $ 512957 | $ 7.386.573,60
Reposicion de pavimento rigido en concreto de 3000 PSI

07 impermeabilizado, segtn norma EPM y normatividad de INVIAS. M2 128701 $ 403.450,01 3 Sl.a2an1e0)

4 | COMPLEMENTARIOS $ e

4,01 pheck eretencidn dg didmetro 4"en bronce incluye suministro, UND 300| 8 1.552.27417 | § 4.656.822,50
instalacién y accesorios.
Ventosa doble accién de digmetro de 4" en bronce incluye

4,02 suministro, instalacidn y accesorios. UND 300| $ 1.176.460,00 | § 3.529.380,00

403 Purgas de diametro de 4" enmaterial de bronce incluye UND 100] $ 54356440 | $ 543,564 40

suministro, instalacion y accesorios.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 037 DE 2023

1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE CONDUCCION,
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN
BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. LP-037-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
economica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de CINCC (5) meses,
contados a partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.386.250.041,00)),
equivalentes a 1.195,043 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2023 suma que
se discrimina de la siguiente manera:
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El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ninqun caso a la entreqa del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo
beneficiario sea la ENTIDAD, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serén
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacion necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

¢ El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.
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Cajas en  mamposteria  de 0.80*0.80* 1.00 con UND 700 $ 508.791,22 | $ 4191538 55

04 tapa en material de alfajor y candado de seguridad.

Red eléctrica para la puesta enmarcha del sistema de

qupeo, incluye  accesorios, suministros e mstalac’lon, UND 100| § 19.329.836,00 | § 19.329.836,00
trémites ante la empresa prestadora de energia y

suministro de personal calificado

4,05

Planta de tratamiento de agua potable PTAP de 4.5

4,06 LPS, incluye suministro, instalgcién', aqqescn‘os, manual UND 100|$ 270.570.845,00 | $ 270.570.845,00
de arranque, manual operativo, induccion a fontaneros

y quimico por 6 meses, se entrega en funcionamiento.

Tanque de almacenamiento de 100 M3 en concrete de 3000 PSI
impermeabilizado, cinta PVC, tapa, escalera de gato, tres

cifas, vélvulas de entrada , salida, lavado, caje de valvulas UND 100 1 $ 62.186.887,43 | § 8218688743
en concreto y tapa metalica con seguridad.

4,07

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS $  1.185.538.391,67
Administracion 8,93% $ 105.868.578,38
Imprevistos 3,00% $ 35.566.151,75
Utilidad 5,00% $ 59.276.919,58
SUBTOTAL AlU 16,93% $ 200.711.649,71

VALOR TOTAL COSTO CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y
TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE | $  1.386.250.041,00
SANTANDER

[ I [

SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS MCTE

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

Se desembolsara un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato a titulo de anticipo,
previa constitucién de la fiducia o patrimonio auténomo, presentacion y aprobacién del
cronograma de actividades, plan de inversion del anticipo con aprobacion por parte del
interventor del contrato, y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
mismo.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 037 DE 2023
Opciodn 1:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el
90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagaré contra
liquidacion del contrato.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en ia ejecucion de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en documentos adicionales aplicables al Proceso de Contratacion,
vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato, mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore
un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% sin
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la regidn, que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la
mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

T R
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e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento
del plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el
Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo,
la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada de!l mismo,
la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
gestién sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situacién que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1)
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal

correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
Numero certificado disponibilidad Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de disponibilidad
presupuestal presupuestal presupuestal

14- septiembre - 2023 $1.390.421.305,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

D e U O O
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13. Informar periodicamente la composicion del capital social de ia persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecuciéon del contrato.

17. Informar ai interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

18. Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40%), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

19. Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentacién técnica y financiera
suscrita para el desarrollo y ejecucidn de las obras en informes mensuales, medio
fisico y magnético, que incluya registro fotografico a color.

2. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y
licencias necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

3. Realizar comités de obra con participacién de la interventoria y la secretaria de
infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la
cual debe dejarse constancia mediante acta escrita.

4. Levantar acta de verificacidn y revision de los estudios y disefies soportes del
proyecto con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de
obra.

5. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.
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Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién
minima del personal requerido para la ejecucion del Contrato.

Opcién 1:

1.

2.

10.

11.

12.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en
los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
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estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas érdenes se
derivaran perijuicios para la ASOCIACION.

20. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi
como las observaciones o sugerencias que haga la interventoria, ademas, se
dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo,
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de
elementos de proteccidn del personal. Cada anotacién diaria debera fecharse y
suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

21. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de
la obra, las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los
mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion,
para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones.
La verificacion de la interventoria no exoneraré de responsabilidad al contratista
por la calidad de la misma.

22. Celebrar reuniones con participacién del director de la obra, residente de la obra,
el director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el
supervisor de la ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que
participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

23. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado
mediante el proceso. Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a
los pagos parafiscales, riesgos profesionales, salud y pensién del personal a
emplear en la consolidacién del proyecto.

24. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales,
equipos, herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la
gjecuciéon de la obra contratada. Los materiales y demas elementos que el
CONTRATISTA utilice en la ejecucién de la obra seran de primera calidad y deben
estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que
regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobacion
de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a
usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y
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Se debera colocar o instalar una valla para la identificacién de la obra, la cual
debe seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia
de la Republica. La valla seré instalada al momento del inicio de las obras en el
inmueble sobre el cual se ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la
ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracion.

Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la
comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia,
ai Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y a los
supervisores.

Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto
con los delegados de ias empresas prestadores de servicio, en el cual se debe
consignar el estado de las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su
terminacién en el tiempo establecido.

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccién.
Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestiéon y demas
documentos que se requieran durante la ejecucién del proyecto

La ejecucién de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas
en la NSR-10 y demas normas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad,
el interventor y/o el supervisor del Municipio.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los
trabajos.

Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente
facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta
del contratista.

Requerir autorizacidon para cambiar algun profesional de los incluidos en la
propuesta y presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.
Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de
informacién sobre la némina del personal. El contratista atendera esta solicitud
con el detalle requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caréacter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen
a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5% de mano de obra no calificada
de la regidn causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por
su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la
ejecucidn del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados el numeral 2
de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada
dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos en que
dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al
contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
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25.

26.

27.

28.

29.
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mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como
consecuencia de la realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado
el lugar de la misma.

Las reuniones del comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor del municipio encargado.

Cumplir con todas ias normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad y
manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades
locales para el inicio y ejecucion de los trabajos.

El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo
a intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos
en caso que sea necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar
cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo
debera contar con una cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro
ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos en el
personal minimo requerido.

Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una
vez finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la

Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esté obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de

Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante

el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la

Clausula 8 del presente Contrato.
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8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

Opcion 1:
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1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el porcentaje
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por
ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causaré multas
equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18,
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al
1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hard acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.
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Caracteristica Condicion
mparos, vigencia
y valores Vigencia Valor Asegurado
asegurados Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacién del contrato 10% del valor del contrato
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversién del | Hasta laliquidacion del contratoo | 100% del valor del anticipo eny
anticipo hasta la amortizacion del anticipo | caso de ser desembolsado
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) afios | El valor de la garantia no puedg
legales e indemnizaciones laborales del | mas. ser inferior al diez por cientq
personal que el Contratista haya de utilizar (10%) del valor total del contrato.
en el territorio nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Esta garantia debe estar vigente Para lo cual el contratista
ejecutadas entregadas a satisfaccion por un término no inferior a cinco | debera prestar pdliza expedida
(5) afios contados a partir de la por una companifa aseguradora
fecha en la cual la Entidad Estatal en un porcentaje equivalente
recibe a satisfaccion la obra al 15% del valor del contrato
Tomador . Para las parsonas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa
manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando
el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion . Numero y ano del contrato
necesaria dentro . Objeto del contrato
de la péliza o Firma del representante legal del Contratista

. En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicidn y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccidén y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Cinco (05) afios contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
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En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguird las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del
contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. ~ GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberéa presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de
seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO” identificada con

beneficiario el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE SAN BENITO - SANTANDER
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

E! Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidn previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

L N e T T
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los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviaréa al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPROQ" identificada
con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE SAN BENITO
Tomador o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que

figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manere.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos serdn los
otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados, La ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
"ASOSUPRQ" identificada con el NIT 901.445.387-3, el MUNICIPIO DE SAN BENITO — SANTANDER vy el
Contratista.
Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del

Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion . Numero y afio del contrato
necesaria dentrode o Objeto del contrato
la péliza . Firma del representante legal del Contratista
.

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

E! contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato seré de Cuatro (04) meses.
Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidaciéon acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el area del
Municipio de San Benito - Santander y el domicilio contractual es el Municipio de
Villavicencio — Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se
sefialan como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
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o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electronico: info@asosupro.gov.co.

Por el CONTRATISTA en la cra. 12 N° 25-17 Tunja - Boyacé y/o al correo electrénico:
arqui.metra2@gmail.com ; consorciosanbenito2023@gmail.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

On 0 1 =

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia veintiséis (26) de octubre
de 2023.

Por la Entidad, Por el Contratista,

i\

CONSOREi&SAN BENITO 2023
R/L JORGE ARTURO TGCA DIAZ
CONTRATISTA

R/L ASOSUPRO

Proyecto
Direccién jurfdica
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