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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 023 DE 2024

Entre el JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para conlratar en
nombre y representacidn de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
El. PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medic del Convenio Interadministrative de
Constitucidn No. 01 del 29 de diciembre de 2020, pretocclizada mediante Escritura Pablica ndmere
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circuio Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridicc que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
PUlblico, con perseoneria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes gue la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrolic de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacién Tributaria No. 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”), por una parte;
y, por la otra, el UNION TEMPORAL VIAS FASE 3 CACHIRA, Nit 901.827.156-9 representado
legalmente por CRISTIAN MATEO AVELLANEDA GOMEZ, con documento de identidad No.
1.094.348.822 de San Cayetano, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

i. Que mediante Resolucion No. 081 del 8 de abril de 2024 la Entidad abric el Proceso de
Contratacién numero LP-020-2024.

. Que mediante Resolucion No. 084 del 25 de abril de 2024, ia Entidad adjudicé el Contratc al
oferente UNION TEMPORAL VIAS FASE 3 CACHIRA, representado legalmente por CRISTIAN
MATEO AVELLANEDA GOMEZ, con documenic de ideniidad No. 1.094.348.822 de San
Cayetano.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individuaimente ia “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decretc 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las mcdifiquen ¢ sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 2. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con maytiscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicidn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

| Cédige | CCE-EICP-IDI-05 | Versién |5 ]
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 023 DE 2024

CLAUSULA 3.0BJETO

El objeto del Contrato es “PAVIMENTACION VIAS URBANAS (FASE 3) DEL MUNICIPIO DE
CACHIRA, NORTE DE SANTANDER’.

CLAUSULA 4. ALCANCE DEL OBJETQ

El Contratista deberé desarroliar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. LP-020-
2024, los cuales hacen parte integral del presente contrate.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en {a propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista vy la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados vy plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 5.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contratoc serd de cuatro (4) MESES, contados 2
partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 6.VALOR DEL CONTRATO

E! vaior del Contrato es por la suma de Mil. DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($
1.256.068.987,00), equivalentes a 966,208 SMLMV para el afioc 2024, de suscripcion del contrato,
suma que se discrimina en el Formulario No. 01. propuesta Econdmica, documento anexo y que
hace parte integral del presente contraio.
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El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta gue en ¢l eve r tot
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si
la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que scbrepase el valor total establecido

en el presente Confrato.

CLAUSULA 7. ANTICIPO

| Cadigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versidn | 5|
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Se desembolsara Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa
constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo, presentacion y aprobacion del cronograma y/o
programacién de actividades, plan de inversion del anticipo con aprobacion por parte del
interventor del contrato y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipc se tramitard previa solicitud de! Contratista y aceptacién de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a Ia disponibilidad de cupo en ef
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualguiera de fas obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningdn caso a Iz entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara ios programas de inversién del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un contrato de fiducia mercantil para la correcta inversion y administracién del anticipo a nombre
del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual sera vigilado por el Interventor
del conirato. Por consiguiente, ningln pago o gravamen gue afecte &l anticipc podré ser
efeciuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan
de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del
contrato de fiducia para aprobacion previa del interventor.

Los rendimientos financiercs gue genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Entidad indicando con precisidén que se trata de recursos por concepio de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afic del contrato v el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de fa interventoria verificar ef cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autdnomo se presentan excedenies de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos
a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el ndmero y afio del contrato de obra, el
nombre del Contratista v el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos
y el valor por saldos de capital.
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El Coniratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomoe para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autonomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonic auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanio los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presenie instructivo, lo cual debe ser verificado por el interventor.

o La Entidad remitirda a la entidad fiduciaria el pian de inversién dei anticipo aprobado v ie
informaré sobre la persona natural o juridica gue actuard como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique z la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e Lz entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentrc de los primeros quince (15) dias hébiles de cada mes, un informe de gestion sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra come minimo la siguiente
informacion: el nGmero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, ias inversiones
realizadas, el saldo por capital, jos rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior,
los giros y/o traslados realizados.

i o anterior, siempre que la Entidad considere necesario esta figura para el contrato.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En tedo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
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La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo

La Entidad, a través de la interventoria, revisard y aprobaré los programas de inversién del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un patrimonioc auténomo irrevocable a nombre de! cbjete del contrate, cuye beneficiaric sea
ASCSUPRO, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningdn pago
o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolsc del anticipo corresponda a gastos del
contrato v que estén de acuerdo con el plan de inversidn del anticipo aprobado por el Interventor.
El costo de la comisidn fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Coniratista
presentars la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serén reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecio se indique. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepio de
rendimientos financieros del anticipc otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos
a la cuenta que para tal efecio se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, &l
nombre dei Contratista y el concepto de la consignacion especificando ei valor por rendimienios
y el vaior por saldos de capital.

El Coniratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para |z buena administracion del anticipo se tendrén en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

» FEl contrato de fiducia mercantil debe ser suscritc con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autonomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion
de ia totalidad de} recurso entregado a titulo de anticipo.

o Los recursos del anticipo depositados en el patrimonic auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiente del plan
de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

« Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como ios
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

“
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e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y Ie
informaré sobre la persona natural o juridica que actuaréd como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre fas suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
conirato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esia comunique & ia fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

o La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendré como minimo la siguiente
informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldc per capital, los rendimientes con corte al ditime dia del ejercicic anterior,
los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion
que deberd ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y
el saldo dei valor del contrato. Sin embargo, el Coniratista podré amortizar un porcentaje mayvor
al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis
(6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 8. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado generado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias — SPGR:
No.CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

12323 30.12-2023 DOIL-2402-0600-2023-54128-0033  PAVIMENTACION ~ 1.256.068.887,00
VIAS URBANAS (FASE 3) DEL MUNICIPIC DE CACHIRA

Certificado generado por la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

079 16-03-2024 03.01.05.50.01 PAVIMENTACION VIAS URBANAS $ 1.256.068.987,00
(FASE 3) DEL MUNICIPIO DE CACHIRA

CLAUSULA 9.FORMA DE PAGO

[ Cadigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién |5 |




e,
ﬁ - GEHMERNG DE SOl DB
ia

. _ ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO i
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Codigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 8de24
Version No. | 5

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 023 DE 2024

i.a Entidad desembolsara:

e Un cincuenta por ciento (50%) del vaior del contraio a titulo de anticipo, previa constitucion de
la fiducia o patrimonio auténomo, presentacion y aprobacién del cronograma y/o programacion
de actividades, pian de inversién del anticipc con aprobacién por parte del interventor del
contrato, y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

o Actas parciales de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas,
aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria hasta el 90 % del valor del Contrato.

Para el trémite de los pagos parciales se presentaran ios siguientes documentos:

1. Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por La Asociacidn, La INTERVENTORIA v el
CONTRATISTA.

2. Memorias de célculo de cada item, soportado con registro fotografico

Copia de la bitacora.

4. Para efectos de cada pago {parcial y final), el interventor deberd exigir al contratista la
acreditacién sobre el cumplimientoc de sus obiigaciones frente al Sistema Integral de
Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003,
1150 de 2.007 y demas normas complementarias y reglamentarias sobre la materia.

5. Todos los documentos exigidos por parte de la supervision, para lo cual se entregara al
contratista una hoja de ruta que debera contener los requisitos minimos obligatorios.

6. los demas exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).

@

» La dltima acta de pago no sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato
¥ se cancelara una vez el Contratista entregue a la Entidad.

1. Acta de recibo final de obra del contrato debidamente suscrita por LA ASOCIACION,
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.

2. Paz v salvo del Ministerio de la Proteccion Social donde se haga constar la inexistencia de

reclamaciones laborales a cargo del contratista; v Paz y Salvo de pagos de apories

parafiscales por el contrato ejecuiado.

Memorias de calcuio de cada item.

4. Pianos Record debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (sl
aplica).

5. Registro fotografico (archivo jpg) secuencial item por item, con el compilado de todas las
fotografias tomadas a lo largo de la ejecucién del contrato con su respectiva localizacion de
las instituciones educativas.

w

6. Todos los soportes digitalizados.
7. Original de la bitacora.
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8. Actualizacion de la garantia Gnica.
9. Los pagos correspondientes deberan contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado
por LA ASOCIACION vy la certificacién de recibo a satisfaccién de las obras entregadas.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trémite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contratc.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes scbre la materia.

E] Contratista debera acreditar para cada pago derivado def Contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
dei Sena, iCBF y cajas de compensacion famiiiar, cuando corresponda.

La Entidad Estatal Contratante pagara al Contratista el valor del contrato en las siguientes Un
anticipo hasta el cincuenta por ciento del valor del contrato a celebrarse, en una cuenta bancaria
que abrird y que serd manejada entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA;

En caso de gue el contratisia esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante
incluird la obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del b
de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020
y demés normas gue los modifiguen, complementen o sustituyan

Paragrafo 1. El interventor solo aprobard el page final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberd acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucidn de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, ia
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Eniidad haré las retenciones a que haya iugar sobre cada pago, de acuerdo con ias disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
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El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademés de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones v
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Procese y de las

establecidas en el Pliego de Condicicnes Definitive, vigente durante la ejecucion del centrate, el
Coniratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior
al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion
del contrato. En todo case, el cinco por ciento (5%). sin perjuicio de establecer un porcentaje
superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra
superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regién serén mujeres.

Para efecios de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por
al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendré como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutaréd el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del diez por ciento (10%j) sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, fa provision de bienes
o servicios por parte de alguno o aiguncs de ios siguientes sujetos de especiai proteccion
constitucional: poblacion en pobreza exirema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, paianquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.
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Ei porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la gjecucion del contrato deberé mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentaré la documentacién respectiva que acredite la condicicn de
los sujetos mencionados y la forma en la que participardn durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al interventor dentro de los (10) Diez dias
siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de famifia, personas en condicion de

discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,

raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se

aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la

norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en:
pobreza exirema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales

Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicidn de victima de conflictc armado y

de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro

Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decretc 1084 de 2015 ¢ la norma que lo modifique,

complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional gue no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la
ley v la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcion 1:

1.
2.

3.

.4:.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a ia Entidad cualquier reciamacion que indirecta o directamente pueda tener
algtn efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover ef emplec local durante ia ejecucion del contrato.
implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferia. »

e
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10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabgjo, accidentes ¢ cendicione
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13, Informar periddicamente fa composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos ¢ acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupc empresarial, si se irata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad exiranjera, asi como la informacion relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios ¢ accionisias.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en gue se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, en los diez (10) hébiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

17. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el coniratista considera que el disefio eniregado es idoneo v
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratisia debe
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucion del contrato.

19. informar al interventor ¢ al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adqguisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifiqgue que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

20. Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

21. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo v profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Remitir a la ASOCIACION la totalidad de ia documentacién técnica y financiera suscrita para

e
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el desarrollo y ejecucidn de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que
incluya registro fotografico a color.

Verificar previo a la firma del acta de inicioc que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi, se debera realizar el debido proceso
de solicitud de estos.

Realizar comités de obra con participacién de la interventoria v la secretaria de infraestructura
para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefies soportes del proyecto con
la interventoria, previo g la firma del acta de inicic del contratc de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la méxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacién de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valia
seré instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutara el
proyecto v en un lugar visible para la ciudadania, y su costo deberd incluitlos dentro de fa
administracion.

Previc al inicio de la obra, al menes una jernada de sccializacion del proyecte a la comunidad,
a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero{a) municipal,
al contratista de obra, al interventor y al supervisor por parte de la Entidad.

Realizar acta de verificacion de los servicios piblicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado
de las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucién de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en
el tiempo establecido.

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccién.
Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucién del proyecto

. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas estabiecidas en fa NSR-

10 y demas normas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Entidad.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en e contrato.

Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final
y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrolio de los trabajos.

Permanecer personalmente al frente de los trabajos y 2 mantener al frente de los mismos por
cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para
representarlc en todo lo relacionade con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un director

i
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de proyecto; de acuerdo con {a propuesta del contratista.

Requerir autorizacion para cambiar algiin profesional de los incluidos en la propuesta y
presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre la
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el
plazo que la interventoria haya fijado.

Acatar las érdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder
a ejecutarlas; en casc contrario, respondera solidariamente con el interventor si del
cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotarén diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventorfa, ademds, se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo.
Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, usc de
dotacién y de elementos de proteccitn del personal. Cada anctacion diaria debera fecharse
y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorioc que aseguren la calidad de Ia obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los
dos

(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencidn, para que ésta verifique si se ajustan a
los

requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

. Celebrar reuniones con participacién del director de la obra, residente de fa obra, el director

de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con e! fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecio, sin perjuicio de que participen ofros funcionarios de las
diferentes areas de la ASOCIACION.

El proponente deberd suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir las polizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales,
riesgos profesionales, salud y pension del personal a emplear en la consolidacion del
proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que ef CONTRATISTA utilice en la ejecucion

RTAME
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de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacién de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los anélisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

25. Limpiar v remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de caracter cbligatoric vy deberén asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuandc asi lo disponga el interventor
yfo Supervisor del municipic encargado.

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad COVID 19y
manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para
&l inicio y ejecucion de los trabajos.

28. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turmos en caso gque sea
necesaric de acuerdo a la programacién, en aras de dar cumplimiento a los tiempos
establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo deberd contar con una cuadrilla minima
tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con
los requisitos exigidos en el personal minimo requerido.

29. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez finalizadas
las cbras.

CLAUSULA 12. DERECHOS DEL CONTRATISTA.

El Contratista tiene derecho a:
1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esté obligada a:

1.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién gue permita su implementacién oportuna durante el desarrolio del
contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Cléusula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 14. RESPONSABILIDAD

8
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontrafistas.

CLAUSULA 15. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros gue tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen
en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 16. MULTAS

1. Incumplir la obligacidn de destinar minimamente ef porcentaje minimo definido en el numeral 1
de la Cldusula 9 del presente contrato de manc de obra no calificada de la regién causara multas
equivalentes a 5 SMMLV 6 % del contrate por cada dia de incumplimients. Por su parte, no cumplir
con el porcentaje minimo de vinculacidon de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del
contrato.

2. 1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral
2 de la Clausula 9 del presente contrato de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o
aiguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracién o reincorporacién y sujetos de especial proteccion constitucional
mencichados en el numeral 2 de la Cldusula 9 del presente contraio”, causara mulias equivalentes
a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos
casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables
al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin gue estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5% del valor del contrato.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, sclicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se

AENTAL DE
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causaran multes equivalentes a 5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 13, de acuerdo
al contrato inicial o sus modificaciones, se causaré una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del conirato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una muita equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se
causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. igual sancién se aplicard en caso de que el Confratista no inicie
efectivamente con la ejecucidn del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, ef Contratista se hara acreedor a una multa

equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por incumplir las érdenes dadas por ia interventoria, ei Coniratista se hara acreedor a una muita

equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumpilida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondré una mulia equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o©
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos diarios
o mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atrasc en el cumplimiento de dicha
obligacion.

o

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones v,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédige Civil.
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Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de muita, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma gue se le adeude al Contratista, sin perjuicic de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimientc del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de ios valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratista de
continuar con la ejecucién dei conirato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrén imponer nuevas multas.

Parégrafo 5. Para efectos de la imposicidn de las multas el Salaric Minimo Diaric o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podré ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de impener nuevas mulias.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Coniratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion fotal o
parcial de las obligaciones a su cargo confraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratisia
pagaré a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira ias obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el page de la pena
dejan a salvo ei derecho de Ia Entidad de exigir acumuiativamente con eiia ei cumpiimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardic o imperfecio de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que esten
a cargo de ia Entidad, ya sea en virtud de este conirato o de cuaiquier ofro coniraio o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier ofro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicaré en caso de declararse la caducidad del contrato.
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Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguiré las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente confrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salve el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucidon del contrato, en ambos casos, con ia correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a carge del Contratista

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuio
General de Contratacion de la Administracion Pubiica.

CLAUSULA 19. GARANTIAS

18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Para cubrir cualquier hecho constitutive de incumplimiento, el contratista debera presentar ia
garantia de cumplimiente en original a la entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes
contados a partir de [a firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1. s
de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomg, (iit) Garantsa bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO *ASCSUPRO’
heneficiario identificada con el NIT 901.445,387-3 y el Municipio de Cachira, Norte de Santander.
p HMasta Ila liquidacion del | 20% del valor del contrato

el pago de las multas y la clausula | Contratoy 4 meses mds

penal pecuniaria que se le impongan
Amparos, Buen manejo y correcta inversién | Hasta la [liquidacion del | 100% del valor del anticipo
vigencia ¥ del anticipo. contrato es decir el plazo del
valores contrato y seis meses mas
asegurados Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres (3) | 10% del valor del contrato

sociales legales ¢ indemnizaciones | afios mas.

{aborales del personal que el

contratista haya de utilizar en el

territorio nacional para la ejecucién del

contrato

PR 0
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Estabilidad y calidad de las obras

Esta garantfa debe estar

Para lo cual el contratista

ejecutadas entregadas a satisfaccion vigente por un término ho | deberd prestar poliza
inferior a cinco (5) afos | expedida por una compafiia
contados a pariir de la fechaen | aseguradora en un
ia cual la Entidad Estatal recibe | porcentaje  equivalente  al

a satisfaccion la obra.

30% del valor del contrato

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de ios integrantes del Consorcio

Tomador o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unidn Temporal o Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT vy el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

@ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio): la Garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de esta.

® Nimero y afio det Contrato

Informacién ® Objeto del Contrato
necesariadentro | @  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza ® En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de Ia garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicidn o prérroga, segln ei caso, constituye causal de incumpiimiento dei Confrato v se
iniciarén los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la cbra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, repianteos, procesos constructivos, iocalizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Cinco (05)
afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera
areparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
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efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Confrato. Asi mismo, el Coniratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones gue se efecttien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
pedra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a carge del Centratiste mediante notificacién escrita que
le enviard deniro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacidn de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Contrato de seguro contenido en una pdéliza
A d ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO’

Segurados identificada con el NIT 901,445.387-3 v el Municipio de Cachira, Norte de Santander.

® Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cémara de comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
padra denominarse de esa manera.

Tomador ® No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de algunc de los integrantes del
Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre,
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

@ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal ¢ Consorcic), la Garantia
deberd ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy porcentaje de participacion,

Valor 200 SMMLYV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)

Vigencia igual al perfodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados, ASCCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPICS PARA EL PROCRESC

Beneficiarios “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, el Municipio de Cachira, Norte de Santander y el

Contratista.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del

AmMparcs Contratista 0 Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como

b minima los amparos descritos en el numeral 3 del artfcuio 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
® Numeroy afio del Conirato
Informacion ® Objeto del Contrato
necesaria denfrode | e  Fima del representante legal del Contratista

la pdliza @ Fn caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo dei diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin gue en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coasegures cbligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncidn de
parie de la pérdida por la Eniidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civii
exiracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

E! Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Confratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contratc sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Enire el Contratisia, el personai que éste conirate y ia Entidad no exisie, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Socia! integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subconiratar con la autorizacidn previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de fas responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Contratista la terminacién del
subcontrate en cualquier tiempo v el cumplimiento inmediato v directo de sus obligaciones o el
cambioc de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CESION
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El Contratista no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones gue tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposicicnes vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION

El contrato serad objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
fas obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efeclos de ia iiquidacién dei contrato ¢ ias paries no llegan a
ningtin acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en retacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada o que ne hayan side respondidas per la Entidad con entericridad 2 la
liguidacién.
CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Parz la suscripcion se requiere que ef Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento

se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, ia aprobacion de ias garaniias, y el Regisiro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipic de Cachira,
Departamento de Norte de Santander y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio,
Departamento dei Meia.

CLAUSULA 26. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se
sefialan como direccidn para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por

T e
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escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en Ia calle 32 No 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. v/o al correo
elecirénico:

Por el CONTRATISTA en la Calle 5 No. 17B 14; Barrio Aniversario lI; Cacuia — Noﬁce de
Santander. Cel. 314-3392771 y/o al correo electrénico:

CLAUSULA 27. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Conirato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos v obligaciones juridicas y confractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliege de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

S e

En constancia se firma el presente contrato en Viliavicencio, el dfa ireinta (30} de abrii de dos mii
veinticuatro (2024).

Por la Entidad, Por el Confiratista,

Mot Gdva

UNION TEMPQORAL Vi ASE 3 CACHIRA
R/L CRISTIAN MATEQ AVELLANEDA GOMEZ
C.C. 1.094.348.822 de San Cayetano.
Contratista.

Proyecto.
Oficina de Contratacion.
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