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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO" suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO’, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica numero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria niimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la sefiora MYRIAM DOLORES ARTEAGA
CARDENAS, identificado con la C.C 60.292.980 (en adelante el “Interventor”), como aparece en el
“Eormato 1 — Carta de Presentacién de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de
Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

1. Que mediante la Resolucion 113 del 28 de agosto de 2023, la Entidad abrié el Procedimiento
de Contrataciéon CMA 023 DE 2023.

1. Que a través de la Resolucién 135 del 11 de septiembre de 2023, la Entidad adjudicé el
contrato al oferente MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS, identificado con la C.C 60.292.980
de Cucuta.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individuaimente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segin lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

info@asosupro.qov.co - WWW.asosupro.gov.co
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO CARRERA 4 A ENTRE CALLES 9 Y 10 BARRIO EL CARMEN Y CALLE 7
ENTRE CARRERAS 4 Y 4 A BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER,
NORTE DE SANTANDER.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion. CMA-023-2023, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios ~materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera de CUATRO (4) meses, contados a partir del
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo
y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de TREINTA 'Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MI/CTE
($38.784.480,00), equivalentes a 33,434 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2023;
suma que se discrimina de la siguiente manera:

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE M

UNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA
PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CARRERA 4 A
ENTRE CALLES 9Y 10 BARRIO EL CARMEN Y CALLE 7 ENTRE CARRERAS 4 Y 4 A BARRIO EL CARMEN, a
DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER

COSTOS DE PERSONAL
VALOR % TIEMPO
CARGO/OFICIO | UND | UNITARIO I CANTIDAD I DEDICACION [ MESES | VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de Interventoria MES $ 2.500.000,00 1,0 20% 40 $ 2.000.000,00
Residente Interventaria MES | § 1.800.000,00 1,0 100% 4,0 $ 7.200.000,00
PERSONAL TECNICO
Inspector SISO MES $ 1.400.000,00 1,0 20% 40 $ 1.120.000,00
Topdgrafo MES $ 1.400.000,00 1.0 20% 40 $ 1.120.000,00
Cadenero MES $ 1.160.000,00 2,0 20% 4,0 $ 1.856.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 13.296.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,00
COSTOS DE PERSONAL $ 26.592.000,00
COSTOS DIRECTOS
VALOR TIEMPO
CONCEPTO UND UNITARIO CANTIDAD | INCIDENCIA MESES VALOR TOTAL

Ensayos de Laboratorio Global | $ 1.000.000,00 1,0 1,00 4,0 $ 4.000.000,00
Equipo de topografia Global | $§ 1.000.000,00 1,0 0,20 4,0 $ 800.000,00
Egéﬂfnlgfo‘s"fgt’?es BEOeESHTINOIEY Mes |$  15000000| 1,0 1,00 40 $ 600.000,00
g‘fc'giayﬁ;rft‘oe”“’s Recesarios para el Mes |§ 15000000 | 10 1,00 40 $ 600.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 6.000.000,00

SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS) $ 32.592.000,00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA ] 19,00% $ 6.192.480,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACION Y
OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CARRERA 4 A ENTRE CALLES 9 Y 10 BARRIO EL CARMEN $ 38.784.480,00
Y CALLE 7 ENTRE CARRERAS 4 Y 4 A BARRIO EL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE LRI
SANTANDER

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/ICTE

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO.
El presente contrato no contara con anticipo.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el
registro de disponibilidad presupuestal.

Numero certificado Fecha certificada Valor certificado de
disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal:

27 de julio de 2023 $38.846.360,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al Interventor en pagos parciales de acuerdo con la ejecucion del contrato hasta
el noventa por ciento (90%) de su monto, El diez por ciento (10%) restante se pagara una vez
finalizada la ejecucioén del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de fos (10) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Sacial y Parafiscales, de conformidad con lo sefalado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el framite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre fa materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener

alguin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la
Entidad.

7. identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del
contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.
11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personai (EPP).

12. informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si estd en proceso de liquidacion la persona juridica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de

Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas
en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a [incluir el nimero de
dias] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona
que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el ano de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se frata de
un profesional por el cual se asignd puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales vy libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con &l

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023

personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley
y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articuio 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo fargo de la ejecucién del contrato.

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

19. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la
Entidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

21. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %) del personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

22.Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el
presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y supervision
adoptado mediante Resolucién No. 026 del 25 de mayo de 2021 y las que por naturaleza integren el
contenido del mismo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental de los
proyectos en mencion y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el respectivo
registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos, por cada
proyecto.

3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta
del contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

4. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos técnicos
entregados previamente por el municipio para el desarrolio del proyecto.

5. Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucion del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

RESO “ASOSUPRO”

info@asosupro.qgov.co - WWW.asosupro.gov.co
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19.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023

Analizar antes y durante la ejecucién con el Contratista las especificaciones del proyecto, el
programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo
de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto
contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrolio y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacién de informes mensuales deberan contener toda la documentacion adicional que a
juicio del supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econdmica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos y
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener
sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de los contratos en
relacion con su avance, calidad y costo.

Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas.

Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucion del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera
oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccién delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

Comunicar en forma inmediata a la Direccién Juridica o la Direccién delegada, a través del
Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del contrato, de lo que
enviara copia al contratista.

Adelantar las revisiones peridédicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucién del contrato, el personal ofrecido en
la propuesta.

Adoptar, durante el desarrolio y ejecucién del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econdmicas y
financieras ofrecidas por el contratista.

Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caréacter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio.

Solicitar a la Supervisién, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023

Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en torno a las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

Acompafiar las comisiones evaluadoras o de inspeccion enviadas por la Entidad u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y
ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad y estabilidad
de las obras.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo
sean, adjuntado en fodo caso su concepto al respecto.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio donde se
realiza la obra; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion.
No obstante, lo anterior, la Entidad debera disponer del personal adicional necesario para el
desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones,
multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administracion, en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la
interventoria, a la dependencia encargada de la supervision y a Direccién Juridica o la Direccion
Delegada.

Exigir al contratista la iniciacion y ejecucién de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programacion de la
obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos
que se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se
considera pertinente, en forma motivada, la aplicacién de las sanciones o multas, a que hubiere
lugar.

Ejercer un control de programacion de avance del proyecto, a traves de la linea de balance
segun programacion de obra entregada, exigiendo su cumplimiento, dicha programacion debera
ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspensién y/o medificacion.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023

En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervision a fin
que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacién de
sanciones, multas, garantias y cldusulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el
proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Administraciéon sobre la conveniencia de
modificar o adicionar el contrato

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de cdlculo, cartera de topografia entre ofros.

Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA DE
OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrolio de la obra, y
debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los
directores de estas en cada visita.

Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia
entre otros.

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas
controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad
de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria
dentro de la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrolio de
los proyectos

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos
del municipio como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoria
verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones
especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en este estudio previo.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023

48. Acatar las indicaciones que la Supervisién le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

49. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

50. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algin hecho.

51. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

52. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

53. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

54. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucién del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

55. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

56. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

57. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

58. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

59. Realizar evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante
para el vencimiento del plazo contractual.

60. La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos
incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion
y cualquier informacion adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados
por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran al municipio.

61. Realizar Inspeccion final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos, junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la
interventoria prepare previamente un informe técnico fotogréafico para la entrega a cada uno de
los integrantes de esta comision, donde se pueda observar el balance general de las cantidades
de obra ejecutada, el costo de la misma, los ensayos de laboratorio, etc.

62. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

63. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativos
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos.

64. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”

Calle 32 N.° Q-1 Rarrin Rarzal A airancio — atsy Teldfano: '."‘ I~ 36 48 Ce 3108708972

info@asosupro.gov.co - WWW.asosupro.gov.co

["Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién | 3 |




4% 2 8 ST ES 4% COLOMBIA
IS IEL POTENCIA DELA -~
y - N 4 -y §¥ GOBIERNO DE COLOMBIA

VIDA

ANEXO 5 _MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Cadigo CCE-EICP-IDI-26 } Pagina ‘ 12de 23
Version No. | 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023

se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa
aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destino a la
Supervisién para que obren en los archivos de la Administracién, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucién del contrato considerando lo siguiente:
1. Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacion del manejo del anticipo.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las hay.

Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del contrato
supervisado y que la secretaria de infraestructura considere.

8. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los

registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo por parte

del contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extracto

bancario de la fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia deberan exigirsele oportunamente

al contratista de la obra, para su respectiva presentacion.

ERSIENEOEN

b

En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de
dineros, éste también estarad obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcién de la forma de
pago.

9. Informe mensual de gestién de la interventoria. En éste debera incluir la descripcion de las
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que labora,
cumplimiento del cronograma y demds labores que se requieran para el normal desarrollo
del confrato.

10. Informes especiales que la Administracion requiera de la interventoria.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO
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11. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
12. Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados
con la interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos

en

el tiempo y avance mensual de actividades.

13. La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el

recibo de la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

1.

10.

1.

12.

13.

Tener especial cuidado en que la Administracion este amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacién o
modificacion si fuere el caso.

Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervisién, asi como atender y dar respuesta a las observaciones hechas
por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernizacion, eficiencia,
transparencia y lucha contra la corrupcion suscribiendo ademas el pacto por la transparencia
una vez adjudicado el contrato.

Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segtin corresponda.

Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral
por parte del contratista de obra.

Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se esté cumpliendo a
cabalidad.

Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una vez
al mes.

Elaborar las comunicaciones para fa citacion a comité de obra.

Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a archivo
de la respecitiva carpeta —contrato.

La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrolio del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

Brindar orientacién al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Administracion.
Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual debe
remitir replica constante a la Direccion Juridica o la Direccién Delegada.

Elaborar y allegar a la Supervisién los documentos requeridos para la liquidacion del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Elaboracién de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente
se produzcan los hechos a que se refieren.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO *‘ASOSUPRO”
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 022 DE 2023

Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto disponible
en el sitio de ejecucién del contrato, asi como cualquier informacion que considere necesaria.
Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993
y la ley 1150 de 2007 y el manual de contratacién de la Entidad.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

1.

o N

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Verificar los documentos de constitucion de la fiducia presentados por el contratista de obra.

Aprobar el plan de inversion del anticipo.

Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO hacia
la Fiducia.

Autorizar los desembolsos de Ia fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los soportes y
programa de inversion presentado por el contratista de obra.

Rendir periédicamente informes econdémicos sobre el cumplimiento del contrato.

Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas
sefaladas en el pliego de condiciones y en el contrato.

Verificar que se efectie una adecuada programacion financiera del contrato.

Adelantar el seguimiento a la ejecucion financiera del contrato, verificando el cumplimiento
de la inversion prevista.

Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final, durante
el desarrollo del contrato.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante la
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.

Solicitar la presentacion del extracto de la fiducia.

Analizar los valores invertidos del anticipo y los saidos existentes en la fiducia.

Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la fiducia.

Verificar la devolucion de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion del
contrato de obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
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Conocer sobre [a organizacion y la normatividad vigente en ASOSUPRO

2. Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de

nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales.

3. Conocer y asesorar en los tramites para la obtencién de las licencias y permisos

requeridos.

4. Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y

requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta
interventoria.

5. Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién con la

ejecucion de la obra objeto de esta interventoria.

6. Durante todo el periodo de ejecucion contractual debera vigilar el cumplimiento de los

pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Documentar e informar a la Administracién de manera oportuna sobre la ocurrencia de

siniestros en el desarrollo de la obra.

8. Solicitar la aplicacién de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las

pruebas en los cuales se soporte la peticion.

9. Verificar la obtencién de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios

durante la ejecucion del contrato, segin corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

1.

Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante
las Autoridades Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio e
impulso de los tramites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.

Obtencién y/o madificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccién, por parte del
constructor.

Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la obra
se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a
los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

Verificar la puesta en marcha y operacion del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del plan
de contingencia, en caso de ser necesario.

Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general, supervisar y hacer
cumplir la reglamentacion ambiental vigente.

Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
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disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes.

El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administracion o a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

4. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefalado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

5. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

6.Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato.

7.Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
8. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucién del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Interventoria y Supervisién
de ASOSUPRO.

9. Verificar a traves del supervisor que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en
su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del
puntaje adicional de la oferta, el contratista deberd aportar a la entidad estatal contratante la
documentacion que asi lo demuestre. La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las
normas aplicables.

10, Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
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El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14.INDEMNIDAD.

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan comao causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS.

Se causarén multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a
2 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90%) de personal calificado
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara muitas equivalentes a 2 SMMLV
por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1: Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos
y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se
causara una multa equivalente al 5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
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funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al 2% del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que
corrija el incumplimienta respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa
equivalente a 2% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al
5% del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 5% del valor del contrato.
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo

personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 5% del valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacién de alguno o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondré una multa equivalente a 3 salarios
minimos diarios o0 mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.
Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.
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Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podréan imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 8. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de muilta, aplicada de
forma independiente, podrd ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aguellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 30% del valor total del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 5 dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para
la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
ingjecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el
Interventor pagaré a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato a titulo de
tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se liegasen
a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paréagrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguiré las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5), contados a partir de la firma
del contrato y requerird de su aprobacién. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo,
(iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
beneficiario identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de Puerto Santander — N de Santander
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion del contrato | Por el 20% del valor del
y el pago de las multas y la clausula contrato.
penal pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres (3) | Por el diez 10% por
sociales legales e indemnizaciones | afios mas. ciento del valor total del
Amparos, laborales del personal que el contrato.
vigencia y valores Contratista haya de utilizar en el
asegurados territorio nacional para la ejecucion
del contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este amparo debe | Por el 20% del valor del
por los perjuicios derivados de la | serigual al plazo de garantia de | contrato.
deficiente calidad del servicio | estabilidad del contrato principal
prestado. en cumplimiento del paragrafo
del articulo 85 de la Ley 1474 de
2011.

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

e«  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se debera
relacionar claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e  Numero y ano del contrato

Informacién e  Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Fimma del representante legal del Interventor
de la pdliza e  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE

CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
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causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebraciéon de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18.INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR -

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante Ia ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderé de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del contrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere
autorizacién previa y expresa de toda subcontratacién, segin lo determine por la necesidad, el objeto
contractual o las obligaciones del contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este
(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucidon de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20.CESION
El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
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80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21.LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término de [la
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Contrato], previa notificacion o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las partes no llegan a ningln acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucién se
requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Puerto Santander ,
Departamento Norte de Santander y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio,
Departamento del Meta.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Para todos los efectos legales, judiciales o
extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como direccidon para notificaciones: todos los
avisos, solicitudes, comunicaciones o natificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este
contrato, se efectuara por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el
documento correspondiente sea radicado en la direccidén que a continuacion se indica:

La Entidad Calle 32 No. 39 -11, Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono 608 6623648, correo
electrénico: info@asosupro.gov.co;
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El Interventor, Avenida 15 E 1 A N 19 IN 119 Barrio Prados Il. Celular 300 3050192; Correo
electrénico: marteaga57@gmail..com

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
contrato.

o=

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia quince (15) de septiembre de
2023.

Por la Entidad, Por el Interventor

.
JOR AWNEGAS M}KIAM DOLORES ARTEHAGA CARDENAS
SOosupro i

Representaiéte Legal C.C 60.292.980
Contratista
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