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Villavicencio (Meta), 11 de junio de 2024

FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Sefiores
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”

Calle 332 N.39-19 Barrio Barzal Alto
Villavicencio (Meta)

REFERENCIA: Proceso de licitacién publica LP 025-2024, en adelante el “Procesc de

Contratacion”
Objeto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA

TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS, META

Estimados sefiores:

Yo MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA " en mi calidad de persona natural en adelante el
“Proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para firmar el Contrato si resulto
adjudicatario del Proceso de Contratacién de la referencia.

2. En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso
de Contratacién en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los documentos
del proceso.

3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas y acepto los requisitos en ellos
contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los items, la descripcidn,
las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 — Propuesta econémica. 4. Conozco fas
leyes de la Repliblica de Colombia que rigen el Proceso de Contratacién.

5. Tengo conocimiento acerca de las caracteristicas y condiciones del sitio de ejecucion del proyecto
y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, asi como aquellos asignados en el Pliego de
Condiciones.

6. La informacién contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total
responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la
realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demas normas concordantes.

7. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento, niyo
nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de
las sefialadas en la Constitucidn y en la ley.

8. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de |a persona juridica que represento, niyo
nos encontramos en ninguno de los eventcs de prohibiciones especiales para contratar, ni estamos
incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en [z ley.

9. En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona
juridica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a

MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
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informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas
pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se
encuentre el Proceso de Contratacidn (precontractual, contractual y/o post contractual}.

10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona juridica que represento (se
exceptia las sociedades andnimas abiertas), ni a mi, se nos ha declarado responsables
judicialmente por actos de corrupcién, la comisién de delitos de peculado, concusidn, cohecho,
prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriguecimiento
ilicito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales scbre
la materia, asi como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de fa persona juridica que represento, ni
yo estamos incursos en la situacién descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.
12. Conozco el Anexo denominado “Pacto de Transparencia” relacionado en el Pliego de
Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

13. Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y no hemos participado en actividades
delictivas, asi como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.

14. Al momento de la presentacién de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos
incursos en alguna de las causales de rechazo sefialadas en la seccién 1.15 del Documento Base. 15.
Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantfas requeridas dentro del término
sefialade para ello.

16. La oferta est4 constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos
en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentes de soporte presentados.
17. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas
y demas contribuciones que se causen con ocasién de su presentacién y suscripcion del Contrato y
el lugar de su ejecucién, por lo que no presentaré reclamos con ocasién del pago de tales gastos.
18. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratacidn,
consultando el Sistema Electrénico Para la Contratacién Publica y en caso de que me deban
comunicar o notificar alguna decisién, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrénico
indicado al final de este documento.

[Incluir para Procesos de Contratacién adelantados por SECOP li]

Aceptc que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratacidn a
través del usuario del SECOP 1l de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del

SECOP It y el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

19. Declaro que: [Marque con una X la caracteristica aplica al Proponente]

Persona natural_x_

rsona juridica nacional ____

Persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia___
Sucursal de sociedad extranjera____

Jnién temporal ____

P
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N: TV 28 41-94 BARRIO LA GRAMA
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£l proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un
grupo empresarial: si__no_x_ Nombre del grupo empresarial:

caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participacién en el grupo
npresarial es en calidad de:

latriz
%ubordinada ___
ibsidiaria ___

£¥ro (indicar cual)

proponente cotiza en bolsa:si___no_x__

Composicidn accionaria del proponente o de las personas juridicas que
tegran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades
znénimas abiertas):

Porcentaje NIT, Cédula o Nombre o
participaciéon | Documento de . . .
e Razon social del Accionista
Identificacion

20. [incluir numeral cuando la oferta contiene informacién reservada] La oferta contiene
informacién reservada en los siguientes folios [incluir los folios o el nimero de folios donde se
encuentra la informacién reservada] de acuerdo con la ley [Incluirla norma que le otorga el caracter
de reservado]

21. Autorizo que la Entidad consulte la informacién comercial o financiera pertinente para el
Proceso de Contratacién, bajo el entendido que esta debe guardar confidencialidad sobre la
informacion sujeta a reserva.

22. Recibiré notificaciones del Contrato en:

MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
DIRECCION: TV 28 41-94 BARRIO LA GRAMA
EMAIL: magalarz g@ 1ail.com



MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

TV 28 N° 41-94 BARRIC LA GRAMA

Celular 3203018971
magalarzag@gmail.com

23. He leido y acepto lo establecido en el Manual de Uso yVCond'ircirones de la plétaforma

del SECOP II.
24. Me comprometo a cumplir todos los items relacionados con el “Formulario 1 -
Presupuestc oficial” en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
C.C. No. 80037669-8

Matricula profesional No. 25202119286CND

Direccidn de correo TV 28 41.24 BARRIO LA GRAMA
Correo electrénico magalarzag@gmail.com

Telefax N/A

Ciudad Villavicencio {Meta)

MIGUEL pévGEL G%LARZA GARCIA
CC: 80037669-8
Proponente
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REPUBLICA DE COLOMBIA

NIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria = *

Certrﬁcado dé‘\‘/ig:éhyéia y a‘ntét‘eden‘t'e‘é di‘sc‘ipl‘in'a‘r‘id‘s -
CVAD-2024-2791734

~ CONSEJC PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
| COPNIA |

EL DIRECTOR GENERAL

- CERTIFICA:

1. Que MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80037669,
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-119286 desde el 19 de Mayo de 2005,
otorgado(a) mediante Resolucién Nacional 156.

2'. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacidn que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesién en todo el territorio de la Replblica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentre VIGENTE

4, Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacién se expide en Bogotd, D.C., a los once (11) dias del mes de Junio del

afio dos mil veinticuatro (2024).
VoA
/@ug) WA \

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

7n“n/al del tituler (*)

(*)Con el fin de verificar que ¢ titular autoriza su participacién en procesos estataies de selecdon deLntratis‘as. L2 falta ‘de firme del Stuler
no invalida el Certificado

El presente es un documenta plblico expedido-electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y* probatoria segdn lo
establedido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original .en formato .pdf.

Para verificar fa integridad e inalterabilidad del presente documernto consulte en el sitio web
https://hamita.copnia.gov.co/Copnia__Mic'osite/CerﬁﬁcateOfGoodSlanding/Certiﬁ(zteOfGoodSEndingStart indicado el nUmero dei certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.COPNia.gov.co




POLIZA DE SERIEDAD
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Naclonal da Seguros S.A.

SUPERIHTENDEHCIA FIRANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERIEDAD ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICION

DIRECCION GENERAL

CALLE 894 N° 11-30 PISO 4

11
- naconal
. deseguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

b

BOGOTA, D.C. TELEFONO (601) 7463219
SUCURSAL COD. SUCURSAL COD_PUNTO DE VENTA RAMO No. POLEZA ANEXO
163958 BOGOTA 11 30 400056031 0
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS TIPC DE MOVIMIENTO HOJA
Dia -~ Mes - Afio Dia - Mes - Afio Horas Dia - Mes - Afio Horas
EXPEDICION 1
77/6/2024 121612024 00:00 3171012024 00:00
DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA cc 80.037.669
DIRECCION TRANSVERSAL 4 N-43-39 APTO 702, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3192930
DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA cC 80.037.669
DIRECCION TRANSVERSAL 4 N-43-35 APTO 702, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3192930
DATOS DEL ASEGURADGC / BENEFICIARIO
ASEGURADO ASCOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO NIT 901.445.387 - 3 | TELEFONO 3108708920
BENEFICIARIO ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO NIT 901.445.387 - 3 | TELEFONO 3108708920
. OBJETO DEL SEGURC

+wJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA SERIEDAD DE OFERTA DER[VADA DEL PROCESQO DE CONTRATACION No. LP-025-2024, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE CONDUCE A LA
VEREDA TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS, META.

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 22.1.2.3.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015. LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE CUBRIR LA SANCION DERIVADA DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

TIPO DE OBUGACION: CUMP-CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

AMPAROS I wieenciapespe | VIGENCIA HASTA ] SUMA ASEGURADA ] VALOR PRIMA
SERIEDAD DE LA OFERTA. 12/06/2024 31/10/2024 530.737.728.30 796.106,59
ACLARACIONES
P
VALOR PRIMA GASTAS VA TOTAL A PAGAR FECHA LIMITE DE PAGO No DOCUMENTO PARA PAGO
Diz - Mes - Afio
80037669
$796.106,59 $ 16.100,00 $ 154.319,25 $966.525.84 13/06/2024
VALOR ASEGURADOC TOTAL VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$530.737.728,30 QUINIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTAY SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS
INTERMEDIARIO COASEGUROC
NOMBRE CLAVE % NOMBRE COMPARIA % VALOR ASEGURADO
SAP ASESORES LTDA 18785 100,00

NRODRIGUEZG

CANALES DE ATENGION:
% Callc 9 # 11-30 Piso 4/ Bag
“ (601) 746 3219

FIRMA AUTORIZADA

NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONORICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

oth D.C.

com.ce

- www.nacionaldeseguras com.

.00

Pague en linea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

Pamamerican Surety Awociation

FIRMA TOMADOR

o
|

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
§ Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of: 202/ Bogotd D.C.
- (601) 926 0BO1
3137993800

3 defer com




11

No. POLIZA ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
400056031 0 BOGOTA 7 /6 /2024 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL ~ CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horasdel 12 /6 /2024 | 00:00 Horasdel 31 /10 /2024 EXPEDICION TELEFONO 7463219
TOMADOR MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA cc 80.037.669
DIRECCION TRANSVERSAL 4 N-43-39 APTO 702, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3182930
ASEGURADO  ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO NIT 901.445.387 - 3
DIRECCION CALLE 33A 39 - 19 PISO 2, BARRIO BARZAL ALTO, BOGOTA, D.C.. DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3108708920
BENEFICIARIO  ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIFIOS PARA EL PROGRESO NIT 901.445.387 - 3
DIRECCION CALLE 33A 39 - 19 PISO 2, BARRIO BARZAL ALTO, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3108708920

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE
QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO™ NIT 9014453873

FiN POLIZA

DIRECCION DE NACIONAL DE NACIONAL DE SEGUROS SA- ES CALLE 94#11-30 PISO 4 BOGOTA D.C., COLOMBIA USUARIO:NRODRIGUEZG

1




N

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NUMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA
CARATULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL
ASEGURADO SERAN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES
DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

4 A
VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : $ 966.526,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : $ 0
FORMA DE PAGO CONVENIDA : CONTADO 30 DIAS
PLAN DE PAGOS
FECHA DE PAGO VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
13/06/2024 § 966.52584
. 7

SEGUN EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCION
CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICION INDISPENSABLE PARA LA INICIACION DE LA VIGENCIA DEL
SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O FRACCION CONVENIDA POSTERIORES A LA
PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DIAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE
DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTA, D.C. EN JUNIO 7 DE 2024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

X

DIRECCION DE NACIONAL DE SEGUROS SA ES CALLE 94# 1130 PISO 4 EOGOTA D.C., COLOMBIA USUARIOINRODRIGUEZG



Iy
NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantia de cumplimiento contenida en la pdliza No. 400056031, no
expirard por falta de pago de la prima de la pdliza o los certificados o anexos que
se expidan con fundamento en ella o por revocacién unilateral por parte del

tomador o de la compafia.

Tomador : MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

CC : 80.037.669

Asegurado : ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGF
NIT 0 901.445.387 -3

Se expide la presente certificacion a los 07 dias del mes de Junio de 2024.

Cordialmente,

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCION DE NACIONAL DE SEGUROS SA ES CALLE 34 #11-30PISC 4 B80GOTA D.C., COLOMBIA USUARIO:NRODRIGUEZG
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CERTIFICADO DE NO

MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
DIRECCION: TV 28 41-94 BARRIO LA GRAMA
EMAIL: magalarzag@gmeail.com
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 07 de

junio de 2024, a las 17:04:27, el nimero de identificacién, relacionado a continuacion, NC SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documentc

Cédula de Ciudadania
No. Identificacién 80037669
Cadigo de Verificacion 80037669240607170427

Esta Certificacion es vélida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y niimero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Generd: WEB

Contralor Delegado

P

J

B

Con el Codigo de Verificacién puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC. BOGOTA. D.C.

Pagina 1de 1



NIT:80037669-8

CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS DE L/
PROCURADURIA GENERAL
)E LA NACION

MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
DIRECCION: TV 28 41-94 BARRIO LA GRAMA
EMAIL: magalarzag@gmail.com



%

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 06 0
GENERAL DE LA NACION No. 248464392

Bogota DC, 07 de junio del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Regisiro de Sanciones e Inhabilidades
(SIR), el(la) sefior(a) MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimerc 80037669:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La ceriificacidn de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

“IOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
Jisciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempenen funciones publicas en
ejercicio de la accién de repeticién o lamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutonia recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién de antecedentes del aspirante en fa pagina web:
https-//www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MCNTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con ef Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogoté D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES

JUDICIALES EM

MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
DIRECCION: TV 28 41-94 BARRIO LA GRAMA

EMAIL: magalarzag@gmail.com

Tl DO POR

29
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11/6/24, 17:04 Consuita RNMC

'+ Policia Nacional de Colombia

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

£ Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/06/2024 06:03:57 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 80037669 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacién No. 94152209 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucicnal digitando
https://www.policia.gov.co, men( ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es vélida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q, Nueva Busqueda B Imprimir

Policia Nacicnal de Colombia

https://srvenpe.policia.gov.co/PSC/fmm_cnp_consulta.aspx 1M



NIT:80037665-8

ONSTANCIA DE NO ESTA!
INCURSO EN INASISTENCIA

MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

EL
DIRECCION: TV 28 41-
E

94 BARRIO LA GRAMA
MAIL: magalarza

g@gmail.com

24
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NIT:800376639-8

CONSTANCIA DE NO ESTA
INCURSO EN DELITOS
SEXUALES

MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
DIRECCION: TV 28 41-94 BARRIC LA QRAM&
EMAIL: magalarzag@gmail.com

33



CONSULTA EN LiNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADGS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANCS

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que sienda las 17:05:57 horas del 11/06/2024, el ciudadano identificado con cédule de ciudadania No. 80037668,
Apellidos y Nombres GALARZA GARCIA MIGUEL ANGEL

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendré en consideracion por la entidad o empresa asosupre, con NIT 801445387-3 y su
utilizacion es exclusivamente dentro del proceso de seleccién al cargo, oficio o profesion, en cumplimiento de la Ley
1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados
por delitas sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”y su
Decreto Reglamentaric 753 del 30/04/2019 “‘por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2078’, con observandia de
fas Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demds normatividad rectora frente al tratamiento de dates.

@ Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
@ Direccion: Avenida El Dorado # 75 - 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
. Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotad D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del pafs)

& Correo: dijinaraic-atc@policia.gov.co

DIRECCION DE INVESTIGACION © Web: wvaw policia gov.co/dijia
CRIMINAL E INTERPOL @ instagram: /dijinpolicia
@ 2024 W Twitter; @DYiNPolicia

Crlombia comnra eficiente

Presidenciz de la Seniihiica inistarip de Defansy Naconal

1M
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| Formulario del Registro Unico Tributario

e

SH UNA COLOMBIA MAS HON

. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Nimero de formulario 14805331467

B AR

07212483984(8020) 001480533146 7

\limero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional 144, Buzén electrénico

8 00376 6 9; 8 Impugsics y Aduznas de Villavicencio 2. 2

IDENTIFICACICN

. Tipo de comtribuyente 25. Tipo de documento 25. Nimero de Identificacién 27. Fecha expedicién
rsona natural o sucesién iliquida 2 [Cédula de Ciudadania 13 80037669 199807
gar de expedicién 28. Pals 29. Departamento ‘ -
JLOMBIA 1 6 9 |Bogotd D.C. 0 ¢
. Primer apeliido 32. Sequndo apellido 33. Primer nombre
ALARZA GARCIA MIGUEL
Razén secial
. Nombre comercial
. Pais 39. Departamento 49. Ciudad/Municipio
JLOMBIA 1 6 9 | Meta 0 | Villavicencio 0 (
. Direccién principal
{28 41 94 BRR LA GRAMA .
. Correo electrénico magalarzag@gmail.com S
. Cédigo postal 44. Teléfores. .32030 189 7 1]45 Teléfono 2 60866216

o CLASIFICACION

Activigsd econdimica . wr Ocupacion
Actividad principal Acfnr-dad s;»;umana Otras actividades 52 NGmero

46.Cadigs  47. Fecha inicio actividad 48. Codig? cha inieiy 50. Cédigo 1 2 51. Cadigo establecimientos
L21oi§2006r06‘06§§7112!520090’9015 {429 0/49 23] 214 2] | ]

°~|:>on$abllldacies, Calidades y Alributos
1 12 13 14 15 18 17 18 18 28 21 2 23 24 25 2%

1 2 3 4 5 6 7
_scxils |22[42(a8l52] |
3- Impto. renta y compl. régimen ordinar T
2- Obligado a cumplir deberes formales a g

2- Obligado a flevar contabilidad

3 - Impuesto sobre las ventas - IVA

- Facturador electronico

Obligadés aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| | g | | i t t | { 55.Forma  56.Tipo Senvicio 1 2 3
1. Cédigo 1 k ! ] i ! 1 1 i §57 Modo ;
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ; !
| I ! i | x 1 | |se.cre }
| | 1 ] ‘ ‘

VIPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya luger, la inscripcion en ef Registro Unico Tributaric -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovar

Para uso exclusivo de fa DIAN

[2023-03-11/17:00:56

59. Anexos  SI D NO m 60. No. de Folios: | 0] 61.Fecha |

3 informacién suministrada a través del formutario oficial de inscripcidn, actualizacidn, suspensién ! Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | Erma autorizada:
exactitud en algunc de ics datos suministrados se adelantarédn los procedimientos administratives
ancionatorios o de suspensién, segun el ¢aso.
aragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2018
rma del soficitante: 984. Nombre GALARZA GARCIA MIGUEL ANGEL
985. Cargo CONTRIBUYENTE




Formularic del Registro Unico Tributaric

Pagina 2 de 3 Hoja 2
“spacio reservado para la DIAN 4. Niimero de formufario 14805331467
146 7 H ll
\iimero de Idertificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional 7 143 Buzén electronico
8 003 7 6 6 9| g |mrescsysusnasdeViaizns 2

Caracteristicas y tormas de las organizaciones

5 pblico de orden nacional, departamental, ‘_

| 84. Entidades o institutos d

62. Naturaleza 63. Formas asociativas municipal ¥ descentralizado
,‘——-‘ & 3 .
65. Fondos | i §6. Cooperativas 7. Saciedades y organismos L
68. Sin personeria juridica { i 69. Ctras organizaciones no clasificadas 79/ Bensiicty *L_
Constitucion, Registro y Uitima Reforma Composicion del Capital
T Documento 1. Constitucidn
1. Clase 82. Nacional A
2 Numero
‘3. Fecha 83. Macional piblico

‘4. Nimero de notasfa
84. Nacional privado

‘5. Entidad de registro
‘8. Fecha de registro

7. No. Matricula mercartil

‘8. Departarmento
‘9. CiudadMunicipio

85. Extranjero %

jencia 86. Extranjero pablico

80. Desde
81. Hasta

87. Extranjero privado

. Entidad de vigilancia y control

! P Estado y Beneficio

:m 89. Estado actual 91. NUmero de Identificacion Trbutaria (NIT) g2 DV
1 8§ 0 -
2 -
3 [ ! .

| I I 3

‘ |
4’ l 1] L H b
3 | .
; i , |

Vinculacién econémica
. Vingulacion Srica Vi : §5_ Nimero de Identibicacién Trbutaria (NIT) de la

3ec¢;ndmicc:]1° Q4. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Tatris 0 Controlante NIT) o6

. Nombre ¢ razén social de ia malriz o controlante

3. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. Nomero de identificacion fibutaria
wgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

3. Nombre o razén social de |a sociedad o natural del exterior con EP



i 1 W1 EIRAIGHE IR WGE x\cglau W MTSILAS BT ERJRIRGE Y

Revisor Fiscal y Contador

P4gina 3 de 3 Hoja 5

“spacio reservado para la DIAN 4. N(imero de formuiario 14805331467

\iimero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional
8 00376689 Impuesics y Aduares de Vifavicencio

Revisor Fiscal y Canstador

124. Tipo de documento 125. Ndmero de identificacién

128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre

| [ .
132. Nomero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV 134. Sociedad o firma designada T

- E

135. Fecha de nombramiento
i

H { J

136. Tipo de documento 137. Nmero de identificacion 139. Niimero de tarjeta profesicnal
140. Primer apeliido 141. Segundo apeliido 2. nermiete 143. Otros nombres

147. Fecha de nombramiento

! i i} I

144. NGmero de Identificacién Tributaria {NIT) 145. DV | 146. Sociedad o ﬁrmade\siggaia

148. Tipo de documento 149. Nimero de identificacién *. 150. DV | 151. Ndmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadania { 3 |3 5 2 6 4 4 2 4 % 1 1 282 6 2
152. Primer apellido 153. Segundc:apefiido A7 e ™0y 154, Primer nombre 155. Otros nombres

REY TRIANA® 0 |SANDRA [ YEGENIA

156. Niimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157.‘0‘\/ = Jdesignada

15%. Socieaat!

5

159. Fecha de nombramiento

l20180801]




38

NIT:80037669-8

-
-
=
14
O
LLl
-
2.

COMPROMISO DE

LLl
Q
<
i
<
O
N
4
<
14
-~




NIT:80037665-8
Villavicencio (Meta), 11 de junio de 2024

Sefores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRQO”
Calle 332 N.39-19 Barrio Barzal Alto

Villavicencio (Meta)

REFERENCIA: Proceso de licitacién publica LP 025-2024, en adelante el “Proceso de
Contratacion” Objeto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RiGIDO EN LA VIA QUE CONDUCE
A LA VEREDA TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS, META

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de
presentacién de la propuesta el Proponente se compromete a:

i. Cumplir estrictamente la ley aplicable.

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratacion de manera
que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentes o requisitos exigidos
en el Proceso de Contratacion.

iv. Aceptar que durante la evaluacién de las propuestas del Proceso de Contratacién primen
los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre
competencia.

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso de
Contratacidn, asi como realizar estudios y andlisis propios, bajo mi responsabilidad y con Ia
debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e informacién economica,
comercial, juridica y técnica relevante y necesaria para tomar una decision sustentada para
presentar la propuesta. Lo anterior, con el propdsito de que la misma sea seria y honesta,
de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratacién y en caso de resultar
adjudicatario ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asi como asumir los
riesgos asociados a este.

vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratacién con
los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la
informacidn del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratacién, con
otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacién.
viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el
Procesc de Contratacion y no hacerlo de manera oral por ningin medio, salvo que se
efectie dentro de las audiencias publicas.
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ix. Actuar con lealtad hacia los demds Proponentes y con la Entidad y abstenerme de utilizar
herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratacién. Iguaimente, las
observaciones al Proceso de Contratacién o a las Propuestas de los otros interesados, serén
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de
Condiciones.

x. Abstenerme de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas
Proponentes y sus Propuestas sin contar con la evidencia, material probatorio o indicios
sélidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de
competencia desleal o de corrupcién por parte de ellos. En caso de tener las pruebas,
material probatorio o indicios, estos se dejardn a la inmediata disposicién de la Entidad o
de las autoridades competentes para corroborar tales afirmaciones.

xi. No utilizar en la etapa de verificacién y evaluacién de las propuestas argumentos
carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacién de competidores
o la dilacién del Proceso de Contratacién.

xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra
Gnicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea otorgada y acatar las decisiones
de la entidad.

En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en
los términos de la ley aplicable.

xiii. En las audiencias, abstenerme de proferir juicios de valor contra personas naturales o
juridicas, ni referirme a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las
audiencias solamente debatir asuntos relacionados con el Proceso de Contratacion.

xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacién
utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratacién.
xv. No ofrecer trabajo, contratos o algin tipo de beneficio econémico o de cualquier otra
naturaleza a ningln funcionario publico, contratista o estructurador vinculado a la entidad
ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
a partir de la adjudicacién o con ocasién de la misma y hasta dos (2) afios siguientes a la
suscripcién del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de
inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitucién y en la ley.

xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el
proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de
las actuaciones de todos los involucrados en la preparacién de la propuesta y en la ejecucion
del Contrato.

xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier
tipo de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el
Proceso de Contratacién ni durante la ejecucién o liquidacién del Contrato.

xviii. No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a perscnas con alta
capacidad de influencia politica o medidtica, con el objeto de obtener citas o influir o
presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de Contratacién, bien
sea en su adjudicacién, supervisién, ejecucién o terminacion.
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xix. Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratacion por los canales
definidos en los documentos del proceso.

xx. No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de
beneficio econdmico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o
del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacion
privilegiada, relacionada con el Proceso de Contratacion.

xxi. Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso
de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién
durante el Proceso de Contratacién o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga
sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la
Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
RepUblica, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa,
gratificacién o atencién social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados,
administradores, consultores o contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que
estén directa o indirectamente involucrados en la estructuracién, manejo y decisiones del
Proceso de Contratacién, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan
la intencién de inducir o direccionar alguna decisién relacionada con la adjudicacién.

xxiii. Informar en el caso de que sus socios, representantes legales, matrices, o cualquier
otro sujeto a ellos vinculados, se encuentren comprometidos en actividades delictivas, o en
actos de corrupcidn, o sujetos a investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas por
dichos actos de corrupcién, lo cual incluye delitos como el soborno transnacional, lavado de
activos, enriguecimiento ilicito, cohecho, entre otros, de conformidad con la ley penal
colombiana v los tratados internacionales sobre la materia .

Atentamente,

Nombre del proponente: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
C. C. No. 80037669-8

Matricula profesional No. 25202119286CND

Direccidn de correo TV 28 41.94 BARRIO LA GRAMA
Correo electrénico magalarzag@gmail.com

Telefax N/A

Ciudad Villavicencio (Meta)

MIGUEL|ANGEL GALARZA/GARCIA

¢.c 80.037.669
proponente




MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

I: TV 28 41-54 BARRIO LA GRAMA
: magalarzag@gm
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MINUTA

¥ ‘ FO-BS-13

GOBERNACION DE 2014-01-02

CASANARE V. 02
NIT.892099216-6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA  No.183 5 bpeLaota 29 SEP 204

| CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS 2014 -~
NIT 9007726149
RIL JORGE ARMANDO OCHOA GUEVARA
C.C. ; 86.087.230 EXPEDIDA EN VILLAVICENCIO
 VALCR: TRECE MIL SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($13.075.427.822.00]. ! L
OBJETO: - “CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN EL CASCCO URBANO DEL |72 SSbno
_MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE” :
PLAZC: - DOCE {12} MESES

Entre los suscritos a saber MARCO TULIO RUIZ RIANO mayor de edad, identificado con C.C. No. 4 292 493

expedida en Venta quemada - (Boyacd), quien actlia en nombre y representacion legal del Departamento de

Casanare, entidad territorial con NIT. 892099216-6, en su calidad de Gobernador, cargo para el cual fue elegido

popularmente segin consta en la Credencial expedida el dia 19 de Junio de 2013 por los Delegados del Consejo

Nacicnal Electoral y Acta de Posesion de fecha 21 de Junio del 2013 ante el Tribunal Superior del Distrite Judicial

de Yopal, debidamente facultado para celebrar esta clase de contratos de conformidad con la Constitucion Politica

de Colombia, la Ley 80 de 1993, ia Ley 1150 de 2007 y que para los efectos del presente acto se“denominara

DEPARTAMENTO y por ofra pate CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS 2014 NIT. '900772614-9,
Representadc Legalmente por JORGE ARMANDO OCHOA GUEVARA, identificada con Ceduiz de Ciudadania .
86.087.230 EXPEDIDA EN VILLAVICENCIO, quien en adelante y para los efectos del presente se denomina el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA, previas las
siguientes consideraciones: 1). Que el DEPARTAMENTO a fravés de la Secretaria de Obras Publicas y
Transporte elabor6 los estudios previos con las formalidades exigidas por fa Ley de contratacion vigente y los
Decretos que fa regulan con el fin de determinar la necesidad de la contratacion, la modalidad de seleccion, las
condiciones del mercado y demés especificaciones que soportan este proceso contractual, en cumplimiento
de lo establecido en fa Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013, los cuales fugron
debidamente publicados en el Portal Unico de Contratacion. 2). Que para garaniizar el proceso de selefygr;a
mencionado, la Direccion Técnica de Presupuesto expidié Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 140072
de fecha ochc (08) de julio del dos mil catorce 2014, con cddigo presupuestal 6.SGRP.R96221404 denominado
“Construccion de vias en concreto rigido en el casco urbano del Municipio de Hato Corozal Dpto. de
Casanare” 3). Que la Secretaria General adelanto la ficitacién publica N° CAS-SG-LP-019-2014 en la Pagina
Web www.contratos.gov.co , de confoermidad a lo previsto en el Articulo 23 del decrefo 1510 de 2013. 4) Que les
Estudios Previos y los Proyecios de Pliego de condiciones, fueron publicados por el téminos de diez (10) dias
hébiles en la pagina web www.contratos.cov.co , durante el cual NO se recibieron observaciones. 5) Que
mediante Resolucion No. 0872 del 22 de Agosto de 2014, Se ordend la Apertura del presente Proceso Contraciual
6) Que se presenté Observacion al Pliego de Condiciones definifive por parte de la CAMARA COLOMBIANA DE
INFRAESTRUCTURA,; la cual fue resuelta en su oportunidad. 7) Que se hize necesario expedir Adenda N° 1,
teniendo en cuenta la observacion presentada por la Camara de Comercio de infraestructura, con el objeto de

Carrera 19 N° 6-100 . Cod. Postal 850001,Tel. 6357676 Ext. 400, Yopal, Casanare ' 1de$
WWW C2SR0NRE.Q0V.CO - | Ecasanare.oov.com
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modificar el contenido del pliego de condiciones, Capitulo Vil. Evaluacion de la Oferta, numeral B. Factor Técnico.

8) Que el dia veintisiete (27) de agosto del dos mil catorce (2014) se llevd a cabo la Audiencia Piblica de

Aclaracidn del Contenido del Pliego y Asignacion y Distribucion del Riesgo, en el cual no se presento proponente
alguno. 9) Que en desarrollo def proceso de seleccion por LICITACION PUBLICA No. CAS-SG-LP-019-2014 y (s |
cumpliendo las fechas establecidas en el cronograma del proceso contractual, el dia tres (03) de Septiembre de | 75
dos mil catorce 2014, se realizé el ciee y aperiura de propuestas del Sobre No. 1, proceso dentro def cual se :’j
recibieron oferta por parte de los proponentes CONSORCIOC EOYT CASANARE 019 y CONSORCIO i
PAVIMENTOS URBANOS 2014 . 10) Que se designd Comité Evaluador para tal fin, mediante Resolucion No.
0871 del 22 de Agosto de 2014; el cual realizo la comrespondiente verificacion y evaluacién de la propuesta ! ! g"
presentada. 41) Que el Comité Evaluador en el Informe de Evaluacion de propuestas, publicado por el término de §
fres (3) dias habiles en el SECOP, determina que la propuestas presentada por CONSORCIO PAVIMENTOS
URBANOS 2014, fue habilitada y obtuvo una calificacion de 1000 puntos scbre 1000 puntos posibles. 412} Que el
dia diecinueve (19) de sepﬁem/bre del dos mil catorce (2014), se llevd a cabo la Audiencia de Adjudicacion del
presente proceso contractual.-13) Que a través de la Resolucion N° 1016 de Fecha diecinueve (19) de *
Septiembre del dos mil catorce 2014, se adjudico el proceso de LICITACION PUBLICA N° CAS-SG-LP-018-2014 |
al proponente CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS 2014 NIT 300772614-9, Representado Legalmente por |
JORGE ARMANDO OCHOA GUEVARA, identificada con Cedua de Ciudadania N° 86.087.230 expedida en
Villavicencio, por un valor de TRECE MIL SETENTA 'Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MiL
CCHOCIENTOS VEINTIDOS PESCS MICTE ($13.075.427.822.00) ‘fO) Que en virtud de las consideraciones ya
expresadas, el presente Contrato de Obra Piblica se regiré por las siguientes clausulas; CLAUSULA PRIMERA.
- OBJETO: “CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN EL CASCC URBANO DEL MUNICIPIO
DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE® déntro del Estudio Previo No. 2014-01567 ¥ Sus
anexcs, los documentos del proceso forman parfe integral del presente confrato y definen igualmente las
aclividades, alcance y obligaciones dei contrato. CLAUSULA SEGUNDA. - DEFINICIONES: Las expresiones
utilizadas en el presente Confrato con mayiscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a
continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo cor el contexto en &l cuai
scn utifizados. Otros términos utilizados con mayGscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién
contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condicicnes. Los
términos no definides en los documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo
con su significado natural v obvio: 1). Acta de Inicio: es el documento que regisira fa fecha, las condiciones y el
lugar de inicio de ejecucion de la obra piblica objeto del presente Contrato. 2). Acta de Recibo Final es el
documento que registra la fecha y fas condiciones de enfrega Definitivas de la obra. 3.} Acta de Cbra: Es el
documento en el que el Contratista y ef interventor identifican y cuantifican las cantidades, el percentaje ¢ en
General, el desarrolio de obra ejecutada [En caso que las obligaciones confractuales se pacten con item de obra]. |
4). Anexo Técnico: Es el documento anexc al presente Contraio en el que se describen las especificaciones -
técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localizacion y érea de influencia y }
actividades y cualquier otra que las paries consideren relevante. 5). Anticipo: Entrega de dinero por parte del
Coniratante al Contratista para que inicie la ejecucion del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el
contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley. 6). Contratante: Nombre de la Entidad Estatal que suscribe
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el presente Contrato 7. Contratista: Nombre de la persona natural o juridica ¢ de la estructura plural Contratista.
8). Confrato: Es el presente acuerdo de voluntades 9). Cronograma estimado de Obra: Es el Cronograma
presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato. CLAUSULA TERCERA - ALCANCE DEL
OBJETC CONTRACTUAL; El contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, asi como las
actividades previstas en el numeral 3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LOGRO DEL OBJETOC A ==
CONTRATAR" del estudio previc No. 2014-01567.-CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y
FORMA DE PAGO: El valor del contrato es TRECE MIL SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($13.075.427.822.00). El Departamento de
Casanare desembolsara al contratista el valor contratado, de la siguiente manera: 2} Un anticipo de cincuenta por
ciento (50%) del valor total de la obra el cual sera amortizado de cada pago de ejecucion gue se efectué, (k)
pagos parciales hasta el noventa v siete punto cinco por ciento (37.5%) del valor total, sobre el avance de la obra,

QX

UPUES
~TAY

BRI SV
et

ey
MO

st ot e

b e d Ar—

A 15T E
i

(mwwﬁmmw
= AR
S "

Y

i
previa aprobacion de la interventoria y el visto bueno del supervisor. La suma de todos los pagos parciales no = N %%
podré exceder el noventa y siete punto cinco por ciento (97.5%) del valor total def contrate. (¢} Un pago final “ b g

. .. . . il % §
correspondiente af saldo que debe ser como minimo el dos punto cinco por ciento (2.5%) del tofal del contrate, - é
que sera cancelado a la entrega final de la obra y liquidacion del contrato. El desembolso del anticipo se efectuara == I =i
previa presentacion del plan de inversion del anticipo. El manejo de los recursos entregados a titulo de anticipo Pl r‘.‘j
debe ser manejado a través de pafrimonio autonomo o fiducia mercantil tal como lo dispone el Art. 91 de la ley oz o =

1474 de 2011 y el Art 35 del Decreto 1510 de 2013. La suma del anticipo y de los desembelsos parciales
generados en el bienio 2013-2014 no podran superar el valor de $7.736.294.794,68.Ei valor del bienio 2015-2016
es de $ 5.338.133.027,32 el cual sera cancelado mediante actas parciales sobre el avance de obra y liquidacion
def contrato. CLAUSULA QUINTA — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes
declaraciones: 5.1 conoce y acepta los documentos del proceso. 5.2 tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones
y modificaciones a los documentos del proceso y recibid del Departamento de Casanare respuesta oportuna a
cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 5.4 - -~

Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticomupcion contenide en el Anexo niimero uno (1) del ; 7S
Pliego de Condiciones. 5.5 Ef Confratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de &ﬁ'

seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato 2 .
incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el = ‘
cumplimiento dei objeto de! presente Contrato. 5.7 El Contratista durante e ejecucién del presente Contrato f% ~ f
realizara todas ias actividades necesarias para fa ejecucién final de la obra, cumpliendo con el Cronograma | Ki,\\;
establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8 El Contratista al momento de la celebracion del presente %@ <
Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA | == %
SEXTA - PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El tiempo de ejecucion es de [ 325 ™ ,
Doce {12} meses, contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se ym’ptan los requisitos de % !
perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993. 'CLAUSULA SEPTIMA - i¢5 s <!
ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: 1)  Realizar visita técnica al sitic de la obra, conjuntamente con la}&2 3 =
Interventoria, Supervision antes de iniciar la obra para Verificar detaliadamente que los estudios y disefics = u

corresponden a las necesidades def proyecto. 2} Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el transito
de matericles, accesos, delimitaciones y conformacion de la veeduria ciudadana. 3} Elaborer y presenter
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cportunamente informes técnicos, financieros y de gestion y deméas documentos que se requieran durante la
ejecucion del proyecto. 4.) Elaborar los estudios, planes y programas complementarios que surjan a razon del
cumplimiento de los objetivos propuestas, es decir de suplir las necesidades de fa comunidad bajo la estricta
obediencia de las leyes, decretos 479/98 y 1575/07, resolucion 2115 del 22 de junio de 2007, normas y demas
especificaciones técnicas nacionales vigentes. 5.} Revisar los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 6.)

Elaboracién de planos record y entrega en medio fisica y magnética a la Gobemacién de Casanare. 7.) Apcrtar la
capacidad administrativa, econémica, financiera y técnica para el desarrollo del objeto contractual. 8.} Verificar
que los permisos de servidumbre, transito de materiales, ficencias ambientales y demés documentos pertinentes
que surjan en el transcurso de fa ejecucion del proyecto, se encuentren vigentes y debidamente legaiizados. 9.)
Iniciar la ejecucién de actividades de ia obra oportunamente y garantizar su terminacion en el tiempo establecido.
10.) Bl CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la Entidad Contratante, la metodoiogia a seguir en la
ejecucidn de las actividades propias del proyecto, en dondese definan los recursos humanos, fisicos, tecnoldgicos
y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. 14.) Cumplir con el objeto dei contrato, conforme a los
documentos del proyecto, ef proceso de seleccidn, la propuesta y el contrato que se suscriba. 12.) Presentar en el
plazo establecido en el Pliego de Condiciones de fa Licitacion, los documentos y cumpiir con los reguisitos de
orden técnico, exigidos como condicién previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacion del Conrato.
13.) Velar por el cumplimiente oportunc de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y econémicos
establecidos por Corporinoguia y el disefiador del proyecto. 14.) Acatar las instrucciones del Interventer acerca de
la ejecucion de las actividades de acuerdo a las normas técnicas establecidas en el CCP 200-84, INVIAS, NSR-
10, y PARTICULARES y demas normas vigentes. 15.) Velar que los materiales pétreos sean extraidos de fuentes
establecidas y avaladas por Corporinoquia. 16.) Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de
seguridad con la adecuada sefalizacion de las vias. Decreto 769 de 2002. Establecer vallas informativas y
preventivas suficientes. 17.) Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor del Departamento. 18.) En caso de modificacion o ajustes a los disefios debera avalar
técnica, financiera, administrativa y ambientalmente las decisiones tomadas por el interventor, exigir la entrega de
soportes técnices del porqué de las modificaciones, memorias de célculo y planos record aprobados por la
interventoria, €l disefiador del proyecto original y ser entregados 2 la oficina de Programacion de obras de la
Gobernacién. 19.) Se deberé colocar una valla con base en la resolucion No 2000854 expedida por la
Gobernacion de Casanare. 20.) Cumplir con la Resolucion No 02413 de 1978 (Mayo 22) por lo cual se dicta el
reglamento de Higiene vy seguridad para la Industia de la Construccion. 21.) Cumplir la ley 99 de 1993 y decreto
2820 del 5 de agosto 2010 y las normas que lo adicionen y complementen lo relacionado con el manejo ambiental,
cumplir con los requerimientos y fineamientos estabiecidos por la entidad ambiental con relacion a los permisos
ambientales autorizados. Presentando el plan de manejo ambiental para que sea aprobado por la interventoria
(cuando aplique). 22.) Efectuar el contro! de calidad de obra por su cuenta. 23.) Avisar con la debida anticipacion
la solicitud de prorroga del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley. 24.) Indemnizar y/o asumir todo
dafio que se cause a ferceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién del
contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del mismo. 25.) EI CONTRATISTA debera cumplir con realizar los
exémenes de admision preccupacional de acuerdo con la decreto 723-2013 y los aportes a los Sistemas
Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de fa Ley 788 de 2002, el Decreto 1703 de

o)

Carrera 18 N° 6-100, Cod. Postal 850001, Tel. 6357676 Ext. 400, Yopal, Casanare 4de 9

e

REVISADG

e

DOCURENT

f
|
|
3
)
§
|

\

~N
N
N

o~
9
>
< g
IS =
5

L




MENUTA

A FO-BS—‘EB

GOBERNACION DE rossis

CASANARE oo
NIT.892099216-6

CONTRATC DE CBRA PUBLICA No. © oo DEL 2014 s - :}z:g o

A= BN IR B AT

2002 y demés normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y figuidacion del
contrato. 26.) En caso de presentarse obras adicionales: Cuando por algin mofivo se vaya a ejecutar una
actividad no prevista en el contrato, previamente y de comin acuerdo entre la Entidad Confratante, la
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA, se convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones
correspondientes a través de una modificacion del contrato. Por ning(n motivo se ejecutaran los trabajos sin haber
sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el CONTRATISTA ejecuta frabajos sin antes
acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna reclamacion posterior.
Antes de ello debe hacer uso del COSTO INDIRECTO de imprevistos. 27.) Desarrollar todas las acciones
tendientes al cumplimiento del objeto del proyecto. 28.) Y las demés establecidas en la Ley, los pliegos de
condiciones Y el contrato respectivo. CLAUSULA OCTAVA - DERECHO DEL CONTRATISTA: Recibir una
remuneracion por la ejecucién de la obra en los téminos pactados en la Clausula 4 del presente Confrato.
CLAUSULA NOVENA - ACTIVIDADES DEL CONTRATANTE: 1.Pagar en la forma establecida en la Forma de
Pago, las facturas presentadas por el contrafista. 2. Suministrar en forma oportuna la informacicn solicitada por el
contratista de conformidad con el presente proceso. 3. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en
los términos consagrados por a Ley. 4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte. 5. Exigiran del contratista fa ejecucion idonea y oportuna de! objeto
contratado. 6. Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar. 7. Solicitaran la actualizacion o la revision de los precios cuando se proguzcan
fenémenos que alferen en su contra el equilibrio econémico o financiero del contrato. 8. Adefantaran sevisicnes
periddicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que eflos cumplan
con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran las acciones de responsabilidad contra
estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 8. Exigiran que la calidad de los bienes y
servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitcs minimos previstos en las normas
técnicas obligatorias, sin prejuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las nomas
técnicas colombianas o, en su defecto, con nommas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a
nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.{10.
Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en desarrolio ¢ con
ocasion del contrato celebrado. 11. Adoptara las medidas necesarias para mantener durante el desarrolic y
ejecucion del contrato las condiciones técnicas, economicas y financieras existentes. CLAUSULA DECIMA ~
DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1 Revisar, rechazar, corregir o medificar las Actas de Obra y solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2 Hacer uso de las cléusulas excepcionales det Contrate.
10.3 Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a
la Entidad contratante de manera legal o contractual. CLAUSULA DECIMA PRIMERA- RESPONSABILIDAD:
CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS 2014, Representado Legalmente por JORGE ARMANDC OCHOA
GUEVARA, identificada con Cedula de Ciudadania N° 86.087.230 expedida en Villavicencio, es responsable por
el cumplimiento del objeto establecido en la ctausula 1 det presente Contrato. Ademés sera responsabie por los
dafios que ocasionen sus empleados y/o consuitores, los empieados y/o consuftores de sus subconfratistas, al
Departamento de Casanare en la ejecucidn def objeto del presente Confrato. Ninguna de las partes sera
responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafos indirectos, derivados
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de fuerza mayor o caso fortuitc de acuerdo con la ley. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — TERMINACICGN.
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: El Departamento de Casanare
puede terminar, modificar y/o inerpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de fa
Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente
Contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA - MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del
Contratista derivadas del presente Contrato, el Departamento de Casanare puede adelantar el procedimiento
establecido en a ley e imponer las siguientes multas: En caso de mora o incumplimiento parcial en la ejecucion
del contrato por parte del contratista, se causaran multas sucesivas por semana del 0,5% del valor del contrato no
ejecuiado, sin sobrepasar el 10% del valor total del mismo. Si el contratista no cumple con cualquiera de ias
obligaciones y responsabilidades que le han sido impuestas y que ha aceptado asumir en el presente confrato se
le aplicara la multa correspondiente a partir de la fecha en que cada obligacion se hace exigible. Las multas se
causaran a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligacidn y hasta tanto no cese el respectivo
incumplimiento. Cuando se trate de incumplimiento o infraccion de una obligacion de ejecucion inmediata cuyo
cumplimiento no sea posible restitulr, se podran imponer tantas multas como infracciones de ejecucion inmediata
haya cometido el contratista, cuantificadas en cada case. Las multas a las que se refiere el presente numeral son
apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto no tienen el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los
términos previstos en el articulo 1600 de! Codigo Civil. Ef pago o la deduccion de dichas muitas, no exonerara al
contratista de sus obligaciones y responsabilidades que emanen del contrato. En caso de incumplimiento de las
obligaciones a su cargo, el confratista autoriza expresamente al Departamento para descontar de [os saldos a su
favor el valor de las multas a que se haga acreedor. CLAUSULA DECIMA - CUARTA: — CLAUSULA PENAL: En
caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato
CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS 2014, Representado Legalmente por JORGE ARMANDC CCHOA
GUEVARA, identificado con Cedula de Ciudadania N° 86.087.230 expedida en Villavicencio, debe pagar al
Departamento de Casanare, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor

i

5

BN
vl

C

LY T SR

A

\D

290 201

y
W

- REGISTE
e

,.4
P OHA

{ o

’

o

total del contrato, suma que se estipula como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, < {
sin perjuicio del derecho a obtener del contratista y/o de su garante el page de la indemnizacion correspondiente a =z F —
los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irogado. El contratista autoriza al Departamentoa  +2 B’ “
descontarle, de Ias sumas que le adeuden, los valores correspondientes @ la pena pecuniaria aqui estipulada. De ”3 N .
no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir ia fotalidad de su valor, el Departamento podra ;e & ’
obtener su pago mediante reclamacion de pago ante la compafiia de seguros, dentro del amparo de cumplimiento { Q H
otorgado con la garantia (nica. El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del 2 *
contrato. La aplicacion de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral debera estar precedida del = ‘}T 3
debido proceso, y culminara, en cualquier caso, con la expedicion de un acto administrativo motivado. El acto g Y H
administrativo, ademas, declarara el incumplimiento definitvo de las obfigaciones y, segin coresponda, la | = < i
terminacion o caducidad del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion (&3 T £
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales g g
.

que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL Departamento de
Casanare adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas
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del Cadigo Civil. CLAUSULA DECIMA QUINTA- CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y
procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el Departamento de Casanare cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. De conformidad y con los efectos previstos en
el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, el departamentc de Casanare mediante acto administrative debidamente
motivado, podra dar por terminado el contrafo y ordenar la liquidacion del mismo por alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la
ejecucién del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralizacion. PARAGRAFQ. Ejecutoriado el acto
administrativo por el cual se declare la caducidad, el Departamento procedera a hacer efectivas las garantias a ;—-———-——{

que hubiere lugar y procedera a hacer los pagos de los saldos a faver del contratista si a ello hubiere lugar, asi { c.f

coma las compensaciones del caso, lo anterior debera constar en fa respectiva acta de liquidacion del presente | 525 7~
contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA — GARANTIAS: Ei Contratista debe presentar dentro de los 3 dias hébiles 7= g
siguientes a la firma del presente Contrato una garantia de cumplimiento a faver def Departamento de Casanare — ol
que ampare 1.} CUMPLIMIENTO: Que ampare el cumplimiento de todas las obligaciones contraidas en virtud del o4 :‘m
diez por ciento 10% del valor total del confrato, por el tiempo de duracion del mismo y cuatro (84) meses mas. En =2 g %
todo caso el presente amparo debera mantenerse vigente hasta ta liquidacion de confratc”2.) ESTABILIDAD Y oA
CALIDAD DE LA OBRA: El contratista debe constituir esta garantia en cuantia equivalente al diez por ciento é g\g%
(10%) del valor total del contrate; por el término cinco (5} anos a partir de la entrega de la obra a entera <L
satisfaccion del Departamento. 4.) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SCCIALES E INDEMNIZACIONES: ?E ‘2
Que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, a favor de la entidad i f—’i .
estatal contratante, que cubra los perjuicios que Se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las E e

utilizado para ia ejecucion del contrato amparado en el territorio nacional, equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato y sus adiciones con una vigencia igual al termino del contrato y tres (3) afios més<4.)
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Que ampare el 100% del valor del anticipo por el
término de duracion del Contrato y cuatpe” {04) meses més. En todo caso el presente amparo debera mantenerse
vigente hasta Ia liquidacion del contrato.5.) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Cinco (5%) por
ciento del valor total del contrato de conformidad al articulo 125 del Decreto 1510 el valor asegurade debe ser
maximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV, con una vigencia igual al término del contratc. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA — IMPUTACION PRESUPUESTAL: El gasto que ocasio)e' el presente contrato se pagara
con cargo al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal Ne. 140072 de fecha ocho (08) de julic del dos
mit catorce 2014, con codigo presupuestal 5.SGRP.R86221404 ﬁfanominado “Construccidn de vias en concreto
rigido en el casco urbano del Municipio de Hato Corozal Dpto. de Casanare”. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: E! Contratista es una entided independiente del
Departamento de Casanare, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente ¢ mandatario. a3 |
CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS 2014, Representado Legalmente por JORGE ARMANDC OCHOA =

GUEVARA, identificado con Cedula de Ciudadania N° 86.087.230 expedida en Villavicencic, no tiene la facultad g <
de hacer declaraciones, representaciones o0 compromisos en nombre def Departamento de Casanare, ni de tomar : 5
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su Cargo. CLAUSULA DECIMA NOVENA - E ot
CESIONES: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato 2 persona alguna natural ¢ juridica, nacicnal -

obligacicnes laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion def personal L___j—____j

HE
=
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

 ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATC DE OBRA No 1835 DE 2014
VIGENCIA TREINTAY SIETE (37} MESES
CBJETO DEL CONTRATO

‘CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETC RIGIDO EN EL CASCO URBANQ DEL MUNICIPIC DE HATO CORCZAL,
CEPARTAMENTO DE CASANARE"

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE HATC COROZAL - CASANARE
PLAZO DE EJECUCICN INICIAL DEL CONTRATO DOCE (12) MESES

~ECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 18 DE _DICIEMBRE DE_ 2014
PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No , _ TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

PRORROGA 01 (15-12-2015] CIENTO OCHENTA (180) DIAS

PRORROGA 02 (14-05-2016) CIENTO VEINTE (120) DIAS

PRORROGA 02 (14-10-2016) CIENTQ VEINTE (120) DIAS

PRORROGA 04 (17-02-2017) CIENTO VEINTE (120) DIAS

PRORROGA 05 (16-06-2017) NOVENTA (20) DIAS

SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSICON Y REINICIOS

ACTAS Ne TIEMPO [(DIAS CALENDAID

NiA N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATD 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $13.075.427.822 00
" \LOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL Mo : VALOR S
N/a NIA

YALOR ACTUAL $13.075.427 822 00
CONTRATISTA CONSORCID PAVIMENTOS URBANGCS 2014 / RL. JORGE ARMANDO OCHOA GUEVARA
INTERVENTOR CONSORCIC INTERVIAL HC 2014 / RL. EDGAR MORENQ MAHECHA
SUFERVISOR ING. KATHERINE MUNOZ VELASCO
En Yopal; a los once {11} dizs del mes de julic de 2019, se reunieron ef Sr. JORGE ARMANDO OCHOA, en calidad de representants

legal de la firma contr ’is . Sr. EDGAR MORENC MAHECHA, actuando como representante legal de lz Interventoria contratada v fa
ingeniera KATHERINE MUNOZ VELASCO, en calidad de Supervisor designado por ¢f DEPARTAMENTO DE CASANARE, con &l fin
de constatar el estado de la s tivicades objelc del confrato anteriormente citado, hacer enirega de dicho obiete por parte del
contratista y recibir a satisfaccion por parte de ia interventoriz v la supervision ias actividades eiscutadas.

Dichas obras fueron terminadas el dia dieciocho (18] de septiembre de 2017 sequn conste en el Acta de Terminacion Contrato.

Carrera 20 N°B-02, Cad. Posial 850001, Tel. 6336338, piso 5 Ext.1520-1 52?-?522—15.‘%},%’@{3&& Casanare 1de4d
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SECRETARIA DF OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
ACTADE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA
AOBRA EJECUTADA WO ACTIVIDADES EJECUTADAS
; y CANTIDAD
DEBCRIPC) I MouER ) = W 8
ITEM B CIOMN ! NDNBRE Wmﬁw VALDR UNITARIO EIECUTADA ALOR BJECUTADD
4 PRELIMINARES
Replantec vy Localizacion pavimento ~ N N,
1 igi i i ; ; B - 3 { % 0,152, 4
. rigido ( Planimetria y Alimetria) A2 $ 4.378,00 53.951.03 2B80.152.729,34
Excavacicn de Cortes, Canales vy . - . o
1.2 N . - . A3 s 10.233,00 2222219 1 % 227.398.670.,2
prestamo (Acarreo hasis & kms)
Con?omzacién de la banca y/o terraplén
1.3 {incluye escarificar, perfilar, conformar, 82 3 52100 8354703 1 & 33.108.002,83
riege v compaciacion)
o {cor macidn  uni TR
14 Botaderos  {conformacion unicamente| o s 2.335,00 2092210 |'$  51.888.813.65
Bulldozer)
2 EETRUCTURA DE PAVIIENTO
Meioramienlo de la subrasante oo
21 .Ae;ye,amzema he \za ::UDFE\S:EM e oon W3 5 43 533,00 42019 | 3 44.144.240.77
material crude de ric Tmax 8
2.2 Sub-base granular fritutada M3 $ 84.234 00 1192830 | & 786.782.532,20
Losa de paviments en Concrelo
2.3 resistencia 280 kg/emP<4000 psi e=0.17 W2 3 100.845,00 372615 15 5418.013.59675
.
2,4 Acers de Transferancie 80000 psi kg Kg $ 3.576.00 5032188 | ¢ 184.983.157,38
2.5 ro de Refuerzo Grade 80 kg 5 3.183,00 586400 8 18.983.698,47
Juntz de dilatacion de 10 mm x 10 mm :
2z -3 4 4 70 0 183 G0 @ 5 ~
28 ( cortada, inducida y sellada ) m g 11.722.0 2018382 |3 2RTTVETTO08
breacarrac o § Let material o ~ oy .
27 gzz:;a“a” o o transporte de matera KM | 8 1.180,00 49067056 | §  572.991.378.80
3 Sﬁﬁ%ﬁgﬁwﬁﬁﬁﬁ ‘&fL@%ENM_?% SUPERFICIALES
31 E}icavacxm manual en materal comun, M2 5 33 649 00 _ s }
' con transporie
Reparacion  acometide domiciliaria
) # B A - p 4y '{: Q - oa
3.2 stcentariiade D=5 WAL Ky 43.481.00 418,88 & 18.212.451,68
Reparacion  acometida  domiciliaria
3.3 d 915,00 8,06 | % 30.212.048.9
3.3 acueducto pvc D=1/2 " ML $ 8. o0 436808 | 8 212.045.90
kit silla yvee PVC &8 {200 x 180 mm) . - -
34 (it silla yoe PVC & (200 x 160 mm 5 101.048,00 32000 |§  32.335.680,00
Suminisire e inslzalacion
Refleno en arena lavada apisionada -
3.5 . 3. o 688,86 3 241.489.455 17
5 para atrzque o fuberiz M3 % £88.551,00 2688 67 41.489.495
- Felflene en material seleccionado de ia 2 - A - -z | a J.
3.8 excavacion compactado M3 3 18.657,00 202878 | & 37.850.948.48
oo Sardinel en concrato de 3000 PSI . - " 4R ann s e —rm Ana 4 \
3.7 0.4m % 0.3m % 0.15m) M 3 45.980,00 15.233.22 | & 730.423.455, 60
Cuneta T -1 Concreto 3000 PSI -
38 Cuneta Tipo - Conereto 0 PSH 5 476724,00 810,34 |§  289.743.045,16
- Mivelacion de Pozos de Inspeccion { no ~
0 N N ‘! . 4& ¥ % 1 8.00
38 incluye tapa ni 20} UN s 24 813,00 13200 | $ 5.475.318.00
N Sumidero lateral SL-100 en . " ~ . .
3,10 mamposteria UN s 1.2308.312,00 8800 | % 115.218.456,00
Carrera 20 N°8-02, Cod. Postal 850001, Tel. 833 33&2 piso 5 Ext.1520-1521-1522-1523 Yopal, Casanarg 2ded
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11-07-2018
- V.04
Gobermamds de
Casanare
MIT EP LRI -0
HOJAZded | cong 1 - — CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1835 DE 2014
i
SECRFTAR% DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
AN |
ALTA DERECIBOPINAL DFE CONTRATO DE OBRA , -
Tuberia = PVC i 12" . .
311 uberia  PVC ?‘.E“‘a’“am M s 66.507.00 134580 |5 59.895.49920
Suministro 2 instalacion
Tuberiz  PVC  glcentarilade 57 -
317 B : 32.003.00 k) $ Z7.908.816,%
3,12 Suministro & nstalacidn A 5 32.003.00 87200 | $ 27.806.816,00
Tuberiz  PVC  alcantariiade 5"
3,13 .. . P M 3.581,00 4,586,113 108.427.302.8
N Suministro & instatacién v S 23.891,00 4.596.13 | % 08.427.302.53
3,14 Caja de inspeccion 50 x 50 UN S 182.833,00 12800 1 ¢ 22.999.138,00
3,15 Caja de inspeccién 80 x 80 UN $ 324.503,00 32100 1 § 104.165.483.00
4 SENSLIZACION VIAL
Sefgles preventivas (SP) ¥
R reglamentarias (SR} 75 x 75, con papel UN 3 189.975,00 - 1§ -
‘ reflectivo
! Lineas de demarcacién de ancho 12
4.2 cm con pinturs acrilica, incluve micre LY g 1.871,00 - g -
esferas (INV 700.1)
5 ITENIS NO PREVISTOS
- Excavacion manual en Canglomerade £ gaa oy ame 7AR
51 entre 1 3 2 metros M3 g 53.331.34 712084 & 375.763.935,13
3.2 Demolicion de Sardingt 543 8 102.418,56 4778 | & 4.891.515,20
5.3 Aro Tapa en MF tipe Pesado UN s 203.000,00 5000 1 8 10.150.000,00
kit siflz v PYC 1078 Sumini ~
5.4 kit sillz yee PYC 106 Suministro ef 5 161.131,00 12,00 | S 1.933.572.00
Sia8cIon
gbgﬁ ;DE/,'\ : s N 5
55 it sila yes PVC 126 Suministo e s 230.628,00 8,00 | S 1.845.024,00
instalacion
1 sl feg O 1E™ et - _ -
56 kit sifta yee PVC 16"6 Suministro ¢ UN s 270,708 84 18.00 5.145.177.96
instalacion
. Poze de Inspeccion recio(sin corno o e
- th, 2468850 8 200 3.780.00
57 runcado) H=2.0 m2.5 m d= 1.5 m UN $ 2.466.890,00 200 |8 4.933.780.00
TOTAL COSTO DIRECTO | & 10.058.214.536,59
ADWMINISTRACION (22%) § 221238718805
MPREVISTOS (3% ¢ 301.686.436.10
. UTHIDAD (5% $ 502.810.728,83
b VALOR TOTAL CERA EJECUTADS (INCLUIDO ALY §  13.073.078.897,57
VALORTOTAL OERA MO BIECUTADA 5 2.348.924,43
VALORTOTAL $ 13.075.427.822,00
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADC A LAS OBRAS Y/O LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
La Intervenioria manifiesta que se suscribe la presente acta de recibo final teniendo en cuentz que se ha realizade el recorrido v
medicidn de cada una de ias actividades ejecutadas por el contratista vy que corresponden a los ftem de & iscucion conlraciual; que se
ha verfficade que las cbras recibidas se encuentran en perfecto estado v que estas cumplen con las especificaciones de disefo,
espeoés’zcacésnes c@n‘é’r&c‘éua&esx y las normas iécnicas vigentes: que ias obras ejecutadas cumpésﬂ cen la cal Ec%a d reque’ie‘a por €l
ontrato de obra; v que se ha heche enfrega de toda Iz documentacidn v scpm tes requeridos por el Departamento, come lo son los
easqycs de ;abc’“@ﬂo realizados, carleras topograficas de interventoriz, vy planos record. Y que las obras e)c utadas guedan en su
totalidad en funcionamiento.
B. ACTAS DE RECIBU PARCIAL DE OBRA JCONSULTORIA YO DE AJUSTES.
La interventoria presentd y fueron tramitadas Cuatro (4) actas de recibo parcial de obre, comespondientes 2 i ejscucion desde &l
Disciocho (18} de diciembre de 2014 al Diecioche (18) de septiembre c:e 207" por un valor total de ONCE MIL DOSCH .:NTCS
VEINTISEIS MILLONES CCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTCS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA
NUEVE CENTAVOS (§11.226.818.407,89).
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ¥ TRANSPORTE - DIRECCION DE CONSTRUGCIONE

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

<. POLIZAS

El contratistz actualizarg el amparo de Estabilidad con l2 presente Acts de Recioo v los demés amparcs de acuerde 2 la minuta.

A continuacién se relacionan las garantias correspondients 2 la prémroga N5 del 18 de junio de 2017, anexa & Agrohada por ia oficina
asesora Juridica el 13 de sepliembre de 2017.

COMPARIA RIESGO POLIZA | Wr ASEGURADO DESDE FASTA
CUMPLIMIENTO <na00 . 4 T -
GENERAL DL | 2412999 - ANEXOBDE24 5 1 somsezranoo 18/1212014 27101/2018
CONTRATC el
UEN  MANEJD  DEL| 2412588 - ANEXD 6 .
D g NEJO DELI 2412099 EIOBRE2 s sswriasiiog 18/12/2014 271511201
LIBERTY  I28TABWLIDAD Y CALIDAD 247299 *CO 6 DE 2 _
SEGUROS ESTABLIDAD Y CALIDAD] 2412999 - %“ZE’ SPE24-1s 1 aorsezreao 08/10/2014 0871012018
=1 [ R W N [ ljf H
SANIT  PaGC DE  SALARIOS,
. 125 0R8.A IPRESTACIONE! 12998 - ANEXO ¢ 4 ) o
860.039.988-0 7275 A IONES | PHEIEANTOBDE2 5 gs3a7ren00 18/12/2014 24/0812020
INDEMNIZACIONES.
RESPONSABILIDAD CiviL| 510498 - ANEXO 6 DE , . o
Smaconmnerom | TR0 805 s essrisen0 18/12/2014 28109/2017

. ESTADD GENERAL DE LA CONSULTORIA

Una vez realizada |2 inspeccion lolal de l2 obra, se constatd gus z la facha veinticinco (25) dias del mes de junic de 2019, los
trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera setisfaccion de acuerds con lo establecido en el contrato. En consecuenciz, la
interventoria recibe las Qbras & entera satisfaccién y hace entrega de estas 2 la Gobernacion de Casanare.

El recibe de los frabajos terminades, no releva & Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuzles hace referencia el
contrato y las normas legales vigentes.

irai&a se compromels a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad con lo establecido en el conirato de obra

g
7

La Supervisién suscribe ia presente acta de recibo final de obra, en virtud del principio de buena fe contractual; teniende en cuenta que
el procesc de revision vy }rmedzs;on de cantidades de abra sjecutadas fue reslizado de forma. directa por g Inle HQria, en
cumplimiento de sus obj @acsmes_uomracruaies A
/ }
e H H
Para constancig #€ (o am@r”afg firman la presente acta los que en elia interviniaron a los once (11)jdias, ¥ julic ge 2019,

i

e
Firna Firma !
CONSPRCIO INTERWIAL HC|2014
MANDO CCHOA GUEVARA R.L. EDGAR MOREND MAHECHA
RATISTA DE OBRA e A ?%T%’EN ORIA
- L
HECTOR MIGUEL GOMZALEZ LOZAND
ECNICA DE CONSTRUCCIONES SECRETARIC DE OBRAS PUBLICAS ¥ TRANSPORTE
ficing Jundize Pl i@ covirtisly Iz copia dependunsie meponmabiy del contrat
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ACUERDO DE CONSORCIO

SHIARCO INGENIEROS S.A.S., identificada con Nit No. 900673496-1 de Villavicencio vecino de Yopal,
CESAR ANIBAL SENDOYA CEDIEL, identificado con C.C. No.17315933 de Villavicencio, vecino de Yopal,
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA, Identificado con cc. N° 80.037.668 de Villavicencio, PEREZ
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. idenfificada con nit 900.497.601-4 domiciliada en la ciudad de
Villavicencio, CONSTRUCCIONES DE ORIENTE JA. SASS. identificada con nit 900.644.932-8 Domiciliada
en la ciudad de Villavicencio, hemos decidido conformar un consorcio en los términos que estipula l2
Legislacién v, especiaimente lo establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las
siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: EI CONSORCIO se conforma con el propdsito de presenfar propuesta para la
adjudicacion, celebracién y ejecucion del confrato resuftante ante el DEPARTAMENTO, en relacion con el
invitacion Licitacién Pablica No CAS-SG-LP-019-2014 de 2014 cuyo objeto es CONSTRUCCICN DE VIAS EN
CONCRETO RIGIDO ENEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE
CASANARE.

CLAUSULA SEGUNDA: La parficipacion en EI CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS 2014 que se
acuerda, sera del 25% para SIIARCO INGENIEROS S.AS., el 20% para CESAR ANIBAL SENDOYA CEDIEL
el 2% para PEREZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS., el 28% para MIGUEL ANGEL GALARZA
GARCIA y del 25 % para CONSTRUCCIONES DE ORIENTE JA. SAS.

CLAUSILA TERCERA: Nombre Y Domicilio. El consorcio que por este documento se conforma, lievara el
nombre de CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS 2014

Direccion: Calle 21 A No. 12 - 124, Yopal- Casanare

Telefonos: (098) 635 35 45

Fax: (098) 635 3545

E-Mail: consorcionavimentosutbancs2(14@hotmail.com

CLAUSULA CUAARTA: PEREZ INGENIERIA Y CONSTRUCIONES S.AS., CESAR ANIBAK SENDOYA
CEDIEL, SHARCO INGENIEROS S.A.S, MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA y CONSTRUCCIONES DE
ORIENTE JA. S.AS. Responderan en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento totel de la
propuesta y del objeto contratado.

CLAUSULA QUINTA: Se acuerda que PEREZ INGENIERIA Y CONSTRUCIONES S.AS., CESAR ANIBAL
SENDCYA CEDIEL, SHARCO INGENIEROS SAS, MIGUEL ANGEL GALARZA GARCA y
CONSTRUCCIONES DE ORIENTE JA SAS. atenderan en forma cenjunta todas las obligaciones y
deberes asumides en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos alli contenidos, delegando la
representacion y respectiva coordinacion del CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS 2014 en cabeza de
PEREZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.AS, representada legalmente por JORGE ARMANDO
OCHOA GUEVARA y de este CONSORCIO.

CLAUSULA SEXTA: La duracién de este CONSORCIO se extendera por todo el tiempo en que se generen
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, y un (01) afio més, segin lo preceptuade en el articulo
7 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA SEPTIMA: Las responsabilidades que se desprendan de este CONSORCIO vy sus efectos se
regiran por ias disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993 para El CONSCRCIO
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En constancia de aceptacion y compromiso, se firma el presente documento por los que en &l Intervienen, el
dia 22 del mes de Agosto de 2014 en la ciudad de Yopal, Casanare. . /
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PEREZ INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SA.S
R/L JORGE ARMANDC OCHOA GUEVARA
CC: 86.087.230 DE VILLAVICENCIO

Y L

Cgddn, Sy
CESAR ANIBAL SENDOYA CEDIEL
CC: 17.315.933 DE VILLAVICENCIO

CONSTRUCCIONES DE ORIENTE JASAS.
R/L JORGE ARMANDC OCHCA GUEVARA
CC: 86.087.230 DE VILLAVICENCIC

MIGUELLANGEL GALAEZ@@/_\B@A
CC: 80.037.669 DE VILLAVICENCIO

O INGENIEROS SAS.
JAIRO ENRIQUE PEREZ BARRETO
CC: 17.348.122 DE VILLAVICENCIO

Acepto Representacion Legal;;/\ :
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PEREZ INGENIERIAY CONSTRUCCIONES S.A.S
JORGE ARMANDQ OCHOA GUEVARA
CC:86.087.230 DE VILLAVICENCIO
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NIT:80037665-8

EXPERIENCI
CONTRATO N.1082 D

IGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
ON: TV 28 41-94 BARRIO LA GRAMA
MAIL: magalarzag@gmail.com
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evand DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
' GOBERNACION

SFCRETARBIA mmmm
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1082 »@ peos
CONTRATANTE : DEPARTAMENTQ DEL GUAVIARE
CONTRATISTA : CONSORCIO HUELLAS NOWEN
OBJETO : CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA

65GV01 PUERTO ARTURQ-LAS BRISAS-LOS
NARANJOS-LA CARPA, ENTRE EL K0+000 PUENTE
NOWEN AL K5+931 SAN JOSE DEL GUAVIARE

GUAVIARE.
YALOR : $2.402.842.455
PLAZO : OCHO MESES

Entre los suscritos a saber: EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, representado por NEBIO
DE JESUS ECHEVERRY CADAVID, identificado con cédula de ciudadania No 10.056.431
expedida en Pereira quien obra en su calidad de Gobemador, cargo para el cual fue elegido
por voto popular en las elecciones realizadas el dia 25 de octubre de 2015, debidamente
posesionado ante la Notaria Unica del municipio de San José del Guaviare, segin Acta No 002
del 14 de diciembre de 2015; facultado para suscribir contratos, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, acorde con lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, el Decrato
1082 de 2015 y demas normas concordantes y complementarias: quien para efectos del
presente confrato se denominara EL DEPARTAMENTO: por una parte y por la ofra EL
CONCSRCIC HUELLAS NOWEN identificado con NIT901020562-1:  domiciliado en Ia
Transversal 28 4149 La Grama; Correo Electrénico consorciohuellasnowen@gmail.com:
representada por MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA, identificado con C.C No 80.037.669
expedida en Bogota, quien en el curso del presente contrato se denominara como EL
CONTRATISTA, se ha acordado celebrar el presente contrato de obra publica, el cual se
regira por las siguientes clausulas, previo proceso de Licitacion Pablica Nacional 005 de
2018, el cual culminé con fa adjudicacion del contrato mediante Resolucién No 2275 del 14 de
octubre de 2016. CLAUSULA PRIMERA: OBJETC. El objeto del presente contrato es la
“CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA ViA 65GV041 PUERTO ARTURO - LAS
BRISAS - LOS NARANJOS - LA CARPA, ENTRE EL K0+000 PUENTE NOWEN AL K5+931
SAN JOSE DEL GUAVIARE. GUAVIARE”; teniendo en cuentz ¢l pliego de condiciones y
propuesta presentada por el contratista, la cual se detalla a continuacion:
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4 DEPARTAMENTO DEL GUAV

gaﬁammuem R 0872
¥ SECRETARIA SURIDICA
ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD f\lALOR UNITAIVALOR TOTAL

|PREVIVINARES

Topografia vias (apertura dﬂcaas control
1.04 PoB (ap ! Y 1612.00 ML $ 1,68600]¢%  2,717,832.00

Jciacmn)
s

$ 41,641.00

11,912,240.87

Sub»base granular de rio selecaonada, tamano

22.01 o-ase s 1226.68 M3 | $126551.001$ 155,237,580.68
maximo 3
- |CONCRETOMIASE:
CONCRETO CLASE D 210 kg/em2 6 3000 PSI (Placa
28.35 g/cm263 ( 603.36 M3 $874,200.00 | $ 527,457,312.00

huellas y Viga Riostra de confinamiento)

- {Cuneta de concreto 30C0PSI, vadiada en sitio, -
2847 3y . 483.60 M3 $77L,423.00 | S 373,063,064.40
incluye la conformacion de {a superficie de apoyo

Piedra pegeda para pevimento en placa huella

NUEVO [Conareto 2.500psi 60% concrato 40% piedra 738.82 M3 $614,144.00 | S 454,417,428.48
seleccionada.

28.51  Iseilo autonivelante 4404.57 ML $ 7,947.00{ S 35,003,117.79

4.45 Acero de refuerzo 41151.89 KG $ 4,83500) S 198,969,388.15

VALCR COSTO DIRECTO OBRA FiSICA] §1,758,777,964.37

ICA] 1 758,777,964.37
% $  334,167,813.23
%L S 87,938,898.22

$  140,702,237.15

<567 808,048./60:

$2,321,586,912.97

DISENO YEIFEUCIONDEL] iJ5ssuT s

TOTAL DE LA OBRA FISICA + PLAN DE MANEJO AMBKENTA s 2,402 842,455.00

SEGUNDA : VALLAS Y MATERIAL INFORMATIVO : Dentro de los cinco (5) dias héabiles
siguientes a la fecha de iniciacion del contrato, el contrafista debera disponer, de UNA (1)
VALLA INFORMATIVA, sobre la obra que se adelantan con base en las ESPECIFICACIONES
DADAS POR LA ENTIDAD, y su costo debera incluirse dentro del AlU, por lo tanto, no tendra
item de pago por separado. El incumplimiento a este requisito, acareard la suspension de la
ejecucion de la obra por parte de la Supervision. TERCERA: LOCALIZACION DE LOS
TRABAJOS: Los trabajos a realizar objeto del presente contrate se realizaran en la via 65gv01
Puerfo Arturo - Las Brisas - Los Naranjos - La Carpa, enire el k0+000 puente nowen al k5+331
municipic de San  José del Guaviare, Departamento del Guaviare. CUARTA:
MODIFICACION DE OBRA: En el presente Contrato podran ser incluidas obras de naturaleza
diferente, pero necesarias para el desarrollo y culminacion de este Contrato, pactandose de
comun acuerdo enfre el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA y aprobados por el
DEPARTAMENTO. Los precios seran tomados de la cotizacion aprobada por el
DEPARTAMENTO acordada por muiuo acuerdo entre las partes QUINTA:
RESPONSABILIDAD POR DANOS O PERJUICIOS: El Contratista asumird toda la

ADMINISTRACION
COSTOS INDIRECTOS A.1.U=32% IMPREVISTOS
UTILIDAD

responsabhdad por los dafios y perjuicios que se causaren al Departamento o a tercergs, y

e
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Centre Adminisiraiive Ceparlamenicl- Carrera 24 Mo, 7~ 81,
Sar José del Guaviare TEL: {058 5840538 www guaviore gov.co
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'GOBERNACION
SECRETARIA JURIDICA 4082 8

que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecucion de la obra, por
causa u omision suya, por defectos o vicios de la obra ¢ de los materiales empleados en ella, o
de los trabajadores empleados en las obras o por [a maquinaria ¢ equipo a su servicio, en los
trminos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. Por consiguiente, son de
exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparacion de
cualquiera de los dafios ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados, v de
los perjuicios que se ocasionen. El Contratista estd obligado a cubrir oportunamente la
totalidad de estos costos. SEXTA: VALOR DEL CONTRATO: EI valor del presente contrato
para todos los efectos legales y fiscales es la suma de DCS MIL CUATROCIENTOS DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
o CINCG PESOS M/CTE ($2.402.842.455.00). PARAGRAFQ: El Contratista declara que los
precios unitarios determinados en la cofizacion presentada vy que forma parte integral del
presente confrato incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecucion
del tfrabajo. Por tanto, el Departamento no reconocera sumas diferentes a las agui expresadas
por la ejecucion de las mismas, salvo los que se originen en Ia revisidn de los precios pactados
por razoén de los cambios 0 alteraciones en las condiciones iniciales del contrato. SEPTIMA:
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El plazo para la
ejecucion de las obras objeto del presente contrato se fija EN OCHO (8) MESES, contados 2
partir de la fecha en que se expida la orden de iniciacion por parte de la entidad responsable
de fa Supervision del contrato, el cual para tal fin sera desarrollada por la SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO , una vez se hayan cumplido los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucian del contrato, y la cual se hara constar en un acta suscrita por las
partes. La orden de iniciacion se dara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
de aprobacidn de la GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO, por parte de la Interventoria
CONTRATADA por la Gobemacion del Guaviare y de la SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS DEPARTAMENTAL, en calidad de supervisor del contrato. En fodo caso, la
. iniciacion de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones confractuales no
' se hallan supeditados a la entrega del anticipo. PARAGRAFO: Si duranfe el curso de los
trabajos se presentan situaciones no previstas, ajenas al conirol del CONTRATISTA, que
alteren el proceso normal de la obra, este podra comunicar tales hechos por escrito a fravés
del Interventor y este a su vez comunicara al Supervisor del contrato y solicitara con base en
ello prémoga del plazo. EI DEPARTAMENTO previo concepto del Comite de obra, y después
de estudiadas las situaciones no previstas y las causas que las originan, podré conceder la
prorroga del plazo y la modificacion del cronograma de obra e inversiones respectivo. En tal
caso se suscribiran las clausulas modificatorias y se ampliara la garantia correspondiente.
OCTAVA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATQ. Por circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito se podra, de comln acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la
ejecucion del Contrato, mediante la suscripcidn de un acta donde conste tal evento, sin que
para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspension. Se considerara
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; GOBERNACION
SECRETARIA JURIDICA #0082

fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecit y que estad determinado por
circunstancias no imputables al Confratista o al Departamento, que impidan totalmente el
trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catastrofes, guerras,
huelgas causadas por razones no imputables al Confratista o al Departamento, u ofros
similares. La situacion de fuerza mayor o caso fortuito deberd ser demostrada por el
Contratista, y en tal evento tendré derecho a la ampliacién del plazo pero no a indemnizacion
alguna. Sin embargo, esto no lo exonera de su obligacion de constituir y mantener vigentes las
garentias estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los dafios que sufra el
Departamento por no haberlas consfifuido o mantenido vigentes. NOVENA:FORMA DE
PAGO: El Departamento cancelaré el valor del presente conirate de la siguiente manera: Un
primer desembolso en calidad de Anficipo, equivalente al 50% del valor contratado que se
efectuard previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del
contrato de obra el cual debera ser revisado y aprobado por el supervisor.

Mediante actas parciales de avance de obra, Ja primera una vez demostrado minime el 60% de
avance de obra y la segunda el 90% de obra, en cada una de las cuales se amortizara un
porcentaje igual al del anticipo con respecto al valor del acta, sin que éstas sobrepasen el 90%
del valor del contrato.

El 10% restante, se efectuara previa presentacion del acta de recibo final de obra debidamente
firmada por las partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud, pension y
riesgos, las respectivas ACTAS PARCIALES DE OBRA, deben estar aprobadas por el
INTERVENTOR, con el visto bueno del SUPERVISOR, se framitaran previa presentacién de la
documentacion requerida para el proceso de liquidacion de las mismas, lo mismo que para la
Liquidacion final del Contrato y Acta de Recibo Final de obra.

Cabe destacar que, para este tramite final, es indispensable estar 2 Paz y Salvo con la
comunidad del sector con el fin de que estos le expidan el ACTA DE RECIBO DE LA
COMUNIDAD, para poder acceder al pago del 10% restante del monto del contrato,
completando asi el 100% de lo ejecutado, objeto del contrato.

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante
escrito dirigido al Departamento de Guaviare, constituird un Confrato de Administracion
Fiduciaria en los términos establecidos en el Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011
- Estatuto Anticorrupcion, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo
corresponde al Departamento de Guaviare. No obstante, en el contrato de administracion
fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los recursos, se debera establecer de
forma expresa que la autorizacion de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al
encargo fiduciario, necesitan la firma o autorizacion del CONTRATISTA o su designado v |
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Interventor. En fodo caso, de forma previa a la constitucion del contrato de administracién
fiducieria, los fondos del anticipo solo podrén ser utilizados para los gastos propios del
contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Articulo 91 de la Ley
1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcion, el costo de Ia comisién Fiduciaria sera
cublerto directamente por el CONTRATISTA. PARAGRAFC SEGUNDO: RENDIMIENTOS
FINANCIERCS. - Los rendimientos financieros que genere el anficipo entregado por el
Departamento de Guaviare al CONTRATISTA, seran reintegrados a l2 Tescreria del
Departamento, en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia y seran
consignados en la cuenta que para el efecto indique la Tesoreria Departamental. De todas
formas, se daré aplicacion al Decreto 1082 de 2015, que sefiala: “Para la realizacion de cada
~ pago del contrato estatal, ademas de verificar lo anterior y el cumplimiento satisfactorio del
objete contratado, la entidad publica verificara que el contratista acredite que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Departamento del Guaviare, ICBF y Cajas de Compensacidn Familiar,
cuando corresponda. Adicionalmente, la entidad debera respetar el orden de turno de que trata
el numeral 10 del articulo 4° de la ley 80 de 1993 adicionado por ef articulo 19 de la ley 1150
de 2007, para lo cual, dispondra en su organizacion interna, los procedimientos necesarios y
pertinentes para respetar el orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas,
asi como establecera mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos”. De igual manera
se puede sefialar que los pagos se realizaran de acuerdo al PAC. PARAGRAFQ: El
Contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio auténomo,
con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la
cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipc. DECIMA : GARANTIAS.- El
Contratista constituira, a favor del DEPARTAMENTO, una garantia unica, otorgada por un
banco o una compaiiia de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes
amparos, cuantias y vigencias, de conformidad con el articuio 7 de la Ley 1150 de 2007 y del
P articulo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto 1082 de 2015:

1. CUMPLIMIENTO: Equivalente al 10% del valor total del confrato y su vigencia es por el
término de duracion del mismo y seis (6) meses mas.

2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPC Y/O PAGO
ANTICIPADO: Equivalente al 100% de lo otorgado y su vigencia es por el término de
duracion del contrato y seis (6) meses més.

3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
Equivalente al 20% del valor total del contrato y su vigencia es por el término de
duracién del mismo v tres (3) aflos més.

4. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADA: por un valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor final de las obras, con una vigencia de cinco (053)
afios, contados a partir de la suscripcion del Acta de Recibo Definitivo de la Obra
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5. Por ofra parte el contratista deberd CONSTITUIR LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL equivalente a 400 SMLMV y su vigencia es por el
término de duracion del contrato.

El contrafista debera reponer el monto de la garantia cada vez que, en razon de les multas o
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere ¢ agotare, o cuando se amplie el plazo del
contrato o se adicione su valor. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantia
exigida, el Departamento del Guaviare podra dar por terminadc el contrato en el estado en que
se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacion alguna. La ENTIDAD
aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso confrario, las
devolvera al CONTRATISTA, segln sea el caso, para que dentro del plazo que la ENTIDAD le
sefiale, haga las modificaciones vy aclaraciones necesarias. DECIMA PRIMERA:
CADUCIDAD: Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave vy directa la ejecucién del
contrato, y evidencie que puede conducir a su paralizacién, el Departamento del Guaviare, por
medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dard por terminado y ordenara su
liquidacion en el estado en que se encuentre, de conformidad con el Articulo 18 de la Ley 80
de 1993. DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimienio
definitivo por parte del confrafista de cualquiera de las obligaciones confraidas con el contrato o
de declaratoria de caducidad, el confratista conviene en pagar la enfidad, a titulo de pena, una
suma squivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que el
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE hara efectiva mediante el cobro de la garantia dnica de
cumplimiento o, a su eleccidn, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual
se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se
cobrarg por via judicial. La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion de
perjuicios. BECIMA TERCERA: DEL DEBIDO PROCESQ: De conformidad con el articulo 17
de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, tanfo para la imposicidon de multas como para hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria, se dard cumplimiento al principic del Derecho al Debido
Proceso. DECIMA CUARTA: MULTAS. En caso de incumplimienfo parcial demostrade de las
obligaciones a cargo del Contratista en virtud del contrato que suscriba, la Secretaria Juridica
del Guaviare tendra la facultad de imponerle multas diarias y sucesivas equivalentes al 1x1000
del valor {otal del contrato, por cada dia de incumplimiento de sus obligaciones, si ajuicio de la
Gobernacién, de ello se derivan perjuicios para la Administracidn, sin que el monto fotal
exceda del 10% del valor fotal de este contrato, cantidad que se imputara a la de los perjuicios
que reciba la Secretaria por el incumplimiento. DECIMA QUINTA: SUJECION A LAS
APROPIACICNES PRESUPUESTALES. -Las sumas que se adeuden al CONTRATISTA por
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el presente Contrato quedan sujetas a las apropiaciones presupuéstales del DEPARTAMENTO
y se haran con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No 2202 del 18 de agosto de
2018, por valor de $2.403.150.771.36. DECIMA SEXTA: CONTRATOS ADICIONALES: El
contrato no podra adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para lo
cual se suscribirg el correspondiente contrato adicional, en caso de que exista la necesidad.
DECIMA SEPTIMA: EXCLUSION DE RELACION LABORAL. - Este Contrato de Obra Piblica
en ninglin caso genera relacion laboral ni da lugar al pago de prestaciones sociales, de
acuerdo a lo previsto en el Articulo 32 de la ley 80 de 1993. DECIMA OCTAVA PROHIBICION
DE CEDER EL CONTRATO: El confrato estatal es intuito personae y, en consecuencia, una
vez celebrado, no podra cederse sino con autorizacion previa y escrita del ordenador del gasto,
quien tiene la potestad legal para celebrarlo. DECIMA NOVENA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. - EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se
entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad estipuladas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de
1993 y el Articulo 18 de la Ley 1150 de 2007. VIGESIMA: INTERVENTORIA: La interventoria
en la ejecucidn de la obra estara a cargo del Interventor que contrate El Departamento.
VIGESIMA PRIMERA: SUPERVISION: La supervision en la ejecucion del presente confrato
estard 2 cargo del  Secretario de Obras ‘Plblicas del Departamento o por el funcionario
idéneo que esta designe por escrito. VIGESIMA SEGUNDA: MODIFICACION A LOS
PLANOS Y ESPECIFICACIONES: Durante la ejecucidon del Contrato, por conveniencias
técnicas para el Departamento, este podré en cualquier momento exigir al CONTRATISTA, la
modificacion de los disefios, normas y especificaciones de los proyectos, siendo dichas
variaciones obligatorias para el Confratista. Este podré a su vez, sugerir variaciones 2 las
estipulaciones técnicas originales, las cuales solo podra realizar con autorizacion escrita del
DEPARTAMENTO vy previo concepte del INTERVENTOR sobre la necesidad, utilidad o
conveniencia de la modificacion. Estas modificaciones deben ser autorizadas por el
DEPARTAMENTO. VIGESIMA TERCERA: INTERPRETACION, WMODIFICACION Y
TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO: El Departamento del Guaviare, con el
exclusivo objeto de evitar la paralizacién o la afectacion grave de los servicios piblicos a su
cargo, ¥y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestacion, podra interpretar los
documentos contractuales v las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a
lo contratado vy, cuando las condiciones particulares de la prestacion asi lo exijan, terminar
unilateralmente el contrato celebrado, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 14, 15,
16 y 17 de la Ley 80 de 1893. En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades
excepcionales, se procedera al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e

indemnizaciones a gue tengan derecho las personas objeto de fales medidas. Contra los ac‘{ii
e
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administrativos que ordenen la interpretacién, modificacion y terminacidn unilateral, procedera
el recurso de reposicion ante el Gobernador del Guaviare, sin perjuicio de fa accion confractual
que puede intentar el Contrafista, segdn lo previsto en el Articulo 77 de la Ley 80 de
1993 VIGESIMA CUARTA: CASO FORTUITO FUERZA MAYOR: El Conirafisia quedara
exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilatacion de las obras durante la
ejecucion de este Contrato, pero sin derecho a indemnizacion, cuando se concluya por el
DEPARTAMENTO, que tales hechos son los resultados de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobados, evento en el cual los gastos que demanden las reparaciones o
reconstrucciones de la obra afectada, seran por cuenta del DEPARTAMENTO. VIGESIMA
QUINTA: VINCULACION DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES:
EL CONTRATISTA es el Gnico responsable por la vinculacion de personal la cual realiza en su
propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que el Departamento adquiera responsabilidad
alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL CONTRATISTA &l pago de los salarios,
cesantias, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. VIGESIMA SEXTA: EL
CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud y Pension, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuande corresponda, de conformidad con fo estipulado en el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007 y demés normas reglamentarias. VIGESIMA SEPTIMA -
CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En lo concemiente a la ferminacion, modificacion e
interpretacion unifateral se aplicaran las disposiciones consagradas en los articulos 15, 16y 17
e la Ley 80 de 1893. VIGESIMA OCTAVA: REGIMEN APLICABLE E INTERPRETACION
DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. El presente Confrato se regira por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80
de 1993. En la interpretacion de las clausulas y estipulaciones se tendra en consideracion los
fines v los principios de que frata le Ley 80 de 1993, los mandaios de la buena fe y la igualdad
y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los Coniratos conmutativos.
VIGESIMA NOVENA: LIQUIDACION DEL CONTRATOC: La liquidacién del contrato se hara de
comun acuerdo entre el confratista y el Departamento, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes 2 la fecha de terminacion del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordaran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en ¢l
acta de liquidacion, de conformidad con el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993. Si es del caso,
para la liquidacion se exigird al Confratista la ampliacion de la vigencia de las garantias
exigidas para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del
contrato. Si el Contratista no concurre a fa liquidacion del contrato, o las partes no llegan a un
acuerde sobre el contenido de la misma, la Secretaria de Obras Pblicas del Departamento del
Guaviare, lo liquidaré unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimien@
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DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
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SECRETARIA JURIDICA

ANEXO DE ADICION EN PLAZO No 009 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No 4082 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTC DEL GUAVIARE Y
EL CONSORCIO HUELLAS NOWEN.

Entre los suscrifos a saber: EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, representado por
NEBIO DE JESUS ECHEVERRY CADAVID, identificado con cédula de ciudadania No
10.056.431 expedida en Pereira , quien obra en su calidad de Gobernador , carge para él
cual fue elegido por voto popular en las elecciones realizadas el dia 25 de octubre de 2015,
debidamente posesionado ante la Notaria Unica del municipio de San José del Guaviare,
segln Acta No 002 del 14 de diciembre de 2015; facultado para suscribir contratos, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, acorde con lo estipulado en la Ley 1150
de 2007 y demas normas reglamentarias; quien para efectos del presente anexo se
denominard EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la ofra EL CONSORCIO
HUELLAS NOWEN NIT 901020562-1; representado por MIGUEL ANGEL GALARZA
GARCIA, identificado con C.C No 80.037.6683 expedida en Bogota, quien el curso del
presente anexo se denominard como EL CONTRATISTA, hemos convenido en
suscribir el presente anexo de adicion en plazo al contrato de obra No 1082 de 2016,
teniendo en cuenta las siguientes clausulas previas las siguientes consideraciones: 1)
Que el Departamento del Guaviare suscribio con el CONSORCIO HUELLAS NOWEN,
el contrato de obra pablica No 1082 del 24 de octubre de 2016, el cual fiene como
objeto la construccion de placa huella en la via 65GV01 Puerto Arturo. Las Brisas-Los
Naranjos-La Carpa, entre el K0+000 Puente Nowen al K5+931 San José del Guaviare,
por un valor de $2.402.842.455.00 'y con un plazo de ejecucion de ocho meses; a
partir del 3 de noviembre de 2016 segtn Acta de inicio . 2) Que mediante escritc de
fecha 23 de junio de 2017, el Representante del Consorcio Huellas Nowen en calidad
de Contratista ha solicitado prorroga por el términc de un mes para la ejecucidn del

contrato No 1082 de 2018, la cual sustenta asi: “(...) En consscuencia de los reirasos
presentados en el desarrolio de actividades en el proyecto 1082 de 2016; se ha considerado que la
causa més relevante fueron los inconvenientes de orden publico en el transcurso del mes de abril,
como también las condiciones climaticas de la temporada invemnal por el cual atraviesa toda la
region y especialmente el area de influencia donde se ejecutan las obras del proyecto citado, gue no
ha permitido la continua ejecucion de las obras contractuales y ha ocasionado refrasos, el cual se

ven afectadas las actividades programadas y por consiguiente el porcentaje de avance a la fecha
(...)". 3) Que la solicitud presentada por el contratista ha sido avalada por el Iinferventor
del contrato , mediante oficio 1086-2016 de fecha 23 de junio de 2017, el cual forma
parte integral del presente anexo. 4) Que mediante Acta de Comité de Obra No 05

de fecha 23 de junio de 2017, en el cual participaron Ramiro Alvarez Medina come
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secretario de Infraestructura Departamental; Damaso Efrain Torres Jaimes, como
Supervisor adscrito a la secretaria de Infraestructura Departamental; Migusl Angel
Galarza, como Representante del Consorcio Huellas Nowen, en calidad de
Contratista;  Katherine Agudelo como Residente de Obra fres; Humberto Diaz
Martinez, como Residente de Interventorfa; Omar Ortiz como representante de Ia
Unién Temporal Placa Huella 2016 en calidad de Interventor; Carlos Ledn Cuellar,
Residente de Obra No 02; Margarita Vargas Bocanegra, Residente de Interventoria y
Diego José Giraldo Alfaro, como Ambientalista de Interventoria; en la cual se aprobé
entre ofras, la solicitud de adicion en plazo presentada por el Contratista por el terming
de un mes. 5) Que mediante oficio 1012-430-217 de fecha 27 de junic de 2017,
suscrito por Ramiro Alvarez Medina , en calidad de Secretario de Obras Piblicas
Departamental remite la documentacxon requerida para efectuar la adicién en plazo
contrato 1082 de 2016 de acuerdo al Comité de Obra No 05 de junio 23 de 2017. 5)
Que el contrato No 1082 de 2016 se encuentra vigente y en ejecucién. PRIMERA:
PRORROGUESE el plazo de ejecucion del confrato de obra No 1082 del 24 de
octubre de 2016 , por el término de Un (1) mes , contado a partir del vencimiento del
confrato principal. CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA se
obliga para con el Departamento a modificar la poliza original de cumplimiento
adicionandola proporcionalmente al plazo pactado en la clausula primera del presente
anexo. CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demsas
clausulas pactadas en el contrato 1082 de 2016 , no sufren ninguna modificacion o
alteracion. CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente anexo se
entiende peﬁecc;onado con la firma de las partes Para cnstancna se firma en San

e
NEBIO DE JESUS ECHEVERRY CADAVID
Gobemador del Guaviare

—

Digito: Esfefa M.
Reviso minuta: Jhon Jairo e bides

\

Ceniro Administrativo Departamental - Camrera 24 No. 7 - 81,
San josé del Guaviare THL: (098} 5840538 www.guaviare.gov.co

Expe oaTm.b; yComp GMiso

06




ANEXQO DE ADICION EN. PLAZO No 002° AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No 1082 DE 2018 CELEBRADO iENTRE £L DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Y
EL CONSORC[O HUELLAS N@W,Eﬂ,

I
Entre los- suscritos 2 saber:. E‘Lz B
NEBIO DE JESUS . ECHE\!ER
10:056.431 -expedida en Pere
cuakfue elegido per voto. popu
debidamente posesionado.an

EPARTAMENTO DEL GUAVIARE, representado par
ADAVID, identificado co lla -de: :Giudadania No
iien obra en.su: 'c'aﬁ’dad de Gobemador , carge-para el
aselectiones reahzadasve, dia 25 de octubre de 2075,
ia Ynica del murnicipio de-San-José: del Guaviare,
seglin- Acta No 002 del 14- de! embre de 2015; facuttado para suscribir: confratos; de
conformidad con lo dispuesto enf fa;Ley 80 de 1993, acorde cortlo éstipulado en la Ley 1150
de 2007 y deméas normas reg!amentam quien para efecios del preserite anexo se
denominar EL DEFARTAME&TO,& por una parte ¥ por %a otra EL CONSGRC@
HUELLAS NOWEN NIT 9016205
GARGIA, identificado con:G v
presente anexc se denor ara. ComN TA; 3 , :
suscribir ! presente: anexo: n en piazo al centrato de-obra No 1082 de 2016
tenendo.en cueritz las sxgdi Ates clatisulas previas las siguientes corisidéraciones: 1)
Que el Departamento del Cuaxina' suscribi.con el CONSORCIO HUELEAS NOWEN,
el contrato de obra piiblica I\oj, t082 del 24 de octubre-de 2016, el cual fene €oRio
objeto la construecién de p!aca huella en la via 65GV01 Puerto Arturo, Las Brisas-Los
Naranjos-La Carpa, enfreel K®+000 Puente Nowen.al K5+831 San José def Guaviare,
por un valor de $2.402«.84Z45§.@@ yrc,on' un plaze de gjecucion de ocho: meses; 2
partir del 3 de noviembre de! 12016 seglin Acta de inicio.. 2)Que median’ce anexa: de
fecha 30 de junio de 2017 ¢ in en un mes ¢ plazo de: ejectcion: del contrato:
1082 de 2017. 3) Que m nte- esciifo  de fecha 27 de julio de 2017, e
Representante del Cansomxoﬁ-meitas Nowen en calidad de Contratista hia solicitade
prarroga por el trmino de un{mesgpara la ejecucitn del contrato No 1082 de 2016, 12
cual sustenta asi: ¥...) £n cohsecuencra de fos refrases presenfados en el desanolio. de
actividades en el proyecto 1082 dé 201 6; a causz de los cembios clméficos comg fueres finjas
que se han preseniado en effranécurso de-los dos difimos meses y Ha"ﬂ‘?culfad péra consequir
-materiel  pélreo. en. ef mumc;p:o de San José def Guaviare, Guayvidre. se ven :dfectadas s
actividades progfamadas Y porconsecuente ol ‘gorcentaie de avaric “g 12 fecha, Pporesta razon.
se solicita prorroga de[ contralo;; ﬁonespand:ente a:un.mes {1); con elfin de. culninar todss fas
actividades y der cumpﬁm:ent’ ( rzel ob/efo contractual def proeyeto {...)". 3} Que la:soliciud
presentada pore! contrafista '(sxde avalada por el Interventor def confrato , mediante
: ufio: de. 2017 , €l cual forma parte mtegr,a del.
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de 2017, en ¢ cual paxu'a

adsciito a la secretaria de lm‘
Huellas Nowen; Katherine. A

Martinez, como Residerite: de-

i Damaso Eftafn Torres. Jaimes, come: Supervisor

g‘udelo gomo Residente de Obra fres; Humberfo Diaz

Obra No 02; Margarita \o’dfgd;
. Sistema de Seguridad Sl

amcron en plazo presentadal

Botanegra, Residente de Interventorfa y Diana Vargas

medianie oficio $012-540%

e fecha 31 de julio de 2017, suserid por Ramiro

Alvarez Medina , en calidad cé%SecreEanc de Obras Piblicas Departamental remife la

documentacién requerida. paragefecmr {a adicion -en plazo al contrato. 1082 de: 2018
de-acyerdo al Comité de Obré ]
de 2016 se encuentra vigente|y s

i

06.de julio 27 de:2017. 6) Que ¢l-confrafo No 1082
| gjgcucion. PRIMERA: PRORROGUESE ¢l plazo

de ejecucion del confrate de,éb‘ré"fNo 1082 del 24 de actubre de 2048 , por elitémino

de Un (1) mes , contado a ba

del vencimiiento del adicional de p%azo de fecha 38

de le’HO de 2017 CLAUSU

ad' monando!a proparczonalme

,-‘nfo 2 modificar la pohza driginal de Slmplinignito

anexo. CLAUSHLA TERCEI
clausulas pactadas en el eon

NCIA DE LAS-ESTIPULACICNES: Las demés
r1082 de 2016-, no sufren ninguna modificacion o

alteracion. CLAUSULA CUArE!%TA PERFECCIONAM!ENTO &l presenfe gnexo-se
enfiende perfeccionade cen 2 ﬁrma de 1as partes. Para constanma se firma en San

José del Guavrare, ¢l Dos: (2)’1

[

Dlg!lb. Exteis M.
Reviso miioto: mer.eISammo Caslro -
Asesor Geslitn Contraciual: :

\
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NEBIODE JESUS P;CHE\-’ERRY CADAY]D,

:agosio de2017.

'MIGUEL ANGEL GALARZA BARGIA.
Representants Gonsorclo Hiellas Nowan

|

Adminisiroive Deporiomental - Corera 24 Noo 7~ 81,
San Josdel G .uﬁcreﬁ.{oesjsswsax mmm

:
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nte | \Actzde Comité de Obra No 06 de fatha 27 do julio
iparon Remiro Alvarez Mediha como secretario. de

aesirucﬁara Departamental; Jesus David Diaz, Cansorcio
nterveriforia; Catlos Leon Cuellar coma Residente de.

g @cupaczana! se aprobo enfre: ofras, Ia soliciiud de-
po f el Contratista por el termind de un m&s. 5) Que

»jn
l;A SEQUNBA GARANTIAS: EL CONTRATISTA s&

e al plazo pactado en fg clatstila primera del presente.
. VIGENC
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DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
GOBERNACION
SECRETARIA JURIDICA

ANEXO DE MODIFICACION EN MAYCRES Y MENORES CANTIDADES, ITEMS NO PREVISTOS Y
MODIFICACION AL ABSCISADQ, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1082 DE
2016 SUSCRITC ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Y EL CONSCRCIO HUELLAS NOWEN .

Entre los suscritos 2 saber: EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, con NIT 800108193-1 representado por
NANCY XIMENA RAMOS PULIDO identificada con cédula de ciudadania No 21.190.708 de Restrepo (Meta),
guien obra en su calidad de Gobemadora encargada, segin Resolucion No 654 del 3 de abril de 2017; facultada
para suscribir confratos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, acorde con Jo estipulade en la

Ly 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demés normas concordantes y complementarias; guien para efectos

sel presente anexo modificatorio se denominara EL DEPARTAMENTO, por una parte v por Iz ofra EL
CONSORCIC HUELLAS NOWEN, con NIT 901020562-1; representado por MIGUEL ANGEL GALARZA
GARCIA, identificado con C.C No 80.037.66% expedida en Bogots; guien el cursc del presente ansxo se
denominaré como EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente anexo modificatorio al contrato de
obra publica No 1082 de 2016, teniendo en cuenta ias siguientes clausulas, previes las siguientes
consideracicnes: 1) Que ef Departamento del Guaviare suscribio con ef Consorcio Huellas Nowen ¢l conirato
de obra Plblica No 1082 de 2016, el cual tiene como objeto la construccién de placa Huellas en la via 65GV01
Puerto Arturo ~Las Brisas-Los Naranjos-La Carpa, enire KO+000 puente Nowen al K5-931 San José del Guaviare,
por vaior de $2.402.842.455.00, con un plazo de ejecucién de oche meses, contados a partir dal 3 de noviembre
de 2016; segln acia de inicio. 2) Que ¢l conirato se encuentra vigente y en ejecucion. 3} Que mediante escrito de
fecha 21 de febrero de 2017 el Representante del Consorcio Huellas Nowen, solicita a Iz interventoria del
confrato, modificacion en mayores y menores cantidades y variacion de tramos de infervencion; solicitud que
__justifica asi: {...} Durante /a efecucin def proyecto 1082 de 2016 se han evidenciado tramos crftices de muy dificil
‘ransitabilidad en época de inviemo, en los cuales no se tiene contemplade ef mejoramiento de la via mediante fa
construccion de placa huella, adicionaimente fa comunidad ha hecho manifiesta su preccupacion y desec de que
estas framos sean tenidos en cuenta en ia infervencion que se va a realizar en la via, En diferentes tramos
criticos que se presentan a lo largo de la via Las Brisas , Los Naranjos, La Carpa, entre ef K0+000 FPuente Nowen
al K&5+931, se ha evidenciado la necesidad de hacer algunas variaciones con refacion a los tramos inicialmente
contemplados, ya que después de hacer varios recorridos en compafia de la inferventorie y de representantes de
la comunidad se determinaron 6 tramos en los que por su pendiente, tipo de suelo y presencia de agua, se hiace
primordial Iz intervencion en {ramos en {os que histéricamente en época de inviemo fa via se vuelve infransitabie
e incomunica a este sector del municipic. Teniendo cuenta lo pianteado anterformente se solicita hacer una
modificacién de mayores y menores cantidades de obra, refacionada con las variaciones que se plantean en el
documento {écnico concepltual que hacer parfe de ia presente sclicitud haciendo claridad que ni &f alcance del
objeto del prayecto ni fa meta fisica de éste sufriran variacion alguna, ya que la sumatoria de los seis (6} tramos
planteados da como resuftado 1672 m lineales de intervencion con placa huella, por lo que se garantiza el
desarrolio total del proyecto”. 4) Que mediante documento de fecha 22 de febrero de 2017, suscrito por el

6



DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
GOBERNACION |
SECRETARIA JURIDICA

Representante de fa Union Temporal Placa Huefia 2016, en calidad de Interventor, emite el avai iécnico a la
solicitud de medificacion en mayores y menores cantidades e items no previstos  al contraio de chra No 1082 de
2016. 5) Que en Acta de Comité de Obra No 03 de fecha 3 de marzo de 2017, en iz cual participaron Jaime
Viesus Pérez como Secretario de Obras Plblicas del Departamento; Damaso Efrain Torres Jaimes, Supervisor
adscrito a la secrefaria de Obras Plblicas de} Departamento; Miguel Angel Galarza , Representante del consorcio
Huellas Nowen ; Jesls David Diaz, en calidad de Residente de Obra; Humberto Diaz Martinez en calidad de
residente de Interventoria de la Union Temporal Placa Huslia 2016; Johana Pulido Cortes, Residente Ambiental
de Intervenioria y Cmar Oriz Barero como Interventor; se acordd aprobar la solicitud presentada por el
Contratista y avalada por el Interventor luego de haberse expuesto las correspondiente...s justificaciones de los
items a modificar, por parte de! Contratista. 6) Que mediante cficio recepcionade por lz Secrstaria Juridica del

_Departamento e! 8 de abril de 2017, e Secretario de Obras Publicas, en calidad de Supervisor del confrato 1082
< 2018, remite fa documentacidn correspondiente para realizar anexo de modificacién en mayores ¥ menores
cantidades de obra e ftems no previstos al contrato No 1082 de 2018,  CLAUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE
en mayores y menores cantidades de obra, items nuevos y modificacién al abscisado del proyecto,
correspondiente al contrate de obra plblica No 1082 de 2016, de conformidad con lo expuests anteriormente, y
teniendo en cuenta el acta de modificacion de fecha 2 de marzo de 2017 la cual se detaila 2 continuacién y que
forma parte integral del presente anexc modificatorio en tres folios :

MODIFICACION AL ABSCISADO DEL PROYECTO:

TRAMOS contemplados en el Proyecic inicial.: con alcance de 1612 ML,

7- KO+000 Puente Nowen AL K0+442 en 442 mi { La Recebera)

2- KO+600 AL K0+877 en277mi  (porlafinca de Samuef Rios)

3~ K2+100 AL K2+343 en 243 mi {por lafinca de Inés Barreto)
—~4- K4+600 AL K4+827 en 227 mi (porlafinca de inés Barreto)

- K4+950 AL K5+234 en 165 mi  (porfas Brisas )

& K5+400 AL K5+931 en258mf  (porlafinca de don Adriano).

TRAMOS MODIFICADCS en concertacion con la comunidad para ef Proyecio.:
T~ KO0+G00 Puente Nowen AL K0+340 en 340 ml (La Recebera)

2- KO+600 AL K(0+913 en313ml  (porlafinca de Samuel Rios)

3- KZ2+100 AL K2+280 en 180 mi  (por fa finca de Inés Barreto)

4- K3+314 AL K3+714 en 400 mf  {porfafinca de Inés Barreto)

5 K4+081 AL K4+281 en 200 mt  (por las Brisas )

6- K4+622 AL K4+801 en179mi  {(poriafinca de don Adriano).

El aicance def el Proyecto Modificado no ha variado, corresponde a la Meta Fisica propuesta en &l Provecio Inicial
de 1612 ML.
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DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
GOBERNACION
SECRETARIA JURIDICA

CLAUSULA SEGUNDA: CLAUSULA QUINTA: REQUISITOS PARA SU PEFERECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Et
presente anexo requiere para su perfeccionamiento y sjecucion fa firma de las partes. CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA
DE LAS ESTIPULACIONES: Las demés clausulas del confrato No 1082 de 2016, no sufren modificacién alguna. Para
constancia se firma en San José del Guaviare, a los siete (7) dias del mes de abril de 2017,

NANCY MMENA R o
- Gobemadora del Guaviare encargada Rtte. CONSCRCIG HL&
SO X ]

LLAS NOWEN

Digito: Estefa i,
Revisé minuta: Hecturiel Sarmienio Castrb~ tgmm %
Asesor Gestion Contraciual
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DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
SECRETARIA DE CERAS DEPARTAMENTALES
ACTA DE INICIO DEL. CONTRATO
FORMATO CI-00%

Mediante la suscripeidon de la prossnte actn, o) Secratorio de Obras Degartamenteles, Supervdsor Designade, Interventor y of Sonbratiste asumaen plana
responsabltidad por la verecidad de fa informacién en ella contenida.

NOMERO | ANO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1082 de 2016
Objote dol conlralo:

CONSTRUCGION OE PLAGA HUELLAS EN LA VIA 556V01 PUERTO ARTURG - LAS BRISAS - LOS NARANJCS - LA CARPA , ENTRE EL KO+000 AL K5+931
SAN JOSE DEL GUAVIARE. GUAVIARE

Supervicor ARG DAMASS EFRAIN TORRES JAIMES
. ota: CONSORCIO HUELLAS NOWEN. NIT; 801020562-1 R/L IMIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA. C.C. 80,037,669
expedida en Bogsta.
¥alor del conbale: Z 2.402.842.455,00
Durncién del coniralz: OCHO (08} MESES

En Sen Jose de! Guaviare, of dia JUEVES 039 do NOVIEMBRE de 2016, se reunieron of Arcuitects DAMASCO EFRAIN TORRES JAIMES, en calidad ds
Supervisor designado por Iz SOPD, ¢! Inganierc MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA R CONSORCIO HUELLAS NOWEN, en calidad de Contratista y ol
lingeniere, CMAR ORTIZ BARRERO R/L UNION TEMPORAL PLACA HUELLA 2016., en calided de Inlerventar, con el fin de lovantar ACTA DE INICIC, en
razan a lag consideraciones sontempladas en ¢l Contrato do Obra Ne 1082 de 2018, celebrado et 25 de Octubre de 20186,

PLAZC DE CIUECUCION DEE COMTRATD
Fechs de Tnicto dol coxtrabo: $oz . 03 de lambre de 2618

Fecha de leminacion de] contrato: domingo, 02 de jufic de 2047

POLIZA Mo.: 1724146 - 8 y do RESPONASASIIDAD Civl Bdraconiraciual No 0432739-1 ASEGURADORA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,
et 28 do octubre de 2018, afianzedo CONSORCIO HUELLAS NOWEN Contrato de Obra Publica. Ne 10582 DE 2016,

La presente mha :%m Inicie, debe estar acompafiads del Plan de Inversion del Anticipo, Segurided Social y de los documentos exigidos por ja Secrelarizde

Hacienda cob o fin de quedar Legakcada.
ioz que en ella Inteninieren ( \

Para constancia de fo anterior,

S
o
ARQ.D ORRES JAIMES CONSORCIO HUELLAS NOWEN /NITS 2040205624 R MIGUEL
ANGEL CARCIA. £.C. 80,037,869 axpedidaen
Bogola.
$U VISCR SOPD. % CONTRATISTA
UNIOH TEMP ’{A 2048, R G, OMAR ORTIZ
ERO
nferventor :

-

J‘/‘qd‘gg Canlig iﬁm‘.—'zis:'a_b-; Sepataments
9.3'3!&_‘; Carrera 24N T - E7 San o9? ds Guavats

e T Y. GUATAC8.00..50



EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSCRCIC HUELLAS NOWEN

NIT. 901.020.562-1

CERTIFICA QUE

Que medianie documento privade se constituyé el CCNSORCIO HUELLAS NCWEN para
la ejecucién del CONTRATC DE OBRA N.1082 de 20186 cuyo objeto es: " CONSTRUCCION
DE PLACA HUELLAS EN LA VA 85GV01 PUERTO ARTURO - LAS BRISAS - LOS
NARANJOS - LA CARPA, ENTRE EL K0+000 PUENTE NOWEN AL K5+831 SAN JOSE
DEL GUAVIARE. GUAVIARE

1. Los porceniajes de participacion de los integrantes son Ios siguientes:

| PORCENTAJE

L C@NSORB?AB@S ... . Nh
MIGUEL ANGEL GALARZA GARC 80.037.668 12:5%
CONSTRUCIV SAS 822.005.544 20%
DISTRIBUCIONES OBRAS Y 800.978563-7 7.5%
SUMINISTRCS BERNAL JJC SAS

2. Que del 01 de enero 2l 31 de diciembre de 2017, se generaron unos ingresos por valor
de DOS MIL CUATROCIENTOS DCS MILLCNES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
MiL SEISCIENTOS NOVENTA'Y CINCC PESOS M/CTE ($2.402.836.695), valores de
los cuales se harén cargo cada uno de los integrantes de acuerdo al documento de
constitucién, asi:

. /CONSORCIADOS. || %esey 10 VAIGR
IGUEL ANGEL GALARZA GARCIA 72.5% 1.742.056.604
CONSTRUCIV SAS 20% 480.567.339
DISTRIBUCIONES OBRAS Y
SUMINISTRCS BERNAL JJC SAS 7.5% 180.212.752
TOTAL 2.402.835.695




CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

10 Fecha expedicion: 07/06/2024 - 15:00:06
Recibo No. S001940871, Valor 68000

CODIGO DE VERIFICACION sWxCzzV5m3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a httpsz/sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el
respectivo cédigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE
2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA
INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITC Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

*xxkkkk*kk** LA STGUIENTE INFORMACION SE ENCUENTRZ EN FIRME % %% %% %k

CERTIFICA:
IDENTIFICACION

NOMBRE : GALARZA GARCIA MIGUEL ANGEL

NIT:80037669-8

C.C.:80037665%

NACIONALIDAD : COLOMBIANA

NUMERO DEL PROPONENTE: 4423

FECHA DE LA ULTIMA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:11/04/2014
FECHA DE LA ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:06/06/2023
ORGANIZACION:PERSONA NATURAL

TAMANO DE EMPRESA:PEQUENA EMPRESA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL:TV 28 41 84 LA GRAMA
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO

DEPARTAMENTO :META

TELEFONO 1:6621641

TELEFONC 2:3203018871

CORREO ELECTRONICO:Infomagg@summasas.co

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:TV 28 41 94 LA GRAMA
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO

DEPARTAMENTO:META

TELEFONO 1 :6621641

TELEFONC 2:3203018971

CORREO ELECTRONICO:Infomagg@summasas.co

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICICS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON
EL CLASIFICADOR DE BIENES, COBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SG FM CL PR — DESCRIPCION

10 10 18 00 : MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS
11 10 15 00 : MINERALES

11 10 17 00 : METALES DE BASE

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
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11 16 00 : PIEDRA
11 17 00 : ARENA

16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES

17 23 00 : ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO

16 23 00 : AGENTES DE CURACION

10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLASTICOS

11 11 00 : COLOFONIA

10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACION

11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACION Y EXPLOTACICN

11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACION Y EXPLOTACION

12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION

12 25 00 : EQUIPC PARA TUBERIA FLEXIBLE

14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES

10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION

10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
18 15 00 : MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS

18 16 00 : MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS

18 17 00 : MAQUINARIA PARA COCINAR O AHUMAR ALIMENTOS

18 18 00 : MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA ELABORACION DE BEBIDAS
10 16 00 : EQUIPC DE IZAJE Y ACCESORIOS

11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

10 16 00 : VEBfCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO

11 15 00 : TRANSMISION DE ENERGIA CINETICA

11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA

12 15 00 : ALAMBRE ELECTRICO

12 16 00 : CABLES ELECTRICCS Y ACCESORIOS

11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR

11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

10 15 00 : ANGULCS

10 17 00 : VIGAS

10 18 00 : CONDUCTOS

10 20 00 : HOJA

10 22 00 : PLANCHA

10 23 00 : PERFILES

10 24 00 : VARILLAS

10 28 00 : PILOCTAJE

10 29 00 : PILARES

10 32 00 : ENREJADO

10 35 00 : ALMA DE PANAL

10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

11 16 00 : CEMENTO Y CAL
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30 11 17 00 : YESOS

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 14 15 00 : AISLAMIENTO TERMICO

30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL

30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS

30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTC DE PAREDES Y EXTERIOR

30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

30 15 20 00 : CERCADO

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 : SUELOS

30 16 18 00 : EBANISTERIA

30 16 12 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES

30 16 22 00 : MOSTRADORES

30 16 24 00 : MUROS DIVISORICS

30 17 15 00 : PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL

30 17 18 00 : CLARBBOYAS

30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS

30 17 20 00 : PUERTAS

30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 : GRIFOS

30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA

30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATON

30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO

30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO

30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
Y

30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS ALAMBRES DE ZINC
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30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTARNO

30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBON

30 26 39 00 : BARRAS DE ACERC ESPECIAL

30 26 43 00 : LAMINAS DE ACERO ESPECIAL

30 26 46 00 : LAMINAS DE ACERC INOXIDABLE

30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INCXIDABLE

30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO

30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO

31 15 19 00 : CORREAS

31 16 16 00 : PERNOS

31 16 21 00 : ANCLAS

31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS

31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES

31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRONICOS

32 15 19 00 : DISPCSITIVOS DE AUTOMATIZACION DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
3% 10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS

39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LAMPARA

39 10 19 00 : BALASTOS DE LAMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LAMPARAS

39 11 15 00 : ILUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

39 11 16 00 : ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

39 11 17 00 : ALUMBRADC DE EMERGENCIA

39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACION

39 11 23 00 : ILUMINACION Y ACCESORIOS DE ESCENARICS Y ESTUDIOS

39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACICN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION Y ACCESORIOS

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXION, CONECTADORES Y TERMINALES

39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOCS

39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCION DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS

39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI

39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELECTRICA

39 12 20 00 : UNIDADES ELECTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES

39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION ELECTRICA

39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

39 12 23 00 : RELES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOQS

40 10 15 00 : VENTILACION

40 10 16 00 : CIRCULACION DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS

40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO

40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCION Y PIEZAS Y ACCESORIOS
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durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

VALVULAS

MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORICS
CONDUCTOS

MANGUERAS

REGULADORES DE GAS Y FLUIDO

BOMBAS

COMPRESORES

PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
TUBROS Y TUBERIAS COMERCIALES

TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES
ADAPTADORES DE TUBOS

ANILLOS FRONTALES DE ANGULOS DE TUBOS
BRIDAS DE RESPALDO PBARA TUBOS

CODOS PARA TUBOS

TAPAS PARA TUBOS

CONECTORES DE TUBOS

ACOPLES DE TUBOS

CRUCES DE TUBOS

CODOS DE TUBOS

UNIONES DE EXTENSION DE TUBOS
SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERIA

TAPONES PARA TUBOS

ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUROS
BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
ABRAZADERAS DE REPARACION PARA TUBOS
DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS -
ESPACIADORES PARA TUBOS

T PARA TUBOS

UNIONES PARA TUBOS

Y DE CONEXIGN PARA TUBOS

ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
TUBOS DE COBRE SOLDADOS

TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS

TUROS DE ACERO SOLDADOS

TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
TUBOS DE COBRE SIN UNIONES

TUBOS DE ACERC S$IN UNIONES

TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS

TUBOS DE LATON EXTRUIDOS

TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS

TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS

TUBOS DE ACERC INOXIDABLE EXTRUIDOS
TUBERIAS DE CAUCHC Y PLASTICO
ACCESORIOS DE TUBOS

EQUIPO DE MEDICION Y COMPRORACION ELECTRICA
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INSTRUMENTOS DE MEDICION Y COMPROBACION DE COMUNICACION ELECTRONICA
PALANGANAS Y BACINILLAS DE CAMA Y ORINALES Y EQUIPOS DE INGRESO
SISTEMAS DE CONSTRUCCION DE FACILIDAD MEDICA

PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL

BANO Y AYUDAS DE BANQO PARA PERSONAS FISICAMENTE DISCAPACITADAS
PRODUCTOS BLANDOS ORTOPEDICOS PARA LA EXTREMIDAD INFERIOR

PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE ANDAR

EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE

TARJETAS DEL SISTEMA

MODULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
DISPOSITIVOS INFORMATICOS DE ENTRADA DE DATOS

COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LINEA DIGITAL (DSL) Y ACC...

EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES

DISPOSITIVOS DE RED OPTICA

EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED

EQUIPO DE SERVICIO DE RED

COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MOVILES Y DIGITALES

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACICON DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...

MAQUINAS DE DUPLICACION

ACCESORICS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
CONTROL BE TRAFICO

EQUIPC DE VIGILANCIA Y DETECCION

PREVENCION CONTRA INCENDIOS

EQUIPO CONTRA INCENDIOS

EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
SUMINISTROS PARA ASECS

EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR

ACCESORIOS PARA DEPCORTE

EQUIPC DE PARQUES INEANTILES

PERSIANAS

ELECTRODOMESTICOS PBRA COCINA

OTROS ELECTRODOMESTICOS

PUBLICACIONES IMPRESAS

ROTULOS

ETIQUETAS

SENALIZACION

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION

SENALIZACIONES

MUEBLES DE OFICINA

SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
MUEBLES DE LARCRATORIO

MATERIALES DE FISICA DE ELECTRICIDAD

JUEGOS

EXPLOTACIONES PESQUERAS

PLANTAS Y ARBOLES CRNAMENTALES

PLANTAS DE FLOR

PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
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durante 80 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO

PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELC

GESTION DEL TERRENO Y DEL SUELO

SERVICIOS DE DRENAJE

PROSPECCION MINERA

EXTRACCION

SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO

SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO

SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

SERVICIOS INTEGRADOS

SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLIFERO

SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

CONTROL DE PLAGAS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

INSTALACION Y REPARACION DE SERVICICS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AGRICOLAS

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER. ..
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION
SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO

SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU. ..
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRI...
SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CCMUNICACION

SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
SERVICIOS DE ALBANILERTA Y MAMPOSTERIA

SERVICICS DE PANETADO Y DRYWALL

SERVICIOS ACUSTICCS Y DE AISLAMIENTO

SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZC Y MARMOL Y MOSAICOS

SERVICIOS DE CARPINTERIA

SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
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72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEARILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE ESTACION DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTC Y ANDAMIAJE

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 : SERVICICS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTC Y REPARACION DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIGN DE INSTALACION DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENTIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACION. ..
72 15 44 00 : SERVICICS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS

72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO PESADO

73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO

77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORIfA AMBIENTAL

77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACION DE CONTAMINACION

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 11 16 00 : REHABILITACION AMBIENTAL

77 12 17 00 : CONTAMINACION DEL AGUA

7¢ 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

81 10 15 00 : INGENIERfA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERIA MECANICA

81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTRCL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

81 14 18 00 : ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

81 15 16 00 : CARTOGRAFIA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
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CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedicién: 07/06/2024 - 15:00:07
Recibo No. S001940871, Valor 68000

CODIGO DE VERIFICACION sWxCzzV5m3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https//sii.confecamaras.co/vista/plantilia/cv_php?empresa=40 y digite el
respectivo cédigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacidn se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de fa fecha de su expedicién.

83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS

83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISION

83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA

83 11 25 00 : CAPACIDADES DE EJE TRONCAL

83 12 15 00 : BIBLIOTECAS

85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD

86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS

86 12 16 00 : COLEGIOS MENORES

91 11 16 00 : ASISTENCIA Y CUIDADC DEL HOGAR

92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

93 14 20 00 : DESARROLLC URBANO

94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES

95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES

95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GURERNAMENTALES

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADOC

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

95 12 23 00 : EDIFICIOCS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERIAS

95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MEDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETC DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO :

FECHA CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 31/12/2022

ACTIVO CORRIENTE H $4.898.797.236,00
ACTIVOC TOTAL : $5.259.857.267,00
PASIVO CORRIENTE : $367.110.941,00
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CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

10 Fecha expedicion: 07/06/2024 - 15:00:07
Recibo No. S001940871, Valor 68000

CODIGO DE VERIFICACION sWxCzzV5m3

Verifigue el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a httpsy/sii.confecamaras.co/vista/plantilia/cv.php?empresa=40 y digite el
respectivo c8digo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

PASIVO TOTAL : $1.077.695.453,00
PATRIMONIO H $4.182.161.814,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL H $267.582.736,00
GASTOS DE INTERESES : $11.091.118,00

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2022

INDICE DE LIQUIDEZ : 13,34
INDICE DE ENDEUDAMIENTO H 0,20
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES : 24,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2022

RENTABRILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,086
RENTABILIDAD DEL ACTIVO z 0,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCTO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

*%% EXPERTENCIA No.l
NUMERO CONSECUTIVC DEL CONTRATO: (001

CONTRATC CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LUQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO CAQUEZA

VALOR CCNTRATADC EN SMMLV :534,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65%

SG FM CL PR — DESCRIPCION

10 10 18 00 : MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

11 10 17 00 : METALES DE BASE

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACION

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPC PESADO

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPC Y MAQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
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CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedicién: 07/06/2024 - 15:00:07
Recibo No. S001940871, Valor 68000

CODIGO DE VERIFICACION sWxCzzV5m3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a htips//sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el
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durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS
MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS
MAQUINARIA PARA COCINAR O AHUMAR ALIMENTOS
MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA ELABORACION DE BEBIDAS
EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS

SISTEMAS DE TEJADO

TRANSMISION DE ENERGIA CINETICA

CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOCS
HERRAMIENTAS DE PERFILAR

HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETC
HERRAMIENTAS MECANICAS

ANGULOS

VIGAS

CONDUCTOS

HOJA

PLANCHA

PERFILES

VARILLAS

PILOTAJE

PILARES

ENREJADO

PRODUCTOS ESTRUCTURALES

CONCRETC Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

YESOS

AGREGADOS

ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETOC

DERIVADOS BITUMINOSOS

: ASFALTOS

MATERTIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
BLOQUES

LADRILLOS

AZULEJOS Y BALDOSAS

AISLAMIENTO TERMICO

: ATSLAMIENTC ESPECIAL

CAPAS DE SELLAMIENTC DE AISLAMIENTO

MATERIAL PARA TEJADCS Y TECHOS

ACCESORIOS PARA TEJADOS

CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

CERCADO

MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

MATERIALES PARA TECHOS

SUELOS
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CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRC DE PROPONENTES

0t COMERCIO Fecha expedicion: 07/06/2024 - 15:00:07
Recibo No. S001940871, Valor 68000

CODIGO DE VERIFICACION sWxCzzV5m3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https/sii.confecamaras.co/vista/plantilia/cv.php?empresa=40 y digite el
respectivo c6digo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedici6n. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

16 18 00 : EBANISTERIA

16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES

16 22 00 : MOSTRADORES

16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

17 15 00 : PUERTAS

17 16 00 : VENTANAS

17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL

17 18 00 : CLARABOYAS

17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS

17 20 00 : PUERTAS

17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

18 17 00 : GRIFOS

18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBON

26 46 00 : LAMINAS DE ACERC INOXIDABLE

26 47 00 : ALAMBRE DE ACERC INOXIDABLE

26 53 00 : BARRAS DE HIERRO

16 16 00 : PERNOS

16 21 00 : ANCLAS

16 24 00 : FIJADORES VARIOS

16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES

16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO

21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACION DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS

10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LAMPARA

10 19 00 : BALASTOS DE LAMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LAMPARAS

11 15 00 : ILUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

11 16 00 : ILUMINACION EXTERICR Y ARTEFACTOS

11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA

11 12 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACION

11 23 00 : ILUMINACION Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACION
12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION Y ACCESORIOS

12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXION, CONECTADORES Y TERMINALES

12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCION DE CIRCUITOS
12 17 00 : FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS
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CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

FRCIO Fecha expedicion: 07/06/2024 - 15:00:07
Recibo No. S001940871, Valor 68000

CODIGO DE VERIFICACION sWxCzzV5m3

Verifigue el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a httpsz/sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el
respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELECTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISION Y DISTRIRUCION ELECTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOS
40 10 15 00 : VENTILACION
40 10 16 00 : CIRCULACION DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCION Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VALVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : ROMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 17 15 00 : TUROS Y TURERIAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ANGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSION DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERIA
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUROS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TURBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACION PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACTADORES PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
- 40 17 52 00 : Y DE CONEXION PARA TUBCS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADCS PARA TUBOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDARLE SOLDADOS
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERCQ SIN UNIONES
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERC INOXIDABLE SIN UNIONES
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CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

CAMARA D COMERCIO Fecha expedicion: 07/06/2024 - 15:00:07
Recibo No. S001940871, Valor 68000

CODIGO DE VERIFICACION sWxCzzV5m3

Verifigue el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a httpsz//sii.confecamaras.co/vista/plantilia/cv.php?empresa=40 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
18 26 00 : TUBOS DE LATON EXTRUIDOS
18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
18 28 00 : TUBOS DE ACERC EXTRUIDOS
18 29 00 : TUBCS DE ACERC INOXIDABLE EXTRUIDOS
18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
2 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCION DE FACILIDAD MEDICA
19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL
42 21 16 00 : BANO Y AYUDAS DE BANO PARA PERSONAS FISICAMENTE DISCAPACITADAS
42 25 17 00 : PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTCO DEL MODO DE ANDAR
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMATICCS DE ENTRADA DE DATOS
43 22 16 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADC DE LINEA DIGITAL (DSL) Y ACC...
43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED OPTICA
43 22 25 00 : EQUIPC DE SEGURIDAD DE RED

43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED

43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACION DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
44 10 15 00 : MAQUINAS DE DUPLICACION

44 10 17 DO : ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX

46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION

46 19 15 00 : PREVENCION CONTRA INCENDIOS

46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRC DE AGUA

48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR

49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

52 14 15 00 : ELECTRODOMESTICOS PARA COCINA

52 14 18 00 : OTROS ELECTRODOMESTICOS

56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

56 11 15 00 : SITICS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

56 12 20 00 : MUERLES DE LABORATORIO

60 10 4% 00 : MATERIALES DE rIsSICA DE ELECTRICIDAD

70 11 15 00 : PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES

70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 16 00 : PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 17 00 : GESTION DEL TERRENC Y DEL SUELO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APQOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AGRICOLAS
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durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCICON DE EDIFICICS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTC Y PAVIMENTACION DE INERAEST. ..
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITC MASIVO

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 21 00 : SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECEADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE INSTRUMENTA. ..
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACION...
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 11 16 00 : REEHABILITACION AMBIENTAL

77 12 17 00 : CONTAMINACION DEL AGUA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERIA MECANICA
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CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

COMERCIO Fecha expedicion: 07/06/2024 - 15:00:07
o Recibo No. S001940871, Valor 68000

CODIGO DE VERIFICACION sWxCzzV5m3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https/sii.confecamaras.co/vista/plantilia/cv.php?empresa=40 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISERNO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

81 15 16 00 : CARTOGRAFIA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS

83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECCMUNICACIONES POR FIBRA

85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD

86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS

86 12 16 00 : COLEGIOS MENORES

952 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES

95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES

95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERIAS

95 14 17 00 : EDIFICICS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MEDICOS

39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTRCLES Y RELES Y ACCESORIOS

55 10 15 00 : PUBLICACIONES IMPRESAS

55 12 15 00 : ROTULOS

55 12 16 00 : ETIQUETAS

55 12 17 00 : SENALIZACION

55 12 18 00 : DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION

55 12 19 00 : SENALIZACIONES

72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS

72 10 31 00 : INSTALACION Y REPARACION DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS

72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
26 12 15 00 : ALAMBRE ELECTRICO

30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATON
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIC
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE CCBRE
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTANO
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CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
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30
30
32
39
39
39
40
41
41
42
42
43
43
43
46
47
72
72
76
83
83

11
11
24
28
20
20
22
16
13
15
15
12
11
11

43
55
10
18
20
23
39
36
37
17
15
14
15
31
15
17
44
45
20
18
25

00
00 :
00 :
00 :
00
00
00
00 :
00 :
00 :
00
00
00
00
00
00 :
00 :
00
00
00
00

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

LAMINAS DE ACERC ESPECIAL

LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO

TUBOS ELECTRONICOS

INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI

UNIDADES ELECTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES

RELES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS

EQUIPO DE MEDICION Y COMPROBACION ELECTRICA

INSTRUMENTOS DE MEDICION Y COMPROBACION DE COMUNICACION ELECTRONICA
PRODUCTOS BLANDOS ORTOPEDICOS PARA LA EXTREMIDAD INFERIOR
EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE
TARJETAS DEL SISTEMA

: MODULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA

COMPONENTES Y EQUIPC DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MOVILES Y DIGITALES
CONTROL DE TRAFICO

SUMINISTROS PARA ASEOS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO PESADO

SERVICIOS DE BASUREROQ

SERVICIOS DE TELEVISION

CAPACIDADES DE EJE TRONCAL

*** EXPERIENCIA No.2 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:3 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:CONSORCIO VIAS CAQUEZA
:MUNICIPIC DE CAQUEZA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1036,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNICONES TEMPORALES: 50%

SG
10
11
11
11
11
20
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
25

FM
10
10
11
11
11
10
10
10
10
10
10
18
18
18
18
10
17

CL
18
17
15
16
17
16
15
16
17
19
20
15
16
17
18
16
41

PR -
00
00 :
00 =
00 :
00 -
00
00
00
00
00
00
00 :
00 :
00
00
00
0o

DESCRIPCION

MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

METALES DE BASE

BARRO Y TIERRA

PIEDRA

ARENA

CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACION

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

EQUIPO DE PAVIMENTACION

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
MAQUINARTA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS
MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS

MAQUINARIA PARA COCINAR O AHUMAR ALIMENTOS
MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA ELABORACION DE BEBIDAS
EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS

SISTEMAS DE TEJADO
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CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
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durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

26 11 15 00 TRANSMISION DE ENERGIA CINETICA

26 12 16 00 : CABLES ELECTRICCS Y ACCESORIOS

27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR

27 11 22 00 : EERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 15 00 ANGULOS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 18 00 : CONDUCTOS

30 10 20 00 : HOJA

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 23 00 : PERFILES

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROCS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 17 00 : YESOS

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 14 15 00 ATISLAMIENTO TERMICO

30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL

30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADQOS Y TECHOS

30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS

30 15 17 00 CANALONES DE TEJADC Y ACCESQRIOS

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTC DE PAREDES Y EXTERICR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACARADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 18 00 : EBANISTERIA

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANTICA

30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES

30 16 22 00 : MOSTRADORES

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 : PUERTAS
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
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31
31
31
31
32
31
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39
39
39
39
39
39
39
39
40
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39
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CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedicion: 07/06/2024 - 15:00:07
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17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
24
26
26
26
26
16
16
16
16
16
21
10
15
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
17
12
12
12
12
12
12
12
12
12

16
17
18
19
20
21
15
16
17
18
15
16
16
36
46
a7
53
16
21
24
25
34
15
15
19
16
18
19
15
16
17
18
23
24
25
10
11
39
13
14
15
16
17
18
19
20
21

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

durante 80 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

VENTANAS
PRODUCTOS DE CRISTAL
CLARABOYAS

: MARCOS DE VENTANAS

PUERTAS
PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

PORCELANA SANITARIA

INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

GRIFOS

CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
ESCALERAS Y ANDAMIOS

ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
BARRAS DE ACERO AL CARBON

LAMINAS DE ACERO INOXIDABRLE

ALAMBRE DE ACERC INOXIDABLE

BARRAS DE HIERRO

PERNOS

ANCLAS

FIJADORES VARIOS

SOPORTES Y PUNTALES

REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO

PINTURAS Y TAPA POROS

CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
CORREAS

LAMPARAS Y BOMBILLAS

COMPONENTES Y ACCESCRIOS DE LAMPARA

BALASTOS DE LAMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LAMPARAS
ILUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

ACCESORIOS DE ILUMINACION

ILUMINACION Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
LUMINARIAS DE ESCENARICS Y ESTUDIOS

EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACION
CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION Y ACCESORIOS

DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS

CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

LENGUETAS DE CONEXION, CONECTADORES Y TERMINALES
CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS

DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCION DE CIRCUITOS
FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS

INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES ~ IBI
DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELECTRICA
UNIDADES ELECTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES

EQUIPC DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION ELECTRICA
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39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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40
40
40
40
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40
40
40
40
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12
12
13
13
10
10
10
10
14
14
14
14
14
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18

23
15
17
15
16
17
18
16
17
19
20
22
15
16
17
18
15
16
17
18
19
21
24
25
26
27
28
29
30
35
36
37
38
43
46
49
52
53
15
17
18
19
20
23
24
25

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

durante 60 dfas calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

INTERRUPTORES ELECTRICCS Y ACCESORIOS

RELES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOS

: VENTILACION

.

CIRCULACION DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
ENFRIAMIENTO
EQUIPC DE CALEFACCION Y PIEZAS Y ACCESORIOS

: VALVULAS

MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS
CONDUCTOS

MANGUERAS

REGULADORES DE GAS Y FLUIDO

BOMBAS

COMPRESCRES

PIEZAS Y ACCESORIOCS DE BOMBA
PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
TUBOS Y TURERIAS COMERCIALES

TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES

: ADAPTADORES DE TUBOS
: ANILLOS FRONTALES DE ANGULOS DE TUBOS

BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
CODOS PARA TUBOS

TAPAS PARA TUBOS

CONECTORES DE TURBOS

ACOPLES DE TUBOS

CRUCES DE TUBOS

CODOS DE TUBOS

UNIONES DE EXTENSION DE TUBOS
SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERIA
TAPONES PARA TUBOS

ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
BRIDAS REDUCTCRAS PARA TUBOS

. ABRAZADERAS DE REPARACION PARA TUBOS

ESPACIADORES PARA TUBOS

T PARA TUBOS

UNIONES PARA TUBOS

Y DE CONEXION PARA TUBCS

ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
TUBOS DE COBRE SOLDADOS

TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS

TUBCS DE ACERC SOLDADOS

TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
TUBOS DE COBRE SIN UNIONES

TUBOS DE ACERO SIN UNIONES

TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
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40 18 26 00 : TUBOS DE LATON EXTRUIDOS

40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS

40 18 28 00 : TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS

40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS

40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

42 24 17 00 : PRODUCTOS BLANDOS ORTOPEDICOS PARA LA EXTREMIDAD INFERIOR

42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCION DE FACILIDAD MEDICA

42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL

42 21 16 00 : BANO Y AYUDAS DE BANO PARA PERSONAS FISICAMENTE DISCAPACITADAS
42 25 17 00 : PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE ANDAR

42 28 15 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE

43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMATICOS DE ENTRADA DE DATOS

43 22 16 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LINEA DIGITAL (DSL) Y ACC...
43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED OPTICA

43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED

43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED

43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MOVILES Y DIGITALES
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACION DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
44 10 15 00 : MAQUINAS DE DUPLICACION

44 10 17 00 : ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION

46 19 15 00 : PREVENCION CONTRA INCENDIOS

46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

47 13 17 00 : SUMINISTROS PARA ASECS

48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR

49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

52 14 15 00 : ELECTRODOMESTICOS PARA COCINA

52 14 18 00 : OTROS ELECTRODOMESTICOS

55 10 15 00 : PUBLICACIONES IMPRESAS

55 12 15 00 : ROTULOS

55 12 16 00 : ETIQUETAS

55 12 17 00 : SENALIZACION

55 12 18 00 : DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION

55 12 19 00 : SENALIZACIONES

56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

56 12 20 00 : MUEBLES DE LABORATORIO

60 10 49 00 : MATERIALES DE FISICA DE ELECTRICIDAD

70 11 15 00 : PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES

70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENC Y DEL SUELO

70 13 16 00 : PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELO
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70 13 17 00 : GESTION DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 31 00 : INSTALACION Y REPARACION DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICICS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICICS COMERCIALES Y DE OFICINA

72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AGRICOLAS

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 10 G0 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTC Y PAVIMENTACION DE INFRAEST. ..
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACTLIDADES DE DETENCION

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 21 00 : SERVICIOS ACUOSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERC ESTRUCTURAL

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIQS Y VENTANERIA

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADC INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
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72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE INSTRUMENTA. . .
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACION. ..
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTC DE EDIFICIOS GEWERALES Y DE OFICINAS
77 11 16 00 : REHABILITACION AMBIENTAL

77 12 17 00 : CONTAMINACION DEL AGUA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERIA MECANICA

81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISENOC E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

81 15 16 00 : CARTOGRAFIA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS

83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA

85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD

86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS

86 12 16 00 : COLEGIOS MENORES

92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES

95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES

95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOCS GUBERNAMENTALES

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERIAS

95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADCS MEDICOS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
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%%k EXPERIENCIA No.3 :
NOGMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :3 -~ CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS RESTREPO 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE RESTREPO META
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :423,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

sG
10
11
11
11
11
20
22

22
22
22
22
23
23
23
23
24
25
26
26
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27
27
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30
30
30
30
30
30
30
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30
30
30
30
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30
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10
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11
11
10
10
10
10
10
10
18
18
18
18
10
17
11
12
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
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CL
18
17
15
16
17
16
15
16
17
12
20
15
16
17
18
16
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15
16
16
22
27
15
17
18
20
22
23
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28
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32
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16
17
18
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15
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00
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00
00
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00
00
00
00
00
00
co
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

0
o
o

DESCRIPCION

: MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS
: METALES DE BASE
: BARRC Y TIERRA

PIEDRA

: ARENA

CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACION

: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

EQUIPO DE PAVIMENTACION
COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

: MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFICIOS

: MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS
: MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS

MAQUINARIA PARA COCINAR O AHUMAR ALIMENTOS

: MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA ELABORACION DE BEBIDAS
: EQUIPO DE IZAJE Y ACCESCORIOS

SISTEMAS DE TEJADO
TRANSMISION DE ENERGIA CINETICA

CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
HERRAMIENTAS DE PERFILAR

HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
HERRAMIENTAS MECANICAS

: ANGULOS
: VIGAS

CONDUCTOS
HOJA

: PLANCHA

PERFILES

: VARILLAS

PILOTAJE

PILARES

ENREJADO

PRODUCTOS ESTRUCTURALES
CONCRETO Y MORTEROS
CEMENTO Y CAL

YESOCS

: AGREGADOS
: ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

DERIVADOS BITUMINOSOS
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16
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21
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ASFALTOS
MATERTALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
MATERTALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

: MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZC DE SUELOS

BLOQUES

LADRILLOS

AZULEJOS Y BALDOSAS

AISLAMIENTO TERMICO

AISLAMIENTC ESPECIAL

CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
ACCESORIOS PARA TEJADOS

CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

: MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
CERCADO

MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
MATERIALES PARA TECHOS

SUELOS

EBANISTERIA

MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA
LAMINADOS INTERIORES

MOSTRADCRES

MUROS DIVISORIOS

PUERTAS

: VENTANAS

PRODUCTOS DE CRISTAL
CLARABOYAS

MARCOS DE VENTANAS

PUERTAS

PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

PORCELANA SANITARIA

INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

GRIFOS

CABREZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
ESCALERAS Y ANDAMIOS

ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
BARRAS DE ACERO AL CARBON

LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE

ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE

BARRAS DE HIERRO

PERNOS

ANCLAS

FIJADORES VARIOS

SOPORTES Y PUNTALES

REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
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31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF}
31 15 19 00 : CORREAS

39 10 16 00 : LAMPARAS Y BOMBILLAS

39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LAMPARA

39 10 19 00 : BALASTOS DE LAMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LAMPARAS

39 11 15 0C : ILUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOCS

39 11 16 00 : ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA

39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACION

39 11 23 00 : ILUMINACION Y ACCESORIQOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACION
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION Y ACCESORIOS

40 17 3% 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXION, CONECTADORES Y TERMINALES

39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS

39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCION DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERfA ELECTRICA Y SUMINISTROS

39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI

39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELECTRICA

39 12 20 00 : UNIDADES ELECTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES

39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION ELECTRICA

39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

39 12 23 00 : RELES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOS

40 10 15 00 : VENTILACION

40 10 16 0O CTRCULACION DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS

40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO

40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCION Y PIEZAS Y ACCESORICS

40 14 16 00 : VALVULAS

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS

40 14 19 00 : CONDUCTOS

40 14 20 00 : MANGUERAS

40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO

40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 16 00 : COMPRESORES

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBRERIAS COMERCIALES

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES

40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS

40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ANGULOS DE TUBOS

40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
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CODOS PARA TUBOS
TAPAS PARA TUBOS
CONECTORES DE TUBOS

: ACOPLES DE TUBOCS

CRUCES DE TUBOS
CODOS DE TUBOS

UNIONES DE EXTENSION DE TUBOS
SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERIA
TAPONES PARA TUBOS

ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUROS
BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
ABRAZADERAS DE REPARACIGN PARA TUBOS
ESPACIADORES PARA TUBCS

T PARA TUBCS

UNIONES PARA TUBOS

Y DE CONEXION PARA TUBOS

: ACCESCRIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS

TUBOS DE COBRE SOLDADOS
TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS

TUBOS DE ACERO SOLDADOS

TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS

TUBOS DE COBRE SIN UNIONES

TUBOS DE ACERO SIN UNIONES

TUROS DE ACERC INOXIDABRLE SIN UNIONES

TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS

TUBOS DE LATON EXTRUIDOS

TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS

TUBOS DE ACERC EXTRUIDOS

TUBOS DE ACERC INOXIDABLE EXTRUIDOS

TURERTAS DE CAUCHC Y PLASTICO

ACCESORIOS DE TUROS

PRODUCTOS BLANDOS ORTOPEDICOS PARA LA EXTREMIDAD INFERIOR

SISTEMAS DE CONSTRUCCION DE FACILIDAD MEDICA

PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL

BANO Y AYUDAS DE BANO PARA PERSONAS FISICAMENTE DISCAPACITADAS

PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE ANDAR

EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE

DISPOSITIVOS INFORMATICOS DE ENTRADA DE DATOS

COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESC DE ABONADO DE LINEA DIGITAL (DSL) Y ACC...
DISPOSITIVOS DE RED OPTICA

EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED

EQUIPO DE SERVICIO DE RED

COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MOVILES Y DIGITALES
DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACION DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
MAQUINAS DE DUPLICACION

: ACCESORICS PARA IMPRESCRAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX

CONTROL DE TRAFICO
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CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

COMERCIO Fecha expedicidn: 07/06/2024 - 15:00:07
© Recibo No. S001940871, Valor 68000

CODIGO DE VERIFICACION sWxCzzV5m3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https//sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv_php?empresa=40 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de Ia fecha de su expedicién.

46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION

46 19 15 00 : PREVENCION CONTRA INCENDIOS

6 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRC DE AGUA
47 13 17 00 : SUMINISTROS PARA ASECS

10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPCRTE

49 24 15 00 : EQUIPC DE PARQUES INFANTILES
52 14 15 00 : ELECTRODOMESTICOS PARA COCINA
52 14 18 00 : OTROS ELECTRODOMESTICOS
55 10 15 00 : PUBLICACIONES IMPRESAS
55 12 15 00 : ROTULOS
55 12 16 00 : ETIQUETAS
55 12 17 00 : SENALIZACION
55 12 18 00 : DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION
55 12 19 00 : SENALIZACIONES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56 12 20 00 : MUEBLES DE LABORATORIO
60 10 49 00 : MATERIALES DE 7ISICA DE ELECTRICIDAD
70 11 15 00 : PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTION DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 10 21 00 : CONTRCL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACION Y REPARACION DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICICS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICICS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICICS AGRICCLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADCS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
22 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIGN Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
22 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
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CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
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CODIGO DE VERIFICACION sWxCzzV5m3
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respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADC Y DRYWALL

72 15 21 00 : SERVICTIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTATACION DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACEROC ESTRUCTURAL

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACION. ..
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 11 16 00 : REHABILITACION AMBIENTAL

77 12 17 00 : CONTAMINACION DEL AGUA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE WEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERIA MECANICA

81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

81 10 22 00 : INGENIERTA DE TRANSPORTE

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE 