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Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRQ?, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Piblica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de cons’utucnon de nacionalidad colombiana, sometida al regimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se . rlgen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 en adelante la “Entidad” por medio
de su representante legal, por una parte; y por la otra SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
LE.S. S.A.S NIT. 901082426-3, representado legalmente por ALFREDO LEIVA JIMENEZ,
identificado con cedula de ciudadania No 1.018.441.104 de Bogota, (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido
celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

R Que mediante la Resolucion No. 157 de 2024 la Entidad abrid el Proceso de Contratacion
SAMC-010-2024.

lIl. "~ Que por medio de la. Resolucion No. 159 de 2024 la Entidad adjudicé el Contrato al

.-, Contratista, SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LE.S. S.A.S NIT.

- 901082426-3, representado legalmente por ALFREDO LEIVA JIMENEZ,
identificado con cedula de ciudadania No 1.018.441.104 De Bogota.

Con base en Ias anteriores conSIderamones la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expreSIones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el ygmﬂcado

- gue- se-les -asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pulblica de infraestructura

social.- Los términos definidos sen escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el contexto en-el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos
segln-la deﬂmcnon contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los termmos no
defmldos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. -

CLAUSULA 2 OBJETO

Er objeto det Contrato es “ADECUACION PARA EL MEJORAMIENTO Y AUMENTO
DE- CAPACIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE
LEJANIAS, DEPARTAMENTO DEL META”.
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’CLAUSULA 3 ALCANCE DEL OBJETO

E| ‘Contrafista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificacibneys y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion SAMC- 010-
2024 los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratlsta se obllga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion vy
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacién de su propuesta.

CLAUSUVLA 4.PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucién del Contrato serd de SETENTA Y CINCO (75) dias, contados a

partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

'CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
TRE;S':M!L DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($80.763.238,00),
equivalentes a 62,12556 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato afio 2024 suma que se
discrimina de la siguiente manera:

LOCALIZACION Y REPLANTEO
1..1.14010104 | CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA M2 98,43 4.872,27 479.577,54
(M2) NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA

MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M,
CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA M2 11236 | 21644321 | 54 319.559,08

CIELO RASO SUSPENDIO EN LAMINA PVC o
3 Nuevo | 10MM, BLANCO MATE, INC. ESTRUCTURA DE M2 124,37 136.794,49 | .o 013.130 7'2' -
i . SOPORTE. R o

‘2 | 14050101
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SUMINISTRO E  INSTALACION PUERTA

4 | 141201011 A| UMINIO CORREDIZA, CON VIDRIO 4 MM M2 e 528.621,99 | 4 070.388,32
SUMINISTRO E__INSTALAGION _VENTANA

5 | 14120201 | Al UMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM M2 1099 | 3831739 | 4211.081,60

T 7zo7oi0, | PINTURA VINILO TIPO 1 SMURO (ALTA

6 | 14070102 | LA TEORS M2 22469 | 1550931 | 3 404786 55

7. | 14080309 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10 ML 48,56 2917138 | 4 416.562.21

TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE
BREAKER SUMINISTRO E INSTALACION

8 | 15011001 UN 1,00 813.245,37 813.245,37

ACOMETIDA GENERAL BIFASICA SUMINISTRO
E INSTALACION

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE,
INSTALACION EXPUESTA EN EMT ¢%", INC.
ABRAZADERAS, ACCESORIOS Y ALAMBRADO
DE CONEXION
SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L=
11 | 15011202 | 10M SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA UND 4,00 269.564,31 | | 120 5e7 04
-~ | EMT DESCOLGADA 1/2" ceesn
SALIDA DE PANEL LED 48 60X60 IP20 4240 LM,
INSTALACION EXPUESTA EN EMT @%", INC.
ABRAZADERAS, GRAPAS COLAGANTES,
ALAMBRADO DE CONEXION
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 9000 BTU
13 | 15011301 | 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD UND 3,00 3.108.267,36 | g 504 202 08
EXTERIOR Y KIT DE INSTALACION WEmEES
COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACION
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
. SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 18000 BTU
14 '| 15011303 | 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD UND 1,00 4.404.876,97 | 4 101 526 o7
1 EXTERIOR Y KIT DE INSTALACION RS
COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACION

g | 15011104 UN 1,00 2.080.584,53

2.080.584,53

10 ‘ Nuevo UND 12,00 199.872,81

2.398.473,72

12 | Nuevo UND 16,00 354.244,40

5.667.910,40

VALOR TOTAL

DE LA OBRA: $80.763.238,00

$
19.691.588,56
13
3.230.529,52

$
807.632,38

$
13.729.750,46

$ 80.763.238,00

SON: OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.
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CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO.

La Entidad entregara un anticipo equivalente al cuarénta por ciento (40%) del valor del contrato, una
vez se hayan configurado los requisitos previos de ejecucién contenidos en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993, modificado por el articulo 23 de [a Ley 1150 de 2007 y se haya firmado el acta de inicio.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Y La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
1 supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira una cuenta
de ahorros a nombre del objeto del contrato, el cual seré vigilado por el supervisor del contrato. Por
consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda
a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el
supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisidon qué se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nlimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

El Contratista presentarad una certificacion expedida por la entidad bancaria con la informacion
necesaria sobre la cuanta para el giro del anticipo.

dh! El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que

‘ debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo
correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta
el 90% del valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacion del contrato no
podra haber porcentaje de anticipo sin amortizar

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Conirato se sujetard a la apropiacion présupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Certificado generado por la entidad:

W T d s T ¢ &
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VALOR CDP

ADECUACION PARA EL MEJORAMIENTO Y AUMENTO DE
163 13-08-2024 CAPACIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE $80.763.238,00
LEJANTAS

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera:

Actas parciales segln ejecucion de las obras, hasta un noventa por ciento 90% del valor del contrato
tomando como base el avance de la obra objeto de la interventoria, cuyo valor a definir es el resultado
de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que
conforman la propuesta econdémica por medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta

Y la ejecucion de este proceso.

Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa suscripcion del acta
de liquidacion.

En el evento en que se presenten retrasos en la ejecucion o cumplimiento de metas fisicas en el
acuerdo de pago de la obra objeto de interventoria que impliquen la necesidad de prérrogas y/o
suspensiones, el contrato de interventoria que aqui se justifica correra la misma suerte, toda vez que
sus pagos en todo caso dependen del cumplimiento de metas fisicas de aquel.

El contratista de interventoria debera presentar informes mensuales y para cada pago, al supervisor
del contrato, indicando las sumas invertidas acompariados con los soportes respectivos.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no .ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9.0OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidn en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no
calificada de la regién seran mujeres.

Z y %,
Yot W G e %
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Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aguellos domiciliados por al
menos el Gltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumpilida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
| personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisidon de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos ‘mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena
del incumplimiento contractual.

El Interventor haré el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentard la documentacion respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion deberéd probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en pobreza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co



GOBIERNG DE COLOMBIA

ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

Cédigo | Pagina | 8de 19
Versién No. '

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos

g por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

‘ 6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecide durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

7. ldentificar [as oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP). ‘

13. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles
siguientes a la suscripcién del contrato.

17. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior, de

personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

N -

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
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Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contrataciéon N° SAMC-006-2024
Entregar para aprobacién de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion
de la administracion.

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que amparan el
presente contrato

Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del mismo.
Remitir a la entidad la totalidad de la documentacién técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucién de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que
incluya registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
i necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

8. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de
infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual
debe dejarse constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefies soportes del proyecto
con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacién de la obra, la cual debe seguir
los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La
valla serd instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se
ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos
dentro de la administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la
comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor de la
Asociacion.

13. Realizar acta de verificacién de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el
estado de las redes antes de iniciar las obras.

’* 14. Iniciar la ejecucidn de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion
en el tiempo establecido.

15. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

16. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

17. La ejecucién de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la
NSR-10 y demas normas vigentes.

18. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Asociacién.

19. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

20. Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la entrega
final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

21. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos

por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para
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representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un
director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.

22. Requerir autorizacién para cambiar algln profesional de los incluidos en la propuesta y
presentar los documentos del reemplazo para su aprobacién.

23. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién sobre
la némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en
el plazo que la interventoria haya fijado.

24. Acatar las ordenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese
de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si
del cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

25. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los

7 hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones
0 sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo.
Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de
manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso
de dotacion y de elementos de proteccién del personal. Cada anotacién diaria debera
fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

26. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra,
las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique
si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la
interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

27. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el
director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las
diferentes areas de la ASOCIACION.

28. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos

— parafiscales, riesgos profesionales, salud y pension del personal a emplear en la

w consolidacién del proyecto.

29. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y demds elementos que el CONTRATISTA utilice en la
ejecucion de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y
especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el
CONTRATISTA debe someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de
los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis
y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

30. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de
la realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

31. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asf lo disponga el Interventor
y/o Supervisor del municipio encargado.
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32. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad COVID 19
y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales
para el inicio y ejecucion de los trabajos.

33. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a
intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles furnos en caso
de que sea necesario de acuerdo a la programacién, en aras de dar cumplimiento a los
tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una
cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también
debera cumplir con los requisitos exigidos en el personal minimo requerido.

34. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez
finalizadas las obras.

o CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documéntos del Proceso de Contratacion.

2. Fijarun Cronograma con el Confratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
confrato. ;

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de selecciéon que permita su implementaciéon oportuna
durante el desarrollo del Contrato.

<

4. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
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dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral 1
de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la region causara multas
equivalentes a 5% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con
la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. [La Entidad Estatal incluira esta multa si del analisis de conveniencia y oportunidad decide incluir
la obligacién relacionada con la provision de bienes y servicios por parte de sujetos de especial
proteccién constitucional] 1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el [la Entidad
establecera el porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato]
de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: pcblacion
en pobreza exitrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la
Clausula 9 del presente contrato, causaréd multas equivalenies a 5 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera
probarse debidamente a la Entidad Estatal.

1. Se impondra una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia
de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La-sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5 %) del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5 %
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
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10.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
cldusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigio el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio causara una muita diaria
equivalente al [1,5%)] del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se
aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion del Contrato después de levantada
la suspension del Contrato.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [5 %] del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1,5 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [1,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién].

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente ai [1,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobaciéon previa de esta, se
impondra una multa equivalente al [1,5%] del valor del Contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [1’] salarios minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién. :

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de muita, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento
del Contrato.
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Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la gjecucién
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas muitas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagard a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por
ciento (20 %) del valor del Contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es obice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

Sin excepcion de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deduccién de
la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a €l adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Sk
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia tnica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato

Clase de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada
beneficiario

v Cumplimient general del Contrato y el pago | Hasta la liquidacién del | 20% del valor def contrato de
de las multas y la clédusula penal pecuniaria | Contrato acuerdo con lo establecido en
que se le impongan el convenio COID-1217
Buen manejo y correcta inversion del | Hasta la liquidacidn del L

. 100% del valor del anticipo en
anticipo contratc o hasta Ila cas0 de ser desembolsado

amortizacién del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato ytres (3) | El valor de la garantia no

legales e indemnizaciones laborales del | afios mas. puede ser inferior al diez por
Amparos, vigencia y personal que el contratista haya de utilizar en ciento (10%) del valor total del
valores asegurados el territorio nacional para la ejecuciéon del contrato.

contrato

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas | Esta garantia debe estar | Para lo cual el contratista

entregadas a satisfaccién vigente por un término no | debera prestar péliza

inferior a cinco (5) afios | expedida por una compafiia
contados a partir de [a | aseguradora en un porcentaje
fecha en la cual la Entidad | equivalente al 20% del valor
Estatal recibe a satisfaccién | del contrato

la obra.

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.
° Para el contratista conformado por una estructura plural (unidn temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
* integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.
Ndmero y afo del Contrato
Objeto del Contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

informacién necesaria
dentro de la pdliza

® © o o

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.
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El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del
recibo a satisfaccién de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil. El
Contratista procederéd a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia def amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva
ta Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacioén de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractuai con
las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO *ASOSUPRO” identificada
con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE LEJANIAS - META
° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre 0 razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cadmara de comercio respectiva,
y no sblo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

Tomador ° No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

® Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la Garantia
debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién.
Valor doscientos 200 SMMLV (Decreto 1082 de 2015).

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO’ identificada con el NIT 901.445.387-3; MUNICIPIO DE LEJANIAS - META
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del

Amparos Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
° Nimero y afo del Contrato
i . ° Objeto del Contrato
Ingog:;;cg): ‘gecggaria ° Firma del representante legal del Contratista
péliza . . .. .
° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.
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Este seguro debera constifuirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para'la Garantia uUnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
— mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o

! : compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacién.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacidn familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en Ia ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccién y por las demés obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacioén alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
TN ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
‘ subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.  LIQUIDACION
El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (4) meses.
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Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el término de
[cuatro (4) meses], previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion

" por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de

conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja
salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liguidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcidn del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacién de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el municipio de Lejanias,
departamento del Meta y el domicilic contractual es Villavicencio, Departamento del Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como
direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion que
a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 # 37 - 35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:
info@asosupro.qov.co

Por el CONTRATISTA en la Calle 15 # 17 35; Tame - Arauca. Cel 321-3700353 y/o al correo
electrénico: soliescol@gmail.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

GOBIERMNOQO DE COLOMBIA
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CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuaciéon se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
~ Propuesta presentada por el Contratista.
- Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
— del Contrato.

aorON =

En constancia se firma el contrato en Villavicencio, el dia once (11) dia del septiembre de 2024.

Por la Entidad,

AS

R

e A e
NIT. 901082426-3
R/L ALFREDO L, A/IMENEZ
C.C No 1.018.44/1.104 De Bogota
CONTRATISTA.- :

Proyecto.
Juan del campo Gémez.
Oficina de Contratacion. -~ - - -
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