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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES e
18:34:41
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 228446743 .

Bogota DC, 31 de julio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de informacién de ' Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIR), la persona PRODUCTOS DE CONSTRUCCION E NGENIERIA PRECING S.A.S ' identificado(a) con NIT namero 9009645492:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones-o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

<OTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las coridenas proferidas contra servidores, ex servidores pliblicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accién de repeticién o llamamiento en garantia.” Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezéa la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la' pagina web: http://www.prociraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

DM AN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento‘con el Ciudadano.
Linea gratuita' 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www .procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES i
18:34:07
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 228446701

Bogota DC, 31 de julio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion'de Registro de Sariciones e inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior{a) WILSON ALEXANDER GONZALEZ RIVEROS identificado(a) con-Cédula de ciudadania numero 86066292:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 19852 de 2019)

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefo ausencia de antecedentes; se certificaran todas las

e

que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.htm!

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura'y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia.. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o°‘demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En case de nombramiénto 6 suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion

CATARNRE N

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL-NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita'018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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FISCALES
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INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA
“CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL PARA LA COMUNIDAD DE REMANSO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
INIRIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA"

PROPONENTE: WILSON ALEXANDER GONZALEZ RIVEROS
PRESUPUESTO OFICIAL PLIEGO DE CONDICIONES (P.0.)= $ 318.736.147,00
SMMLV ANO 2023 $ 1.160.000,00 SMMLV 274,77
C. CAPACIDAD FINANCIERA
INTEGRANTE DEL PONDERADO
CONSORCIO CONSORCIO MIN. EXIGIDO
INDICADOR FINANCIERO METODO ENTIDAD CHEQUEO
PRECING SAS PONDERACION
" CTIVO CORRIENTE ($) $ 220.043.209 | $ 220.043.209,00
~ASIVO CORRIENTE ($) $ 28.319.920 | $ 28.319.920,00
ACTIVO TOTAL (3) $ 230.868.129 | $ 230.868.129,00
PASIVO TOTAL ($) $ 28.319.920 | $ 28.319.920,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL (3) $ 36.676.545 | $ 36.676.545,00
GASTOS INTERESES (3$) $ 0% 0,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL R -
CONSORCIO (%) 100% 100%
CAPITAL DE TRABAJO (3) $ 191.723.289,00 | $ 191.723.289,00 | >=
PATRIMONIO (3$) $  202.548.209,00 | $ 202.548.209,00 | >=
INDICE DE LIQUIDEZ 7,770 7.77 >= 1,25 OK
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0,123 12% <= 70,00% OK
RAZON DE COBERTURA 366765450,00 366765450,000 >= 1 OK
D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL CONSORCIO
NtesraNTEDEL | FEUECS | Wi Exoino
CONSORCIO .
INDICADOR FINANCIERO NETODO ENTIDAD CHEQUEO
PRECING SAS PONDERACION
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,181 0,180 >z 0,050 OK
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,159 0,160 >= 0,030 OK

==

WILSON ALEXANDER GONZALEZ RIVEROS
C.C No. 86.066.292 Expedida ‘en Villavicencio
Representante Legal - PRODUCTOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PRECING S.A.S









































































































































































































































































































































































DECLARACION DE MULTAS
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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CONTRATO No. 1
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META
EDESA S.A. E.S. P.
SISTEMA GESTION DE CALIDAD
edesq GESTION ADMINISTRATIVA - CONTRATACION

CONTRATO DE CONSULTORIA

Version:06 Emisién y Vigencia:05-09-11 | Cédigo: GA02 — PR01 ~ FR27 Pagina 1 de 21

Unién Temporal Precing Interventores
Consultor | Nit. 901098744-0 - 127 -
Rep. Legal. Wilson Alexander Gonzalez Riveros

C.C. No. 86.066.292 expedida en Villavicencio.

Interventoria Técnica, Administrativa, y Financiera para el Proyecto

Objeto Construccién Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario para la
Urbanizacién Villa Victoria en el Municipio de San Carlos de Guaroa —
Meta

Valor $53.353.000.00

Termino  d

ejecucion Seis (06) meses

Fec?a 25 Jm_ 7017

Entre los suscritos Orlando Guzman Virguez, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
17.339.540 expedida en Villavicencio, Meta, en su calidad de Gerente de la Empresa de
Servicios Publicos del Meta EDESA S.A. E.S.P, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
de Junta Directiva No. 002 de julio 8 de 2016 y posesionado segun consta en acta No. 126 del
08 de julio de 2016, facultado para contratar en nombre y representacion de la Empresa de
Servicios Publicos del Meta EDESA S.A. E.S.P, persona juridica de caracter publico del orden
Departamental y nacionalidad colombiana, constituida bajo la forma de sociedad por acciones
mediante escritura publica No 3.397 de junio 24 de 2005 de la Notaria Primera del Circulo de
Villavicencio, con Nit. No. 822006587-0 entidad matriculada bajo el No. 00129227 inscrita ante
la camara de comercio de Villavicencio el 11 de julio de 2005 bajo el nimero 00025690 del libro
IX, quien en adelante y para todos los efectos del presente contrato se denomina EDESA S.A.
E.S.P, y por la otra parte la Unién Temporal Precing Interventores con Nit. 901098744-0 y
representada legalmente por Wilson Alexander Gonzalez Riveros, identificado con Cédula de
Ciudadania No. 86.066.292 expedida en Villavicencio, quien para todos los efectos se
denominara EL CONSULTOR, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se
encuentra incursa en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar, hemos
convenido celebrar el presente Contrato de consultoria, previas las siguientes consideraciones:

a. Que el Gerente, en virtud de los estatutos de la empresa se encuentra facultado para
adelantar los procesos de seleccién para obtener Ia oferta mas favorable, adjudicar y

suscribir el contrato que surja del mismo.

b. Que teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su cuantia, al proceso le
correspondio la modalidad de seleccion definida en el articulo 20 del Acuerdo No. 004 de
2013,"Manual de Contratacion de EDESA SA. E.S.P,” el cual corresponde a la
SOLICITUD DE UNICA OFERTA.

¢. Que de conformidad con la normatividad vigente, se proyectaron los estudios previos
para proceder con el proceso contractual denominado ‘“Interventoria T ecnica,
Administrativa, y Financiera para el Proyecto Construccién Redes de Acueducto y
Alcantarillado Sanitario para la Urbanizacién Villa Victoria en el Municipio de San Carlos

de Guaroa = Meta".

d. Que para asumir dicho compromiso, la empresa cuenta con- el siguiente certificado de
disponibilidad presupuestal No. 193 de mayo 23 de 2017 por valor de $53.403.428.00.

Diagonal 19 Transv. 23-02  Barrio el Nogal

www.edesaesp.com.co /. e-maii: edesa@edesaesp.com.co
Teléfonos: 6726764 - 6824472 - 6824421

Villavicericio < Meta

Cédigo: GRH01-PR0O7-FR01 Oficio
Emisién: Septiembre 5 de 2011-Vigencia: Septiembre 5 de 2011-Version: 09
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META
EDESA S.A. E.S.P. ,
SISTEMA GESTION DE CALIDAI ~ 12 7
6d6@0 GESTION ADMINISTRATIVA - CONTRATACION
T CONTRATO DE CONSULTORIA
Versién:06 Emisién y Vigencia:05-09-11 | Cédigo: GA02 — PR01 — FR27 Pé4gina 2 de 21

e. Que la empresa en cumplimiento del numeral 1 del Articulo 20 del Acuerdo No. 004 de
2013, y de conformidad con el cronograma definido en los pliegos de condiciones, dio
apertura a la solicitud de Unica de Oferta No. 004 de 2017, remitiendo el oficio No. INV.
033 de julio 4 de 2017 a Productos de Construccién e Ingenieria Precing SAS.

f. . Que el cierre del proceso fue el dia 10 de julio de 2017 a las 5:00 p.m. recibiéndose oferta
por parte de Unién Temporal Precing Interventores, por valor de $53.353.000.00.

g. Que mediante Resolucién No. 282 de julio 14 de 2017, se adjudico la solicitud de Unica
oferta No. 004 de 2017, a la Union Temporal Precing Interventores, la cual fue

debidamente notificada.

h. Que la Empresa de Servicios Publicos del Meta S.A. E.S.P., EDESA S.A. ESP.
considera necesaria la inclusién de las clausulas excepcionales dentro del presente
contrato toda vez que la ejecucion de su objeto tiene directa relacién con la prestacién de
los servicios pablicos de acueducto y alcantarillado, por lo tanto con el fin de evitar la
interrupcién de los mismos en caso de incumplimiento del consultor, se hace necesaria la
inclusiéon de las clausulas excepcionales en el contrato conforme a lo previsto en la
Resolucion No. 151 de 2001 de la Comision de Regulacion de Saneamiento Basico y
Agua Potable modificada por la Resolucién No. 293 de 2004.

i. Que este Contrato se regira por el Acuerdo No. 004 de mayo 27 de 2013, por el cual se
expiden las normas generales de contrataciéon de la Empresa de Servicios Publicos del
Meta S.A. E.S.P. EDESA S.A. E.S.P., lo establecido en las normas del Derecho Civil y
Comercial, los pliegos de condiciones de la solicitud privada de ofertas y por lo
establecido en las siguientes Clausulas:

PRIMERA.-OBJETO: E! objeto del presente contrato consiste en Ia “Interventoria Técnica,
Administrativa, y Financiera para el Proyecto Construccién Redes de Acueducto y
Alcantarillado Sanitario para la Urbanizacién Villa Victoria en el Municipio de San Carlos

de Guaroa - Meta". ~

SEGUNDA.-VALOR DEL CONTRATO: EL valor total del presente contrato asciende a la suma
de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE ($53.353.000.00.) incluido IVA y los demas impuestos, tasas y
contribuciones locales y nacionales a que haya derecho), correspondiente a los valores y
cantidades relacionadas en la propuesta econémica, la cual hace parte integral del presente

contrato.

TERCERA.- GIRO Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: EDESA S.A. E.S.P, girara al contratista un
anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contractual, que sera entregado por
EDESA S.A. E.S.P. al CONTRATISTA previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y ejecucién del contrato, presentacién de certificacién bancaria
donde conste la apertura de la cuenta de ahorros conjunta con firmas independientes a nombre
de EDESA S.A. ES.P y del CONSULTOR y presentacion de certificacién por parte de la
supervision de la viabilidad del giro del anticipo.

Diagonal 19 Transv. 23-02 - Barrio el:Nogal
www.edesaesp.com.co | e-mail: edesa@edesaesp.com.co
Teléfonos: 6726764 — 6824472 - 6824421 8 Y
Villavicencio — Meta $ . % ;
Cddigo: GRH01-PR0O7-FR01 Oficio £ e ot
Emisi6n: Septiembre 5 de 2011-Vigencia: Septiembre 5 de 2011-Version: 09
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El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con
ello no se deriven mayores costos para EDESA S.A. E.S.P, nise causen otros perjuicios. c)
Por circunstancias técnicas que impliquen afectacion econémica o financiera y que- requiera de
autorizacion previa por parte de EDESA S.A. E.S.P.

La suspensién se haré constar por escrito mediante acta motivada suscrita por las partes, el
periodo de la suspensién no se computara para efectos del plazo. Se considera suspendido el
Contrato mientras a juicio de EDESA S.A. E.S.P, subsistan los motivos originados en la fuerza

mayor o caso fortuito.

Si por cualquier circunstancia el contrato objeto de la interventoria se prorrogare y/o suspendiera
y en general, implicare ampliacién en su término de ejecucién y vigencia, el contrato de
interventoria de igual manera se ampliara por el término necesario para el cabal cumplimiento
de la ejecucion y posterior liquidacion de los contratos de obra y no genera reconocimiento
economico o mayor valor al inicialmente pactado.

En el evento en que el contrato de obra se llegare a adicionarse en valor, habra lugar a
reconocimiento de la adicion en valor en favor de la interventoria, en la proporcion en la gue se
adicione el contrato de obra objeto de interventoria.

QUINTA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO El lugar de ejecucion del contrato sera en
el municipio de San Carlos de Guaroa Meta.

SEXTA.-VIGENCIA DEL CONTRATO: El Contrato tendra como vigencia el plazo de ejecucién y
cuatro meses mas.

SEPTIMA.-IMPUTACION PRESUPUESTAL: EI gasto que ocasione el presente contrato se
pagara con cargo al rubro presupuestal 16410249 del presupuesto de la presente vigencia

fiscal.

OCTAVA.- SUPERVISION: De conformidad con el articulo 45 del Acuerdo 004 de mayo 23 de
2013, Manual de Contratacion, la supervision de la ejecucién y cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el contratista a favor de EDESA S.A. E.S.P, estara a cargo de la Coordinara de
Interventoria. La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. La interventoria se sujetara a
las normas establecidas en la ley 1474 de 2011, asi como por el Manual de Supervision e
Interventoria que tenga vigente EDESA S.A. E.S.P.

NOVENA OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR se obliga para con EDESA
S.A. E.S.P. a realizar la consultoria que trata el objeto contractual. Durante el periodo objeto de
la interventoria, realizando todas las actividades necesarias para el monitoreo, seguimiento,
asesoria, y evaluacion, con el fin de vigilar el correcto uso de los recursos y que se cumplan los
objetivos propuestos y se ejecuten de acuerdo con la ley.

Para lo anterior el consultor ejecutara las siguientes actividades basicas:

Diagonal 19 Transv. 23-02 . Barrio el Nogal

www .edesaesp.com.co -/ e-mall: edesa@edesaesp.com.co
Teléfonos: 6726764 ~ 6824472 - 6824421

Villavicencio - Meta

Cédigo: GRH01-PR07-FR01 Oficio o G
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META
a EDESAS.A. E.S.P. .
sIsTEMA GEsTION pe cALinkom - 12 7 |-
edesd GESTION ADMINISTRATIVA - CONTRATACION

CONTRATO DE CONSULTORIA

Version:06 Emision y Vigencia:05-09-11 | Cédigo: GA02 — PR01 - FR27 | Péagina 5 de 21

*Analisis Técnico del Proyecto. Analizara el proyecto objeto de la Interventoria en relacién con
el RAS 2000 y la realidad encontrada en la municipalidad presentando, antes del inicio de obra,
a EDESA S.A. E.S.P. un informe técnico de la realidad encontrada.

Seguimiento y Control Financiero. El consultor verificara que EL contrato de obra cuente con
los recursos necesarios para su total ejecucién y hara las gestiones pertinentes ante EDESA
S.A. E.S.P. para el pago de las cantidades de obra ejecutadas por el consultor de obra.

Seguimiento y Control Técnico. El consultor sera el responsable de realizar el seguimiento e
interventoria técnica al contrato de obra asignado, y debera informar en tiempo real sobre la
ejecucién de dichos contrato a EDESA S.A. E.S.P.

*seguimiento y Control Administrativo. E! consultor vigilara que el contrato de obra que se
ejecute con recursos de EDESA S.A. E.S.P. efectivamente se desarrolle conforme a los planos,
especificaciones técnicas y memorias de calculo de la obra contratada; que se surtan todos los
tramites administrativos y legales a que haya lugar. De igual manera debe verificar que se dé
cumplimiento a los procedimientos contractuales que establece la ley y normatividad colombiana.

Productos esperados y requerimiento de los informes.

El consultor debera ejecutar todas las actividades necesarias de seguimiento administrativo,
financiero y técnico que aseguren a EDESA S.A. E.S.P. que las inversiones realizadas cumplan
con la finalidad y objetivos propios definidos de la obra contratada.

EL consultor sera responsable de hacer todo lo necesario para asegurar que el proyecto alcance
con éxito los objetivos para los cuales fue concebido.

*Programacién
Programacién de Ejecucién Fisica y Financiera del contrato de Obra.

1. Revisar con EDESA S.A. E.S.P. la programacion estimada del contrato de obra asignado,
basandose en la experiencia y duracién de proyectos similares previos; identificar los
precedentes o eventos que son prerrequisitos para el cumplimiento de tal programacién, evaluar
areas de riesgo de la misma, todo ello durante el primer mes siguiente a la firma del acta de

inicio de este contrato.

2. Resaltar la Ruta Critica identificandola dentro de la programacién y verificar que el consultor
de la obra permanezca atento a esa ruta critica.

3. Mantener actualizado el programa y el avance del contrato de obra, de tal manera que
muestre el progreso real y las revisiones respecto a la programacion del proyecto aprobado y a
lo efectivamente contratado.

4. Informar a EDESA S.A. E.S.P. de cualquier variacién o atraso detectado en la ejecucion del
contrato deobra.

Una vez el contrato de obra sea completamente ejecutado, el consultor verificara y dard su
concepto sobre su calidad, uso, estado, operacion, utilizacién y aprovechamiento.

Diagonal 19 Transv. 23-02 . Barrio el Nogal
www.edesaesp.com.co / e-mall: edesa@edesaesp.com.co 5
Teléfonos: 6726764 — 6824472 - 6824421 ) /
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*Seguimiento a los aspectos financieros

1. Revisar y aprobar el plan de manejo de inversién del anticipo presentado por el contratista de
obra de acuerdo con los instructivos que para tal fin suministe EDESA S.A. ESP.
Adicionalmente el interventor debe verificar la ejecucion del anticipo de acuerdo a lo establecido
en el plan de manejo del mismo.

2. Elaborar y actualizar con base en la informacién suministrada por EDESA S.A. E.S.P.,, la
programacion del compromiso y pago de los recursos, de acuerdo con el avance real del
contrato de obra y con base en las condiciones establecidas por EDESA S.A. E.S.P. para el giro
de los mismos. Se debe tener en cuenta que los recursos girados deben ser invertidos

oportunamente.

3. Programar el monto de los giros que deberan hacerse al contratista de la obra, informacion
que debe ser actualizada y comunicada mensualmente a EDESA S.A. E.S.P.

4. Verificar que los pagos se realicen en estricta sujecién al contrato de obra y al avance fisico y
real-del mismo.

5. Incluir en los informes de interventoria la ejecucion fisica y financiera y los comparativos
contra la programacion de ejecucion y el flujo de caja.

6. Efectuar mensualmente el analisis financiero, el cual debe comprender:
* Monto total de giros realizados por EDESA S.A. E.S.P.

« Cantidades invertidas por el contratista de la obra
* Disponibilidades y proyeccion financiera para la culminacion del contrato de obra

7. Verificar que en forma oportuna y previo al cumplimiento de los requisitos contractuales, se
lleve a cabo el pago al contratista de la obra.

8. Verificar la iniciacion oportuna de las obras y trabajos una vez sean recibidos los anticipos por
parte del contratista que sea suscrita el acta de iniciacién:

» Seguimiento Administrativo.
1. Verificar la iniciacion oportuna de la ejecucién del contrato de obra.

2. Verificar el desarrollo de las obligaciones contractuales y demas aspectos relacionados con la
respectiva contratacion.

3. Verificar que las actas de avance de ejecucion de los proyectos, cumplan con todos los
requisitos y formalidades legales, incluyendo su presentacién oportuna.

4. Hacer el seguimiento de las diferentes actividades relacionadas con la ejecucion del contrato
de obra objeto del contrato de Interventoria.
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Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera Construccién Colector Descole

187 17/05/2017, - | Principal Alcantariiado Sanitario Sector Urbanizacion la Vega en el Municipio:de | - $45.899.967.00

Puerto Lieras — Meta

1] Interventoria  Técnica, Administrativa 'y Financiera = Construccion . Obras
257 19—4‘:7‘/2017i Complementarias Alcantarillado Sanitario en la Vereda la Concepcitn, Municipio $5.803.046.00

de Villavicencio - Meta

Tnterventoria Técnica, Administrativa y Financiera Construccion Viaducto sobre la $36.517.707.00

258 | 18072017 | o abrada las Pavas del Sistema Acueducto del Municiplo de Cumaral Meta

e. Que la empresa en cumplimiento del numeral 1 del Articulo 21 del Acuerdo No. 004 de
2013, y de conformidad con el cronograma definido en los pliegos de condiciones, dio
apertura a la solicitud de unica oferta No. 008 de 2017, remitiendo el oficio No. INV. 043

de julio 31 de 2017 a Jeslis:Gonzalo Ayala Gomez.

f. Que el cierre del proceso fue el dia 3 de agosto de 2017 a las 5:00 p.m. recibiéndose
oferta por parte de Unién Temporal Interredes 2017, por valor de $92.320.720.00.

g. Que mediante Resolucién No. 331 de agosto 10 de 2017, se adjudico la solicitud de
tnica oferta No. 008 de 2017, a la Unién Temporal interredes 2017, la cual fue
debidamente notificada.

h. Que la Unién Temporal Interredes 2017 se encuentra integrado por las siguientes
personas naturales y juridicas:

Nowmre |identincacisn | % Direccidn Correo slectrénico
Productos o cuswgcdm * | 9009645452 9;% Talio. 32 # 41A5 Bario Barzal de ingwiisongr@gmall com
m Horaclo . Baquero | pansynng.n | 3% mggmm Antonio Basgsal27@hotmall.com
Jeaus Gorzalo Aysla Gomez 860838522 | 1% mmmw Barrio Isa Acacias Chuichoa1 @grmait corm

i. Que la Empresa de Servicios Publicos del Meta S.A. E.S.P.,, EDESA S.A E.S.P.
considera necesaria Ia inclusién de las cldusulas excepcionales dentro del presente
contrato toda vez que la ejecucion de su objeto tiene directa relacién con la prestacion
de los servicios publicos de acueducto y alcantariliado, por lo tanto con el fin de evitar la
interrupcion de los mismos en caso de incumplimiento del consultor, se hace necesaria
Ja inclusién de las clausulas excepcionales en el contrato conforme a lo previsto en la
Resolucién No. 151 de 2001 de la Comisién de Regulacién de Saneamiento Basico y
Agua Potable madificada por la Resolugién No. 293 de 2004.

j. Que este Contrato se regira por el Acuerdo No. 004 de mayo 27 de 2013, por el cual se
expiden las normas generales de contratacién de la Empresa de Servicios Publicos del
Meta S.A. E.S.P. EDESA S.A. E.S.P,, lo establecido en las normas del Derecho Civil y
Comercial, los pliegos de condiciones de la solicitud privada de ofertas y por lo
establecido en las siguientes Clausulas:
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PRIMERA -OBJETO: El objeto del presente contrato consiste en la “Interventoria Técnica,
Administrativa y Financlera Construcciéon Colector Descole Princlpal Alcantariliado
Sanitario Sector Urbanizacién la Vega en el Municipio de Puerto Lleras — Moeta,
Construcclén Viaducto sobre Ia Quebrada las Pavas del Sistema Acueducto del Municipio
de Cumaral Meta y Construccién Obras Complementarias Alcantariliado Sanitario en ia
Vereda la Concepcién, Municipio de Villavicencio - Meta”.

SEGUNDA.-VALOR DEL CONTRATO: EL valor total del presente contrato asciende a la suma
de NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($92.320.720.00) incluido IVA y los demés impuestos, tasas y
contribuciones locales y nacionales a que haya derecho), correspondiente a los valores y
cantidades relacionadas en la propuesta economica, la cual hace parte integral dei presente

contrato.

TERCERA.- GIRO Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: EDESA S.A. E.S.P, girara al contratista un
anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contractual, que sera entregado por
EDESA SA ESP. al CONTRATISTA previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del contrato, presentacién de certificacion bancaria
donde conste la apertura de la cuenta de ahorros conjunta con firmas independientes a nombre
de EDESA S.A. ES.P y del CONSULTOR vy presentacién de certificacién por parte de la

supervision de la viabilidad del giro del anticipo.

E! anticipo sera girado al contratista a medida que se suscrita el acta de inicio de cada contrato
de obra objeto de interventoria. EI CONTRATISTA no podré destinar los fondos del anticipo @
fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto del contrato aprobado en el
plan de inversién de anticipo, so pena de declaratoria del siniestro bajo el amparo de buen

manejo y correcta inversién de anticipo.
CUARTA.-FORMA DE PAGO: La forma de pago sera de la siguiente manera:

b) Pagos parciales de acuerdo con el avance de cada obra ejecutada objeto de esta
interventoria, previa amortizacion de anticipo de minimo el 50% del valor del acta para cada uno
de los proyectos y presentacién de informes mensuales de interventoria y previo informe
favorable del supervisor designado por EDESA S.A. E.S.P, y los demas requisitos que se exijan

en la lista de chequeo para pago.

El ultimo pago no podra ser inferior al 20% del valor total del contrato. Para el ultimo pago, se
debera adjuntar el acta de liquidacién, debidamente firmada por las partes y por el Interventor.
Los pagos se adelantaran previa presentacién de la factura de venta que cumpla con los
requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto tributario, en el caso de personas juridicas
y naturales obligadas a facturar. Las facturas o su equivalente deberan corresponder a las
actividades desarroliadas en la respectiva acta, a las cuales se les descontara el porcentaje
proporcional correspondiente al anticipo, como amortizacion del mismo, hasta completar el
monto total. Estas facturas o su equivalente deberan ir acompanadas de todos los comprobantes
y documentos de soporte necesarios para sustentar las actividades ejecutadas. Los pagos estan
suletos a la aprobacion por parte del interventor y/o supervisor de los informes de avance y
deben incluir el pago de seguridad social de todas las personas vinculadas laboraimente en la
ejecucién del contrato, de acuerdo a las disposiciones legales segln sea su vinculacién y
durante el tiempo que mantengan relacién con el objeto del contrato. Para cada pago el

b i | (P pmms
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contratista debers radicar en EDESA S.A. E.S.P. la factura correspondiente cumpliendo con las
condiciones para realizar los desembolsos. Todos los pagos deben estar sujetos a la aprobacion

" de informes por parte del supervisor del contrato. Para la aprobacion de los informes para pagos,

el contratista debe adjuntar el pago de seguridad social y pension de todas las personas que
trabajan en el proyecto, de lo contrario dicho pago no podra realizarse. Sélo se debe cancelar al
contratista por los informes efectivamente entregados y aprobados por el supervisor del contrato.
Para el primer desembolso, el consultor debera informar el régimen tributario al cual perienece 'y
adjuntar copia del RUT actualizado. Asl mismo, debera diligenciar el formato de creacion de

terceros suministrado por EDESA S.A. E.S.P.

Los impuestos y retenciones que surjan por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato
corren por cuenta del consultor, EDESA hard las retenciones del caso y cumplira las

obligaciones fiscales que ordene la ley.

CUARTA.-TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El término de ejecucion sera de
CUATRO (04) MESES, a partir de la suscripcion del acta de Inicio, Ia cual debe suscribirse
por EL CONSULTOR y SUPERVISOR dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucién del contrato podrd suspenderse en los siguientes eventos: a) Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con
ello no se deriven mayores costos para EDESA S.A. E.S.P, ni se causen otros perjuicios. ¢)
Por circunstancias técnicas que impliquen afectacién econémica o financiera y que requiera de
autorizacion previa por parte de EDESA S.A. E.S.P.

La suspensién se hara constar por escrito mediante acta motivada suscrita por las partes, el
periodo de la suspensién no se computara para efectos del plazo. Se considera suspendido el
Contrato mientras a juicio de EDESA S.A. E.S.P, subsistan los motivos originados en la fuerza
mayor o caso fortuito.

Si por cualquier circunstancia el contrato objeto de la interventoria se prorrogare y/o suspendiera
y en general, implicare ampliacién en su término de ejecucion y vigencia, el contrato de
interventoria de igual manera se ampliard por el término necesario para el cabal cumplimiento
de la ejecucion y posterior liquidacion de ios contratos de obra y no genera reconocimiento
econémico o mayor valor al iniclaimente pactado. En el evento en que el contrato de obra se
llegare a adicionarse en valor, habra lugar a reconocimiento de la adicién en valor en favor de la
interventoria, en la proporcion en la que se adicione el contrato de obra objeto de interventoria.

QUINTA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO El lugar de ejecucion del contrato sera en
el municipio de Puerto Lleras, Cumaral y Villavicencio del Mata.

SEXTA.-VIGENCIA DEL CONTRATO: El Contrato tendra como vigencia el piazo de ejecucion y
cuatro meses mas.

SEPTIMA.-IMPUTACION PRESUPUESTAL: Ei gasto que ocasione el presente contrato se
pagara con cargo al rubro presupuestal 16410247, 16410248 y 16410250 del presupuesto de la

presente vigencia fiscal.
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OCTAVA.- SUPERVISION: De conformidad con el articulo 45 del Acuerdo 004 de mayo 23 de
2013, Manual de Contratacién, la supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el contratista a favor de EDESA S.A. E.S.P, estara a cargo de la Coordinacion de
Interventorifa. La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. La interventoria se sujetara a
las normas establecidas en la ley 1474 de 2011, asi como por el Manual de Supervision e
Interventoria que tenga vigente EDESA S.A. E.S.P.

NOVENA OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR se obliga para con EDESA
S.A. E.S.P. a realizar la consultoria que trata el objeto contractual. Durante el periodo objeto de
la Interventoria, realizando todas las actividades necesarias para el monitoreo, seguimiento,
asesorla, y evaluacién, con el fin de vigilar el correcto uso de los recursos y que se cumplan los

objetivos propuestos y se ejecuten de acuerdo con la ley.
o Para lo anterior el consultor ejecutara las siguientes actividades basicas:

o Andllsis Técnico del Proyecto. Analizara el proyecto objeto de la Interventoria en relacion
con el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Bésico -RAS. :

e y larealidad encontrada en la municipalidad presentando, antes del inicio de obra, a EDESA
S.A. E.S.P. un informe técnico de la realidad encontrada.

o Segulmlento y Control Financlero. El consultor verificard que EL contrato de obra cuente
con los recursos necesarios para su total ejecucion y hara las gestiones pertinentes ante
EDESA S.A. E.S.P. para el pago de las cantidades de obra ejecutadas por el consultor de
obra.

o Segulmiento y Control Técnico. El consultor sera el responsable de realizar el
seguimiento e interventoria técnica al contrato de obra asignado, y debera informar en
tiempo real sobre la ejecucién de dichos contrato a EDESA S.A. E.S.P.

o Seguimiento y Control Administrativo y legal. El consultor vigilara que el contrato de obra
que se ejecute con recursos de EDESA S.A. E.S.P. efectivamente se desarrolle conforme a
los planos, especificaciones. técnicas y memorias de calculo de la obra contratada; que se

N surtan todos los tramites administrativos y legales a que haya lugar. De igual manera debe

- verificar que se dé cumplimiento a los procedimientos contractuales que establece la ley y

normatividad colombiana. Asi mismo el interventor velarad por el cumplimiento de la
normatividad general y particular contractual vigente.

s Seguimiento amblental. El Iinterventor vigilara que el contratista ‘de obra durante la
ejecucién del contrato de estricto cumplimiento a las normas ambientales con el fin de evitar
impactos y riesgos negativos en el ambiente, como también el cumplimiento de las guias de
buenas précticas de ingeniera. ’

PRODUCTOS ESPERADOS Y REQUERIMIENTO DE LOS INFORMES.

El consultor debera ejecutar todas las actividades necesarias de seguimiento administrativo,
financiero, técnico, ambiental y legal que aseguren a EDESA S.A. E.S.P. que las inversiones
realizadas cumplan con Ia finalidad y objetivos propios definidos de la obra contratada. EL
consultor sera responsable de hacer todo lo necesario para asegurar que el proyecto alcance
con éxito ios objetivos para los cuales fue concebido.

e PROGRAMACION
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Programacién de Ejecucion Fisica y Financiera del contrato de Obra,

a. Revisar con EDESA S.A. E.S.P. la programacion estimada del contrato de obra asignado,
basandose en la experiencia y duracién de proyectos similares previos; identificar los
precedentes o eventos que son prerrequisitos para el cumplimiento de tal programacion,
evaluar areas de riesgo de la misma, todo ello durante el primer mes siguiente a la firma del
acta de-inicio de este contrato.

b. Resaltar la Ruta Critica identificandola dentro de la programacién y verificar que el consultor
de la obra permanezca atento a esa ruta critica. '

c. Mantener actualizado el programa y el avance del contrato de obra, de tal manera que
muestre el progreso real y las revisiones respecto a la programacién del proyecto aprobado y
a lo efectivamente contratado.

d. Informar a EDESA S.A. E.S.P. de cualquier variacién o atraso detectado en la ejecucion del

contrato de obra:
e SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS FINANCIEROS.

1. Elaborar y actualizar con base en la informacién suministrada por EDESA S.A. ESP., la
programacion del compromiso y pago de los recursos, de acuerdo con el avance real del
contrato de obra y con base en las condiciones establecidas por EDESA S.A. E.S.P. para el
giro-de los mismos. Se debe tener en cuenta que los recursos girados deben ser invertidos
oportunamente.

2. Programar el monto de los giros que deberan hacerse al contratista de la obra, informacion
que debe ser actualizada y comunicada mensualmente 3 EDESA S.A. E.S.P.

3. Verificar que los pagos se realicen en estricta sujecion al contrato de obray al avance fisico
y real del mismo.

4. Incluir en los informes de interventoria la ejecucién fisica y financiera y los coemparativos
contra la programacion de ejecucion y el flujo de caja.

5. Efectuar mensualmente el analisis financiero, el cual debe comprender:

a. Monto total de giros realizados por EDESA S.A. E.S.P.
< b. Cantidades invertidas por el contratista de la obra
¢. Disponibilidades y proyeccién financiera para la culminacion del contrato de obra

6. Verificar que en forma oportuna v previo al cumplimiento de los requisitos contractuales, se
lleve a cabo el pago al contratista de la obra.

7. Exigir al contratista de obra la entrega de una copia del contrato del Patrimonio Autonomo
irrevocable o encargo fiduciario y certificacion de la cuenta para la ‘administracion de los
recursos correspondientes al encargo fiduciario, expedida por la entidad fiduciaria 'y
allegaria al carpeta del contrato de obra.

8. Exigir al contratista de obra la entrega mensual de copia de los informes que emita la
entidad fiduciaria donde se evidencie la relacién mensual de los recursos dados por
concepto de anticipo, de las inversiones realizadas, los rendimientos generados y los giros
efectuados, junto con los documentos que los soporten, de acuerdo al plan de inversion de
anticipo presentado y aprobado por la interventoria y allegarlos al carpeta del contrato de
obra.

9. Exigir al contratista de obra la entrega, una vez terminado el contrato de patrimonio
auténomo irrevocable o encargo fiduciario, copia del acta de liquidacion de dicho
documento (El contrato de patrimonio auténomo irrevocable o encargo fiduciario se entiende
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10:

11.

tarminado cuando los recursos del anticipo hayan sido girados en su totalidad a los terceros
proveedores). Este documento sera exigido por EDESA S.A. E.S.P, para el pago de las
parciales que se den después de ejecutado en su totalidad el anticipo de acuerdo al plan de
inversion aprobado y allegarlo al carpeta del contrato de obra.

Exigir al contratista de obra la entrega de copia de los documentos que evidencien Ia
ejecucién del gasto del anticipo (orden de compra, contrato, planillas de pago u otro) que
permita verificar la obligacion y allegarla a la carpeta del contrato de obra.

Certificar en forma oportuna el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones

. contractuales para efectos de los pagos:

o o > wN=

10.
1.
12,
13,
14.
15.
16.

17.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

Acatar la Constitucién, la Ley y demas normas pertinentes.

Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demés trabajos que se le soliciten en

desarrollo del contrato.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de

EDESA S.A.E.S.P.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el

desarrollo del objeto del contrato.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, el contratista debera presentar a la

supervision y/o Interventoria, un informe de avance de ejecucion y los comprobantes de

afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones,

salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del

contrato. L

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

Acoger las directrices definidas por el area competente de EDESA S.A. E.S.P, para el

personal de perfil social del Contratista.

Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes

Parafiscales, en los témminos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas

normas concordantes, requisito que deberd tener en cuenta durante la ejecucion y

liquidacion del contrato.

Constituir las garantias respectivas y realizar sus modificaciones en un:plazo no mayor a

¢inco dlas habiles. ‘

El CONTRATISTA se 'obliga a cumplir con todos los compromisos establecidos en los

pliegos de condiciones y a los establecidos en su propuesta, asi como a todos los

establecidos y/o definidos durante la ejecucion del contrato.

Asistir a los comités técnicos de seguimiento programados por |a empresa. )

Realizar junto con el contratista de obra la socializacion del proyecto ante la comunidad y la

empresa prestadora de servicios publicos del municipio de ejecucion del proyecto.

Verificar la iniciacion oportuna de la ejecucion del contrato de obra.

Exigir al contratista de obra la implementacion y cumplimiento del Sistema de Gestion de la

gegggdsad y Salud en el trabajo establecido en el Decreto unico del sector trabajo No. 1072
e 2015.

Exigir al contratista de obra la implementacion y cumplimiento del Plan de Acompafiamiento

Social de Obra, el cual sera certificado por la interventorla y se tendra comao requisito para

los pagos parciales y finales de obra.

Verificar el desarrollo de las obligaciones contractuales y demas aspectos relacionados con

la respectiva contratacién.
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32. Aperturar el libro Bitacora de obra en donde se llevara la memoria diaria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, que permita
la comprensién general de la obra y se pueda apreciar el avance de la misma conforme a la
programacién de obra aprobada. Asl mismo, debe reflejar la ejecucion del anticipo,
conforme al plan de inversién del mismo. La Bitacora de obra debe ser firmada diariamente
por el director y/o el residente de la obra y tener el visto bueno del director y/o el residente de
interventor(a.

33. Exigir al contratista de obra la presentacion de informes mensuales dentro de los cinco (5)
primeros dlas calendario de cada mes. El informe debe contener la informacion
administrativa, legal, financiera, técnica y ambiental del contrato, asi mismo, aspectos del
avance fisico y financiero de obra, analisis del resultado de las actividades programadas y
cantidades de obra ejecutadas, resultados de los ensayos de materiales, pruebas técnicas,
relacién del personal profesional basico, auxiliar y técnico, incluyendo el personal adicional
contratado (Perlodo de ejecucién, frentes de trabajo), soportes de afiliacion y pago de
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos
laborales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion de la obra, registros
fotogréaficos secuenciales que evidencien el avance de las obras, analisis y comentarios
técnicos sobre el estado de ejecucién de las obras, dificultades, porcentajes de ejecucion
fisica y financiera, analisis de cumplimiento del cronograma de obra, referencia de
cumplimiento del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el trabajo establecido en el
Decreto unico del sector trabajo No. 1072 de 2015, cumplimiento del Plan - de
Acompafiamiento Social de Obra y las demas actividades que den cuenta de la correcta
ejecucion del contrato, informe de gestién SISO en campo y las demas actividades que
evidencien la correcta ejecucion del contrato. El informe se realizara siguiendo la
metodologla y los formatos dados por EDESA S.A. E.S.P.

34. Exigir al contratista, una vez se haya recibido a satisfaccion la obra un informe final el cual
debe contener el resumen administrativo, legal, financiero, técnico y ambiental de la
ejecucién del contrato, incluyendo aspectos contractuales, descripcion de los trabajos,
ejecucion de los trabajos (Perlodo de ejecucion, frentes de trabajo), balance econémico del
contrato (costos, sobrecostos sl los hay, ajustes de pagos, reclamaciones sl se presentan,
trabajos extras o adicionales sl se causan), planos, figuras y cuadros representativos del
desarrolio de los trabajos, descripcién de los procedimientos utilizados e innovaciones
tecnolégicas empleadas, recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos,
disefios y soluciones dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el
desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos, informe de gestion SISO en
campo. El informe se realizara siguiendo la metodologia y los formatos dados por EDESA
S.A. E.S.P., este informe debe ser presentado dentro de los quince (16) dias calendario
siguientes al recibo de las obras.

35. Mantener ai dia la documentacién contractual, para tal efecto remitiréd los documentos
originales a la supervision para que sea allegada al archivo de gestion de la empresa y
verificar que los documentos sean inciuidos en la carpeta del contrato de obra.

36. Revisar y analizar detalladamente los planos de disefio, memorias de calculo, cantidades de
obra, especificaciones técnicas y ambientales aplicables y presentar las observaciones 'y
sugerencias a que hubiere lugar a EDESA S.A. E.S.P.

37. Vigilar que el contratista de obra cumpla el objeto del contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato, conforme a la propuesta, los pliegos de
condiciones, anexos y los demas documentos del proceso contractual. Asl como a todos los
establecidos y/o definidos durante la ejecucion del contrato.
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38. Cuando la ejecucién de la obra afecte el suministro de servicios publicos, la movilidad o
afecte el ejercicio de labores en establecimientos, deberé informarse a los usuarios mediante
un aviso en medios de comunicacion, volantes, sefializacion o cualquier otro medio idéneo,
con suficiente anterioridad al inicio de labores y por una sola vez.

30. Verificar la presentacion de los documentos por parte del contratista ante las entidades de
las que se pretende obtener un permiso o autorizacién para la ejecucion del proyecto:
Autoridad de trénsito, Secretaria de Obras, etcétera, o verificar la existencia y vigencia de los
que sean requeridos con antelacién a la ejecucion del objeto contratado.

40. Cuando se requiera cambio de equipo, exigiré su reemplazo por otro iguales o superiores
especificaciones, dentro del plazo que disponga la intervencion, de no darse cumplimiento,
debera informar al ordenador del gasto para la aplicacion de medidas necesarias, previos los

requerimientos a que haya lugar.
41. Elaborar las actas periédicas de-avance de obras de acuerdo con el pliego de condiciones y

con los trabajos ejecutados por el constructor.

42. Realizar el acta de corte de obra con el contratista de manera periédica y de acuerdo a lo
sefialado en el contrato de obra. Dicha acta debera ser firmada por el contratista, el
interventor y supervisor designado de EDESA S.A. E.S.P. Esta acta debera ser remitida a
EDESA S.A E.S.P. con la correspondiente factura por parte del contratista de obra, como
soporte de pago.

43. Elaborar y suscribir con el Contratista el acta de recibo final de obra, relacionando en la
misma las cantidades finales definitivas y las situaciones presentadas en el contrato de obra,
tales como las prérrogas, suspensiones, ampliaciones, mayores cantidades de obra,
adiciones y estado de |a obra ejecutada. Asf mismo, en dicha acta se deberan relacionar los
manuales de mantenimiento y conservacion en caso de que los implementos contratados 'y

entregados por el contratista asl lo requieran.
44, Elaborar y suscribir con el Contratista el Acta de Liquidacion del contrato, asumiendo asl

plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida, y en esa medida
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales.

45. Observar y dar cumplimiento al manual de supervisién e interventoria de EDESASA ESP,
apoyandose en este, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones de vigilancia y control
de cada contrato de obra objeto de interventoria. :

AN 46. Una vez el contrato de obra sea completamente ejecutado, el interventor verificara y dara su
concepto sobre su calidad, uso, estado, operacion, utilizacion y aprovechamiento.
47. Las demas que por ley o el contrato le correspondan y aquellas que la entidad contratante

‘ considere pertinente de acuerdo con el objeto a contratar.

+
'

e SEGUIMIENTO TECNICO.

1. Elaborar un cronograma que contendra las actividades a desarrollar durante la ejecucion del
contrato, el cual debera estar acorde con el desarrolio de la obras.

Elaborar todos los informes relacionados con la ejecucidon del contrato, de acuerdo a la
metodologla y los formatos asignados por EDESA S.A. E.S.P. para ello.

Evaluar e inspeccionar las areas a intervenir por el contratista para controlar las - areas
contiguas y recomendaciones de seguridad por las obras a realizar.

Realizar reuniones con el contratista que permita 2 las partes verificar como se esta
adelantando el contrato y levantar actas que reflejen claramente la situacion del contrato.
Hacer recomendaciones que contribuyan a mejorar el desempefio del contratista

Verificar que la ejecucion del contrato se realice de acuerdo con la programacion de obra
aprobada y conforme a las especificaciones técnicas constructivas.

on > w N

Diagonal 18 Transv. 2302 Barrio el Nogal

www.edesnesp.com.co / e-mall: edesa@®edesnesp.com.co

Teléfonos: 6726764 — 6824472 - 6824421 -~
Viilavicencio ~ Meta é oo ’m
Cédigo: GRHO1-PRO7-FR01 Oficlo e o

Emision: Septiembre 5 de 2011-Vigencia: Septiembre 5 de 2014-Version: 09
















































CONTRATO No. 3

































edead MINUTA CONTRATO DE INTERVENTORIA

AD-CN-FT-
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META 20

=S)

G

EDESA S.A. E.S.P. Versién: 02

Mayo 8 de
2020

. Pagina 11 de
n Q A <& 20
A "4 A §

45,

46.

47.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Observar y dar cumplimiento al manual de supervision e interventoria de EDESA S.A. E.S.P,,
apoyandose en este, para dar cabal cumplimiento a:las obligaciones de vigilancia y control de
cada contrato de obra objeto de interventoria.

Una vez el contrato de ‘obra sea completamente ejecutado, el interventor verificara y dara'su
concepto sobre su calidad, uso, estado, operacion, utilizacién y aprovechamiento.

Las demas que por ley o el contrato le correspondan y aquellas gue la entidad contratante
considere pertinente de-acuerdo con el objeto-a contratar.

SEGUIMIENTO TECNICO.

Elaborar un cronograma que contendralas actividades a desarrollar durante la ejecucion del
contrato, el cual debera estar acorde con el desarrolio de la obras.

Elaborar todos los informes relacionados con la ejecucion del contrato, de acuerdo a la
metodologia y los formatos asignados por EDESA S.A. E.S.P. para ello.

Evaluar e :inspeccionar las areas  a intervenir por ‘el contratista para controlar las areas
contiguas y recomendaciones de seguridad por las obras a realizar.

Realizar reuniones con el contratista que permita a las partes verificar como se esta
adelantando el contrato y levantar actas que reflejen claramente la situacion del contrato.
Hacer recomendaciones que contribuyan a mejorar el desempeno del contratista

Verificar que la ejecucién del contrato se realice de acuerdo con la programaciéon de obra
aprobada y conforme a las especificaciones técnicas constructivas.

Informar por escrito inmediatamente tenga conocimiento de la ocurrencia de situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito a EDESA S.A. E.S.P., las situaciones que puedan afectar la
ejecucion y recomendar juridicamente la actuacion que debe proceder.

Revisar las especificaciones técnicas entregadas al contratista y las que resulten de la
inclusién de nuevos item, dando concepto de las especificaciones de cada uno los items:
Realizar. ensayos de laboratorio que permitan et control de la calidad de los materiales
utilizados: para las -actividades tales . como rellenos, concretos y pavimentos; como también las
pruebas hidraulicas (hidrostaticas), mecanicas, eléctricas y demés pruebas que requiera el
proyecto de acuerdo al alcance del mismo.

Exigir al contratista el cumplimiento de la instalacion de la valla informativa de acuerdo con
el modelo entregado por EDESA S.A. E.S.P., teniendo en cuenta la normatividad vigente
sobre el uso y manejo del especio publico:

En 'los aspectos técnicos es importante que el interventor conozca las normas técnicas
obligatorias que rigen los contratos, en especial el Reglamento de Agua Potable y
Saneamiento Basico -RAS.

Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y disefios por
parte del contratista de la obra contratada:

Validar y controlar el:programa de ‘ejecucion de obra e inversion al contratista.

Supervisar para gue todo el personal técnico.y mano de obra, designado por. el ¢ontratista en
el desarrollo del contrato, sea idonea para el desarrollo de dichas labores.

Velar siempre por la buena calidad de los suministros y de las obras, -asi como de los
materiales en ellas . utilizados, 'y -al finalizar - recibirla de acuerdo:-a las: condiciones
contractuales.

Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el
contratista, ‘que no cumpla con los planos:y especificaciones técnicas, o si-en su construccion
no se emplearon materiales o procedimientos adecuados.

Ordenar 'y solicitar. al: contratista las pruebas de laboratorio que. sean necesarias para

garantizar el cumplimiento de los disefios y especificaciones técnicas acordadas.
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