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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 008 DE 2025

Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar
en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO ‘ASOSUPRQ’, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica numero
48 de 14 de enero del 2021, ante Ia Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos Yy goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria ndmero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con Ia Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra la empresa INGENIERIA CONSTRUCCIONES
DEMOLICIONES Y EQUIPOS S.A.8, identificado con el nimero de Nit No. 900.370.081-8,
representado legalmente por el sefior GONZALO EDUARDO SERRANO TASCON, identificado con
cedula de ciudadania No..6.316.840 de Ginebra, Valle del Cauca. (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

L Que mediante la Resolucién 050 del 19 de mayo de 2025 la Entidad abrio el Procedimiento
de Contratacion LP-006 de 2025.

i Que a través de la Resolucion AP4-CON-006 del 05 de JUNIO de 2025, Ia Entidad adjudicé
el contrato al oferente INGENIERIA, CONSTRUCCIONES, DEMOLICIONES Y EQUIPOS
S.A.S, representado legalmente por el sefior GONZALO EDUARDO SERRANO TASCON,
identificado con cedula de ciudadania No. 6.316.840 de Ginebra, Valle del Cauca.

Con base en las anteriores consideraciones, |la Entidad y el Contratista (individualmente |a “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los terminos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN Vias URBANAS DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP—OOG-ZOZ&TES
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
Sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN ViAS URBANAS DE LA CABECERA MUNIGIPAL DE ‘
, . SANCARLOS DE GUAROA

FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFIGIAL ; l _PLAZO: 6 MESES
o L o ‘ UNIDAD ' , o
ITEM | ; DESCRIPCIGN ~ DE = | CANTIDAD VALOR . | VALOR TOTAL
, . ; UNITARIO ,
= MEDIDA ,
1 | LOGALIZAGION ‘ ‘
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEG TOPGGRAFICE VIAS
1.01 | INCLUYE EQUIPO AUTOMATICO DE PRECISION, CARTERA ¥ | K 128 | s 282128900 | s 3.611.249.92
PLANOS
LOCALIZACION Y REPLANTEO SARDINEL INCLUYE COMISION
102 | R OGRARION. CARTEANTED SARD ML 221330 | s 300800 s 6.856.803,40
SUBTOTAL DE LOCALIZACION $ 10.468.053,32

2 EXCAVACIONES Y~DEMOLICIONES

EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE

2,1 CARGUE M3 4290,17 $ 51.641,00 $ 221.548.668,97

22 DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA) M3 327,81 $ 27642700 90.615.534,87
DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN

23 CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE M3 162,58 $ 40827200 ( § 66.376.861,76
MANUAL
TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y

2,4 SOBRANTES VA 867,00 $ 22814600 | $ 197.802.582,00

SUBTOTAL DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES $ 576.343.647,60

3 |RELLENOS =

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCES/%R

TAMARNO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON M3 178 $ 12418500 | 8 22225535
EQUIPO PESADO.

3,1
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SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO,
32 EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y M3 1743,00 $ 21351000 | $ 372.147.930,00
COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR

SUBTOTAL DE RELLENOS $ 372.370.185,35

4 SARDINEL

SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO A -10

41 INC. TRANSPORTE ML 1953,70 $ 99.957,00 | $ 195.285.990,90
SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO A -85

4,2 INC. TRANSPORTE ML 188,80 $ 91.538,00 | $ 17.282.374,40
SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO A-

4.3 100 INC. TRANSPORTE ML 70,80 $ 112.379,00 | $ 7.956.433,20

SUBTOTAL DE SARDINEL $ 220.524.798,50

5 PAVIMENTOS

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 38 KG/CM2 O 3.9
MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS
(TRANSFERENCIA/AMARRE),  VIBRADO,  TEXTURIZADO, | M3 381,02 | § 1.220.396,00 | § 1.685.391.283,92
CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA

5,1

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42 KG/GM2 O 4.2
MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS
(TRANSFERENCIA/AMARRE),  VIBRADO,  TEXTURIZADO, | M2 8226 | $ 132476500 | $ 479.909.368,90
CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA

52

ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60)
53 INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y KG 8252,93 $ 866400 | $ 71.503.385,52
AMARRE

SUBTOTAL DE PAVIMENTOS . $ 2.236.804.038,34

5 SENALIZACION

LINEA DE DEMARCACION VIAL CON PINTURA ACRILICA EN
61 [ FRIO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS ML 294627 | $ 5.270,00 | $ 15.526.842,90
Y APLICACION CON EQUIPO

LINERA DE DEMARCACION VIAL CON IMPRIMANTE,

6,2 INCLUYE APLICACION CON EQUIPG ML 2946,27 $ 470800 | $ 13.873.985,43

DEMARCACION VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (M2)
63 | INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACION M2 293,58 $ 35.486,00 | $ 10.417.979,88
MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR

DEMARCACION VIAL CON IMPRIMANTE, INCLUYE

84 | APLICACION CON EQUIPO M2 293,58 $ 3243300 | $ 9.521.680,14
SENAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60
65 | CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E UND 6,00 $  327.71400 | $ 1.966.284,00
INSTALACION
SERNAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO @ 60 CM
8,6 | CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E UND 11,00 $ 32771400 | $ 3.604.854,00
INSTALACION
SENAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONO
67 | ALTURA 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" UND 13,00 $ 38511500 | § 5.006.495,00
SUMINISTRO E INSTALACION
SUBTOTAL DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES $ 59.918.121,35
7 | REDES HIDROSANITARIAS ‘ , I ' [ , I
H T i H P T H
| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 i Versiéon | 6 |
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71 RED DE ACUEDUCTO

744 | EXCAVACIONES

para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo)

| Ccédigo | CCE-EICP-IDI.05 | Versién | 6 |

7.1.1.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO h < 1.50m M3 4,930 $ 37.206,00 | $ 183.425,58
7.1.1.2 | RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACION M3 1,78 $ 27.90300 | $ 49.667,34
742 | RELLENOS
ARENA PARA BASE DE TUBERIA (incluye cargue, acarreo y
7.1.2.1 compactacion) M3 0,99 $ 116.134,00 | $ 114.972,66
RELLENC MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
7122 EXCAVACION (incluye compactamén ¢/0.20m) M3 316 $ 2402100 | 8 75.906,36
713 DEMOLICIONES
7.1.3.1 | CORTE DE PISOS O ANDENES M 49,28 $ 12.356,00 | $ 608.903,68
DEMOLICION MANUAL DE PISOS Y ANDENES (incluye retiro de
7.1.32 escombros) M2 9,85 $ 4198400 | $ 413.542,40
el ‘DOM]CILIARIAS‘ ACUEDUCTO
ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 3X1/2" (inc. sumin. e instal.
7.1.41 manguera 10m, accescrios, registro corte y cajilla en polipropileno) UN 10,00 $ 239.548,00 | $ 2.395.480,00
SUMINISTRO E INSTAL. MICROMEDIDOR DE VELOCIDAD .
7.1.4.2 | TRANSM. MECANICA, CUERPO METALICO - CHORRO UNICO UN 10,00 $ 433.912,00 | $ 4.339.120,00
CLASE C 1/2" R160 (Inc. certificado calibracién y acoples)
7.1.5 | CONCRETOS Y MORTEROS
CONCRETO 3000 PS! PARA PLACA PISO O ANDENES, ELAB, EN
7.1.5.1 OBRA (inc. Formaleta 1/4 usos y colocacién) M3 078 $ 991.789,00 | $ 773.505.42
7,2 ALCANTARILLADO SANITARIO
7.21 | EXCAVACIONES *
7.21.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGL.OMERADO h < 1.50m M3 46,79 $ 37.206,00 | $ 1.740.868,74
7.21.2 | RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACION M3 21,16 $ 2790300 | $ 590.427,48
MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (incluye 2 $
7213 | motobombas 3", y 2 motabombas 4") MES 0,50 15572.710,00 | ¢ 7.786.355,00
7.2.2 |'RELLENOS
ARENA PARA BASE DE TUBERIA (|ncluye cargue, acarreo y
7221 compactacién) M3 19,90 $ 116.134,00 | $ 2.311.0686,60
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
7.222 EXCAVACION (incluye compactamon ¢/0.20m) M3 2574 $ 24.02100 | $ 618.300,54
7.23 | DEMOLICIONES
7.2.3.1 | CORTE DE PISOS O ANDENES M 42,32 $ 12.356,00 | $ 522.905,92
DEMOLICION MANUAL DE PISOS Y ANDENES {incluye retiro de
7.232 escombros) M2 15,88 $ 41.984,00 | $ £666.705,92
7.24 | TUBERIASY. ACCESORIOS ALCANTARILLADO o
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARA
7241 | ALCANTARILLADOS 6" (inc. Nivelacién de precisién) M 6237 |8 6222000 3 3.680.661,40
7.2.5. | DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
CAJA INSPECCION 0.50X0.50M, CONCRETO REF. 3000 PSI
7.2.5.1 | ELAB.EN OBRA, h=0.70m , e=0.07m (inc. excavacion, formaleta 1/3 UN 10,00 $ 281.617,00 | $ 2.816.170,00
usos)
7252 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA TEE 8 X 6" DE PVC UN 10,00 $ 28231600 | $ 2.823.160,00
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MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA

7.26 | CONCRETOS Y MORTEROS , . 4
CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO O ANDENES, ELAB, EN
7261 OBRA (inc. Formaleta 1/4 usos y colocacion) M3 1.28 $ 991.789,00 | $ 1.269.489,92
7.3 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
7.3.4° | EXCAVACIONES
7.3.1.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO h < 1.50m M3 38,69 $ 37.206,00 | $ 1.439.500,14
7.3.1.2 | RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACION M3 24,57 $ 27.903,00 | $ 685.576,71
MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (incluye 2 motobombas $
7313 1 3y 2 motobombas 47) MES 050 1557271000 | % 7.786.355,00
7.3.2 | RELLENOS
ARENA PARA BASE DE TUBERIA (incluye cargue, acarrec y
7.3.2.1 compactacion) M3 15,50 $ 11613400 | $ 1.800.077,00
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
7822 EXCAVACION (incluye compactacion ¢/0.20m}) M3 14,28 $ 24.021,00 | § 341.818,63
7.3.3 | SUMIDEROS
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARA
7331 | ALCANTARILLADOS 10" (inc, Nivelacion de precision) M 3720 18 12623000 | 3 4.695.756,00
SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI
7.3.3.2 | REFORZADO ELAB. OBRA,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil M 3,00 $ 373329700 $ 11.199.891,00
U 3x1.1/2x1/4"
SUBTOTAL DE REDES HIDROSANITARIAS | $ 61.929.699,64
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS | $ 3.538.358.544,10
Administracién ,‘ : ] 14;43%: 3 404:434.382:00
lmpreyistos : . I 1,00% $ 35.383.585 00
utilidad - . . . 4,00% 141.534.342.00
SUBTOTALAIU : . : : 16,43% 581.352.309,00
VALORTOTAL OBRA . . $ . 4.119.710.853,00
PMT |3 116.705.808,00
PCIO(PMA+SG+SST) | o 84.625.314,00
l VALOR TOTAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE LA CABE;ERA - s 4321643975 00

l s SON: CUATROM!L,TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del Contrato sera de Seis (6) meses, contados a partir de acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién | 6 |
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CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES M/CTE @4.321.042.973,0@).
equivalentes a 3.035,50-SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato 2025 suma que se
discrimina en el Formulario 1 de la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
€s mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Se desembolsara un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa
constitucién de la fiducia o patrimonio auténomo, presentacion y aprobacién del cronograma de
actividades, plan de inversion del anticipo con aprobacion por parte del interventor del contrato, y
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de este.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de as obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningtin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable (Fiducia) a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la ENTIDAD,
el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El consto de la comision
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indigue. Copia de la consignacién debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el numero, afio del Contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién | 6 |
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Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el ndmero y afio del Contrato de Obra;/el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

o El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

e Elplazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de Ia
totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

e Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

o La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversién del Anticipo aprobado y le informara sobre
la persona natural o juridica que actuaré como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la gjecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada de este, la fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado.

e La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situacién que debera
ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacidn se determinara multiplicando el valor de
la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo correspondiente al
noventa por ciento (90%) del valor total del Contrato.

El 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta
el 90% de valor del contrato, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidacion del contrato no
podré haber porcentaje de anticipo sin amortizar.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado generado por la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

03.01.05.100.001L.-2402-0600-2024-50680-0137.01
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS
URBANAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN
CARLOS DE GUAROA

082 2025-05-05 $4.321.066.518,61

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente
anterior hasta el 90 % del valor del Contrato. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del confrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por enconfrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al
treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al
definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion
del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un porcentaje
superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que no podra
superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de Ia region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regidn a aquellos domiciliados por
al menos el Ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en gue el Coniratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal requerido para la ejecucion del contrato.

Opcidn 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Coniratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante Ia fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo focal durante fa ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.
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Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion gue impliqgue una modificacién del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias vy
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo téchico.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme con
las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC SO 10005:2018.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
gjecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

[iN

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion.

Entregar para aprobacion de la interventoria y visto bueno del supervisor discriminacion de la
administracion.

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

Entregar a la ENTIDAD en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles las garantias que amparan
el presente contrato.

Suscribir con el Interventor del contrato las actas necesarias en ejecucién del mismo.
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Remitir a la ENTIDAD la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya
registro fotografico a color.

Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios
para la ejecucion de las obras, de no ser asi.

Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de infraestructura
para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse constancia
mediante acta escrita.

Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefies soportes del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se gjecutara el proyecto
y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracion.
Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad, a
la cual invitara a las veedurias ciudadanas del darea de influencia, al Personero(a) municipal, al
contratista de obra, al interventor y a los supervisores.

Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucién de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el
tiempo establecido.

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas documentos
que se requieran durante la ejecucion del proyecto.

La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la NSR-1 O
y demas normas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor
y/o el supervisor del Municipio.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrolio de los trabajos.

Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos por
cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para representarlo
en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de
acuerdo con la propuesta del contratista.

Requerir autorizacion para cambiar algun profesional de los incluidos en |z propuestay presentar
los documentos del reemplazo para su aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre Ia
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que la interventoria haya fijado.

Acatar las ordenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
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ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas ordenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado de tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacion y de elementos de
proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de Ia obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de
la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de Ia ASOCIACION, con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto,
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las pdlizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pension del personal a emplear en la consolidacion del proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de
la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor del
municipio encargado.

Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad y manejo
ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y
gjecucion de los trabajos.

El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso que sea necesario
de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en este
proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece
a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos en
el personal minimo requerido.
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34. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por la ENTIDAD, una vez finalizadas
las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Fijar un cronograma con el contratista para la ejecucién del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el
desarrollo del contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, responderé por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la Entidad, por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado gue se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir Ia obligacion de destinar minimamente el 5% de mano de obra no calificada de la region
causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir
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con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la gjecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1 % del valor fotal del
contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién
constitucional mencionados el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causard multas
equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 0 en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos la Entidad Estatal incluira
el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causara multas
equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendaric de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato
inicial
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3. sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a
otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. lgual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

8. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos mensuales legales
vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia unica de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 3. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.
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Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas gue existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacidn de la Administracion Puablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

c
Cualquiea de as cases prmmdapr el aulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ‘ASOSUPRQ” 1~
beneficiario identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de San Carlos de Guarojg»,/Departamento del Meta

- paro ge a AiOF ASEed atlo

Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion del | 10% del valor del contrato
Contrato y el pago de las multas y | Contrato y cuatro (04)
la clausula penal pecuniaria que se | meses mas

le impongan

Buen 'manejo y correcta | Hasta la liquidaciéon del | 100% del valor del anticipo
inversién del anticipo (Fiducia) Contrato o hasta Ia
amortizacién del anticipo

Amparps, Pago de salarios, prestaciones | Plazo del confrato y tres (3) | 10% del valor del contrato
vigencia y valores sociales legales e | afos mas.
asegurados indemnizaciones laborales del

personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia debe estar | Para lo cual el contratista
obras ejecutadas entregadas a | vigente por un término no | deberd  prestar poliza
satisfaccion inferior a cinco (5) afos | expedida por una
contados a partir de la fecha | compaifiia aseguradora en
en la cual la Entidad Estatal | un porcentaje equivalente
recibe a satisfaccion la | al 20% del valor del
obra. contrato

®  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

® No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de esta.
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®  Ndmero y afio del Contrato
Informacién @  Objeto del Contrato
necesaria dentro | Firma de! representante legal de! Contratista
de la pdliza o

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento sj el
valor a asegurar es $14.880.420,20 aproximar a $14.980.421

de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de I garantia por parte del Contratista o
Su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sers responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replantecs, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por &l y del empleo de materiales, equipo de Construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de Ia Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o Ia eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:
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Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
Asegurados “ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3 y el San Carlos de Guaroa, Departamento
del Meta

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

@  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de

participacién.
Valor Cuatrocientos (400) SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL | -
Beneficiarios PROGRESO “ASOSUPRQ” identificada con el NIT 901.445.387-3, el San Carlos de Guaroa, 7]
Departamento del Meta

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual

Amparos debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.21.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
®  Numero y afio del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesaria dentro | ¢ Firma def representante legal del Contratista
de la péliza o

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlieven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, Y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones 0 compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que eéste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar ylo cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas vy la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION
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El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato 0 las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liguidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a Ia
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el casco urbano del
municipio de San Carlos de Guaroa y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio - Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion
que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electrénico:

wndica@asost

2.Gov.Cco

Por el CONTRATISTA en la Carrera 43c No. 16-24 barrio el Buque alto, Villavicencio (Meta) Cel.:
3105230887 y al correo electrénico: licitaciones. in o small '

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementany adncnonan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
SusS mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

oL~

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia seis (06) de junio de 2025. -~

Por la Entidad,

| & L |
r? e k///"/
ENGEMEREA CONSTRU ECC ONES, DEMOLICIONES Y EQUIPOS S.A.S
Nit. 900 370.081-8

R/L GONZALO EDUARDO SERRANO TASCON
C.C. 6.316.840 de Ginebra, Valle del Cauca
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