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Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Direcior Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARAEL
PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion
No. 01 del 28 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica niimero 48 de 14 de
enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C vy perfeccionado todos sus acios
de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la Ley 136
de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus
propios estatuios y goza para el desarrcllo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por fa ley a los Municipios identificada con Nimero de
Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022, por una partie; y por la otra la empresa PROYCON CONSULTCRIA E INGENIERIA
S.A.S, identificado con el nimero de Nit. No. 800.288.180-2, representado legalmente por el sefior
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No.
74.182.984 de Sogamoso. (en adelante el “Interventor”’) en mi condicion de (nombre propio)],
identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacién” de la oferta hemos convenido
celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

|.Que mediante la Resolucién 124 del 1 de septiembre de 2023 la Entidad abrié el Procedimiento de
Contratacion CMA 025 de 2023.

l1.Que a través de la Resolucién 139 del 16 de septiembre de 2023, la Entidad adjudicé el contrato al
oferente PROYCON CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S, identificado con el ndmero de Nit. No.

800.888.180-2, representado legalmente por el sefior OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado
con cedula de ciudadania No. 74.182.984 de Sogamoso.

Con base en las anteriores consideraciones, |z Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
gue se les asigna en el “Anexc 3 — Glosario”. L.os términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Ofros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos serén interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico en el que
se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. ORJETO

El cbjeto del conirato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL A LA AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE
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ACUEDUCTO DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LACALLE 80 Y LA CALLE 28 ENTRE LAS
CARRERAS PRIMERAS Y OCTVA OESTE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO.

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas senaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-025-2023, los cuales hacen
parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente vy
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las
aciividades propias de interventoria segln lo establece la legisiacién vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la "Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacién
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del conirato serd de CINCO (5) MESES, contados a partir de Ia
suscripcién del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién
del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso foriuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del conirato es hasta por la suma de SETECIENTOS VEINTICINCO MILLCNES
SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($725.707.220,00).,
equivalentes a 625,609 SMML.V para el afio de suscripcion del contrato 2023 suma que se discrimina
en el formato de la propuesta econdmica de la siguiente manera:

FORMULARIO 1 - DETALLADO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA AMPLIACION DE LAS REDES DE
DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 98 ENTRE
CARRERAS PRIMERA Y OCTAVA OESTE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CANT. l CARGO / OFICIO DEDICACION PARTICIPACION | VALOR
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el (h-mes) PARCIAL (§)
() 2) 3) “) O (2)+EN4) = (8)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1,0 Director de Interventoria $ 15.080.000,00 100% 5,0 $ 75.400.000,00
1.0 Residente Interventoria $ 5.800.000,00 100% 5.0 $ 29.000.000,00
1,0 Profesional SST $ 5.800.000,00 100% 5,0 5 29.000.000,00
1,0 Profesional Ambiental $ 5.800.000,00 100% 5,0 $ 29.000.000,00
1.0 Profesional en Contaduria $ 5.800.000,00 50% 5,0 $ 14.500.000,00
1,0 Profesional en Derecho $ 5.800.000,00 50% 5,0 $ 14.500.000,00
PERSONAL TECNICO
1,0 Inspector de Interventoria $ 2.320.000,00 100% 50 $ 11.600.000,00
1,0 Auxiliar Administrativo $ 1.740.000,00 100% 5,0 $ 8.700.000,00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5)=(6) | § . 211.700.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,14
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) *(7) = (A)[ $  453.038.000,00
CANT. CONCEPTO UNIDAD cosTo UTILIZACION VALOR
$) PARCIAL ($)
8) 9 (10) @‘reErao) =41
OTROS COSTOS DIRECTOS

Ensayos (incluye resultados e M

1,0 informe) Gilobal $ 3.000.000,00 5,0 $ 15.000.000,00
Vehlculo Tipo Campero Pick Up,
Camioneta o Similar, con Cilindraje

1,0 |Desde 2000 cc hasta 2939 cc MES $ 9.000.000,00 50 $  45.000.000,00
Incluyendo los Costos de
Mantenimiento, Conductor Yy
Combustible Valor Mensual

1,0 Edicidn de informes, plotter, etc MES $ 1.800.000,00 5,0 $ 9.000.000,00
Equipo completo de Topografia vy

1,0 Comision de Topografia (Topoégrafo y MES $ 15.560.000,00 5.0 $ 77.800.000,00
2 Cadeneros)

1,0 | Oficinay elementos necesarios para MES $ 2.000.000,00 50 $  10.000.000,00
el funcionamiento

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIADE (1) = (B) 156.800.000,00

A2

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = {A)+ (B)=(C)| §  609.833.000,00

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) ‘ -

VALOR TOTAL BASICO | § 609.838.000,00

VA =19%*(E)=(F) | §  115.666.220,00

COSTOTOTAL= (E)+(F) | $  725.707.220,00

;z\s@e: “c m swmmwmmmwm&

3 et e | A H
59 - 2arrio Barzal Alte, Villavicer

23 o i
ireccxoregecutwa@a osupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co
WWW.A50sSUDro.gov.co




- - COLOMBIA

Tl .. POTENCIADELA
e g vy

L LN v ‘, L3 GOBIERNO DE COLOMSIA

3 ""ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA i
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cadigo CCE-EICP-IDI-44 ! Pagina | 5de 20
Versién No. | 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 024 DE 2023

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregaré el Anticipo bajo las siguientes condiciones:
Se entregara un Anticipo equivalente al 50% dei valor total del contrato.

El Anticipo se tramitara previa firma del conirato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion.

El inicio de la interventorfa o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones coniractuales no
estén supeditadas, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.
La Entidad, a través de la supervisién, revisard y aprobara los programas de inversion del Anticipc.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Interventor constituira cuenta de
ahorros irrevocable a nombre del objeto del contrato, el cual seré vigilade por el supervisor. Por
consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser utilizado sin la autorizacion
expresa y escrita del supervisor, quien velaré asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda
a una inversion del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo aprobado
por el supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el nimerc, afio del contrato vy el nombre del Interventor. Es
responsabilidad de la supervisién verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse la cuenta aperturada, se presentan excedentes de recursos en la cuenta
del Anticipo, la entidad financiera consignara l valor de estos en la cuenta que para tal efecto se
disponga, informando el nimero y afo del Contrato de Interventoria, el nombre del contratista y el
concepto de la consignacion especificando el valor tanto de los rendimientos como del saldo de
capital.

El Interventor presentara una certificacién expedida por la entidad financiera con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para &l giro del Anticipo.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de las
actividades ejecutadas, situacion que deberd ser controlada por el supervisor. La cuota de
amortizacién se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista
entre el saldo del Anticipo v ¢! saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento del plazo coniractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por el supervisor, mediante actas
mensuales o parciales de las actividades de interventoria ejecutadas.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Cerlificadc de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

En caso de que el interventor esté obligado a facturar electronicamente, la Entidad contratante
incluira la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
reguisitc necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 de 2020 y demas normas que los
modifiguen, complementen o sustituyan.

L.a Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales en pesos colombianos, de
acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el noventa por ciento (90 %) de su monto. El diez por
ciento (10 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucién del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (10) dias habiles siguienies a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccién de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas v que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar
gue se encuentra a paz vy salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades coniratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

Reglas comunes a todas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por enconfrarse incompleta la documentacion de

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contratoc que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del confrato, la ley, las obligaciones y
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condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los demas documentos adicionales, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, v obligaciones
definidas en los Documentos del Procesc de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar aconocer a la Entidad cualguier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del conirato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 —~ Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el coniraio, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucién del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este contrato.

11. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes v los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del conirato, el Interventor preseniara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
10 dias habiles contados a partir de que el interventor solicite el cambio del personal. L.a persona
que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal’ y tener &l afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se trata
de un profesional por el cual se asignd puntaje.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombianc o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuenies forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.
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15. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare 2 emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 v el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abonoe en cuenia segin la forma de pago.

16. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

17. Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

18. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el "Anexc 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

19. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabzajo previstos en la Resolucién 312 de 2019 o la norma
que lo modifigue, complemente o sustituya.

20. La Entidad incorporara el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

21. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental de los
proyectos en mencién y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

22. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio ptblico y/o de vecindad con el respectivo
registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos, por cada
proyecto.

23. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del confrato sometido a seguimiento, de los
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta
del contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

24. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos técnicos
entregados previamente por el municipio para el desarrollo del proyecto.

25. Efectuar, en coordinacion con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulien necesarios para la
ejecucion del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

26. Analizar antes y durante la ejecucion con el Contratista las especificaciones del proyecio, el
programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo
de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto
contractual.

27. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentacion
de informes mensuales deberan contener foda la documentacion adicional que a juicio del
supervisor considere necesarios.
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28. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

29. Verificar y ceriificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica v econdmica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

30. Efectuar las evaluaciones periédicas correspondientes, establecer los incumplimientos y
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello debera mantener sistemas
de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de los contratos en relacién con su
avance, calidad y costo.

31. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas.

32. Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucién del contrato,
indicando todos los detfalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del confratista.

33. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera
oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccién delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

34. Comunicar en forma inmediata a la Direccion Juridica o la Direccién delegada, a través del
Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucién del contrato, de lo que
enviara copia al contratista.

35. Adelantar las revisiones periédicas que sean necesarias para garantizar que el confratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

36. Verificar que el coniratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido en la
propuesta.

37. Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econémicas y
financieras ofrecidas por el contratista.

38. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio.

39. Solicitar a la Supervision, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.

40. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en torno a las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

41. Acompafiar las comisiones evaluadoras ¢ de inspeccién enviadas por la Administracion u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

42. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

43. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y
ofrecidas en la propuesta del contratista, para o cual debera comprobar su calidad y estabilidad
de las obras.

44. Atender las reclamaciones, sugerencias v demas sclicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo
sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.
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45. Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.

48. Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en e} Municipio; cuyo perfil es
definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion. No obstante lo anterior, la
Entidad debera disponer del personal adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a
fin de garantizar su cabal ejecucion.

47. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones,
multas y garantias a que hubiere lugar.

48. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él ¢ al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administracion, en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

49. Verificar y autorizar las actas parciales vy final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la
interventoria, a la dependencia encargada de la supervisién y a Direccién Juridica o la Direccidn
delegada.

50. Exigir al coniratista la iniciacién y ejecucién de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

51. Conirolar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programacion de la
obra, previamente presentado por el contratista v aprobadc por la Interventoria. En los casos
gue se requiera, deberd relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se
considera pertinente, en forma motivada, la aplicacién de las sanciones o multas, a que hubiere
lugar.

52. Ejercer un control de programacion de avance del proyecto, a través de la linea de balance segin
programacién de obra entregada por el Municipio, exigiendo su cumplimiento, dicha
programacion debera ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspension y/o modificacion.

53. En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervisién a fin
que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.

54. Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacion de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
pertinente.

55. Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad indusirial v salud ocupacional en el
proyecto objeto de seguimiento.

56. Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Administraciéon sobre la conveniencia de
modificar o adicionar el contrato

57. EXigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de
soporte técnico comao planos, memorias de célculo, cartera de topografia enire otros.

58. Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA DE
OBRA" el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, y
debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los
directores de estas en cada visita.

59. Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia
entre otros.

60. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para la verificacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.
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61. Revisién del cumplimiento de las especificaciones técnicas a fravés del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizarén los ensayos de laboratorio y demas
controles gue pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

62. Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
coniratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad
de los trabajos v de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria
dentro de la ejecucion del contrato.

63. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos

64. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida v la garantia presunta por los derechos del
municipio como consumidor.

65. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria puablica, la
propuesta presentada, su evaluacidn y la adjudicacion realizada.

66. Desarrollar las aciividades de seguimiento y control del contrato de obra cbjeto de interventoria
verificando el cumplimienio de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones
especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en este estudio previo.

67. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportunc de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

68. Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a gjecutar.

69. Obrar con lealiad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
frabamientos.

70. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actiien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

71. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrolio
del objeto del contrato.

72. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

73. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

74. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucién del contrato si
es del caso v de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

75. Suscribir con el supervisor el acta de liguidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

76. Mantener vigenies todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

77. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

78. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

79. Realizar evaluacion previa a la finalizacién de los trabajos e indicar al confratista los faltantes y
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante
para el'vencimiento del plazo contractual.

80. La interventoria revisarad minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos
incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion
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y cualquier informacion adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados
por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran al municipio.

81. Realizar Inspeccidn final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos, junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado.

82. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objetc contractual a solicitud de la
Supervision.

83. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativos
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el coniratista, hasta que
queden debidamente resueltos.

84. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacién
se hara con e! certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificard la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa
aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor deberd presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
Supervisién para que obren en las archivos de la Administracion, impreso y en medio magnético:

Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:
Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacién del manejo del anticipo.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las

hay.

o Registro fotogréafico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

e En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del

contrato supervisado y que la secretaria de planeacioén considere.

e @ © 0 ©

El Interventor deberd presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversién de! anticipo por parte del
contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario de
la fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia deberan exigirsele oportunamente al contratista
de [a obra, para su respectiva presentacion.

En caso que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de dineros,
éste también estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que demuestren el
buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios anteriores.
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Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encueniran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion de la forma
de pago.
Informe mensual de gestién de la interventoria. En éste debera incluir la descripcion de las
actividades ejecutadas por la interventoria, tiempos y actividades del personal que labora,
cumplimiento del cronograma y demas labores que se requieran para el normal desarrollo del
contrato.

Informes especiales que la Administracién requiera de la interventoria.
Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados con la
interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos en el tiempo
y avance mensua!l de actividades.

La interventoria debera cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de
la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

e Tener especial cuidado en que la Administracién este amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacién o
modificacion si fuere el caso.

e Articular su accion con los grupes de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervision, asi como atender y dar respuesta a las observaciones
hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de
modernizacion, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcién suscribiendo
ademas el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

e Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientios necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segtn corresponda.

e Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del contratista de obra.

o Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacidn no se esté cumpliendo
a cabalidad.

e Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una
vez al mes.

o Elaborar las comunicaciones para la citacion a comité de obra.

e Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacion de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a
archiva de la respectiva carpeta —contrato.
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La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos gue sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Administracién municipal.
Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Administracion.
Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual
debe remitir replica constante a la Direccion Juridica o la Direccién Delegada.

Elaborar y allegar a la Supervision los documentos requeridos para la liquidacion del
respeciivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Elaboracion de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que
realmente se produzcan los hechos a que se refieren.

Acta de inicio del contrato (se dejard constancia del personal y equipo propuesto
disponible en el sitio de ejecucién del contrato, asi como cualquier informacién que
considere necesaria.

Acta de suspensién.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de
1993 v Iz ley 1150 de 2007.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

Verificar los documentos de constitucién de la fiducia presentados por el contratista de
obra.

Aprobar el plan de inversién del anticipo.

Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO
hacia la Fiducia.

Autorizar los desembolsos de la fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los
sopories y programa de inversion presentado por el contratista de obra.

Rendir periédicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.
Verificar que los dineros eniregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas
sefialadas en el pliego de condicicnes y en el contrato.

Verificar que se efectle una adecuada programacion financiera del contrato.

Adelantar el seguimiento a la ejecucién financiera del contrato, verificando el
cumplimiento de la inversion prevista.

Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final,
durante el desarrollo del contrato.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacion de los dineros gue no seran utilizados durante
la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato
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Revisar las actualizaciones de! fiujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.
Solicitar la presentacion del extracto de la fiducia.

Anaiizar los valores invertidos de! anticipo y los saldos existentes en la fiducia.

Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de Iz fiducia.

Verificar la devolucién de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion
del contrato de obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

Conocer sobre la organizacion v la normatividad vigente en ASOSUPRO

Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicién de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales.

e Conocer y asesorar en los tramites para la obtencion de las licencias y permisos
requeridos.

e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a ias solicitudes, peticiones v
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general
todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta
interventoria.

e Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacion
con la ejecucion de la obra objeto de esta interventoria.

e Durante todo el periodo de ejecucion contractual debera vigilar el cumplimiento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.

o Documentar e informar a la Administracion de manera oportuna sobre la ocurrencia
de siniestros en el desarrolio de la obra.

e Sclicitar la aplicacién de multas o sanciones, emitiende para el efecto los informes y
las pruebas en los cuales se soporte la peticién.

e Verificar la obtencién de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios
durante la ejecucion del contrato, segtin corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos
ante las Autoridades Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio
e impulso de los framites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.
Obtencién y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).
Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccion, por parte del
constructor.

Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de la
obra se ejecute dentro de los requerimientos ambientales v que sus resultados
correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.
Verificar la puesta en marcha y operacion del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del
plan de contingencia, en caso de ser necesario.

IACION SUPRADEPARTAMENTAL DE IPIO
19 -1 Barri 3, Neio - slgfono: (608) 662 36 48 Cel. 31
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e Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el cddigs de recursos naturales y los
permisos otorgadas por las autoridades competentes.

El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administracién o a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucidn del conirato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subconiratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafic o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones. El CONTRATISTA
mantendra indemne a la Entidad, por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al
personal, subordinadas o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente confrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del contratista en virtud
del contrato que se suscriba, la entidad estaria facultada para imponer multas diarias y sucesivas
equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada dia de incumplimiento de sus
obligaciones, si a juicio de la entidad de ello se derivan perjuicios para la administracién, sin que el
monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor total del contrato, cantidad que se
imputaré a la de los perjuicios gue reciba la entidad por el incumplimiento.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En casc de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista deberé pagar a la entidad, a
titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato,
suma que la entidad hard efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los
hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no
fuere posible, se cobrara por via judicial.

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Para cubrir cualquier hecho constifutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerird de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1062 de 2015, a saber: ()

Clase contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia
bancaria.
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”

Aseguradol beneficiario identificada con el NIT 901.445.387.3 y el MUNICIPIO DE INIRIDA - GUAINIA

Cumphmlento general del contrato y el Hasta la hqu:dac:én del Por el 10% del va!or del
pago de las multas y la cldusula penal | contrato. contrato.

pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversion del | Hasta la liquidacion del | 100% del valor del anticipo.

Anticipo contrato 2.2.1.2.3.1.10. del Decreto
1082 de 2015

Page de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres (3) | Por el diez (10%) por ciento

sociales legales e indemnizaciones | afios mas. del valor total del contrato.

Amparos, vigencia y

valores asegurados iaborales del personal que el interventor

haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato.

Calidad del servicio Vigencia de este amparo | Por el 20% del valor del
por los perjuicios derivados de la | debe ser igual al plazo de | contrato.
deficiente calidad del servicio prestado. Garantia de estabilidad del

contrato principal en

cumplimiento de} paragrafo

del articulo 85 de la Ley

1474 de 2011.

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podré denominarse de esa manera.

° No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes de! Consorcio
o de la Unién Temporal.

o Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual relacionaran claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otgrgantes de esta.

Informacién necesaria ° Nimero y afio del contrato

dentro de Iz pdliza ° Objeto del contrato

Tomador
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° Firma del asegurado '

° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
raz6n de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion,
suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor
o su no adicién o prorroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorics a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacidon con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracién
de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos gue se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

E! interventor es independiente de la Entidad v, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propics medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderé de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inici6 la ejecucién del contrato. El empleo de iales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
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cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION
El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia.

El término para la liquidacién bilateral del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liguidacién del contrato durante el término de
[Cuatro 04 meses], previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederé a su hqu:dacxon
por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asimismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando
se frate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Yopal, Casanare y
el domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.
Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como

direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran
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realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion que
a continuacién se indica:

El Interventor, Calle 10 No. 17 — 39 Oficina 101, Yopal. Celular 314 4910135; Correo electrénico:
gerencia@proycon.com.co

La Entidad Calle 32 No. 39 -11, Barzal Alio, Villavicencio, Meta, teléfono 8 6623648, correo
electronico: info@asosupro.gov.co;

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS.

Los documentos que a continuacidn se relacionan, hacen parie iniegral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan vy adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexcs, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el términc de ejecucion
del contrato.

RN~

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio, el dieciocho (18) de
septiembre de 2023.

Por la Entidad, Por el Interventor,

RIL ASOSUPRO 'C:_-/

Proyecto
Direccion juridica
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