GOBIERNQO DE COLOMBIA .

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

“ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE
LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto de la consultoria para la elaboracién de estudios y disefios para la construccion
de la sede Luis Antonio Pérez Sanchez de la Institucién Educativa Luis Carlos Galan
Sarmiento en zona urbana del municipio de Puerto Gaitan, contempla los siguientes
productos:
1. Documentos complementarios
2. Levantamiento Topografico Planimétrico, Altimétrico, y georreferenciacion
3. Estudio de suelos y geotecnia.
4. Elaboracién del disefio urbanistico y arquitecténico
5. Elaboracion de estudio y disefio estructural
6. Elaboracion de estudio y disefio hidrosanitario
7. Elaboracion de estudio y disefio eléctrico y de iluminacion.
8. Elaboracion de estudio y disefio de voz y datos.
9. Elaboracion de estudio y disefio de tecnologia
10. Elaboracién del plan de manejo ambiental.
11. Elaboracién del plan de manejo de transito
12. Elaboracién de presupuestos, andlisis de precios unitarios, cantidades de obra,
estudio de mercado y cotizaciones.
.13. Elaboracion de especificaciones técnicas, proceso constructivo y cronograma de
- ejecucion de obras con flujo de caja y demas documentos necesarios para la
viabilidad técnica ante el sistema general de regalias.
14. Gestion y tramites (solicitudes ante empresas prestadoras de servicios publicos)
15. Tramites.

Al final-del proyecto, el contratista debera entregar formulado en metodologia de marco
l&gico,-un documento técnico de proyecto soportado con todos los estudlos y dlsenos
reahzados con su respectiva ficha MGA diligenciada. R

En esta fase se realizan los estudios y disefios que tienen como propésito definir en detalle
la soluc;on técnica que se considere mas adecuada y oportuna para responder a las
condlc:lones y caracteristicas de los sitios y de las demas consideraciones de disefio,
determmando en consecuencia, el sistema constructivo apropiado y desarrollando los
planos detallados para su construccidn; planteando la estructura organizativa mas
conveniente: estableciendo disposiciones en materia de gestion. Como productos
fundamentales de esta etapa se tiene la determinacion de las actividades que se deben
ejecutar segun el andlisis del trabajo requerido, lo que permite definir consecuentemente,
~las normas, especificaciones tecnicas y procesos constructivos correspondlentes y estimar
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recursos, duraciones y costos, elaborar el cronograma de ejecucién, calcular las cantidades
de-obra, los- precios unitarios y el presupuesto detallado. De igual manera, se deben
identificar los riesgos inherentes al proyecto.

1.1-Localizacién
El proyecto se desarrollara en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitan entre las

carreras 7 y 9 con las calles 18 y 20, lo cual garantizar una mayor atencion y respuesta al
publico objetivo.

. Localizacion Coordenada X (m) | Coordenada Y (m)
Institucion educativa Luis Carlos Galan 040 Ean R
sede Luis Antonio Pérez 4"18°58°N 72°05°07" W

llustracion 1. Localizacién de la sede Luis Antonio Pérez Sanchez
- Fuente: Documentos de estructuracién del municipio de Puerto Gaitén
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2. DESCRIPCION DE LA CONDICIONES ACTUALES

Actualmente la institucion educativa Luis Carlos Galan, sede Luis Antonio Pérez, cuenta
con infraestructura inadecuada, teniendo baja cobertura en la planta fisica, presenta
falencias y no esta acorde a la normativa colombiana actual, de alli nace la necesidad de la
construccién de nuevas instalaciones permitiendo el desarrollo de los nifios y la motivacion
de una institucion de mejor calidad.

En la actualidad en la sede Luis Antonio Pérez existen bloques de aulas para educacion
primaria en la jornada mariana y tarde, cuenta con bateria de bafios sanitarios para hombres
y mujeres en mal estado, algunos lavamanos no tienen griferia ni tuberia de descarga,
cuenta con polideportivo cubierto, la placa estd en mal estado y los marcos de las canchas
estan deteriorados, cuenta con cerramiento perimetral con muro y malla eslabonada que
en algunos tramos se encuentra deteriorada.

En el area de esparcimiento e intercambio entre los estudiantes que existe entre los bloques
de aulas actuales, se encuentran fracturadas las placas de piso, algunas placas tienen
fisuras y altibajos.

Los muros de las aulas existentes debido a la vida Util y a movimientos del suelo han fallado,
algunos muros reflejan fisuras y grietas en su verticalidad, se observa un desplazamiento
de algunos muros que al transcurrir el tiempo han perdido confinamiento, lo cual representa
un riesgo para la poblacion estudiantil.

Las baterias de bafios existentes se encuentran en mal estado, debido a la vida util de los
mismo las tuberias de desague fallaron en los tramos hacia la caja de inspeccidn sanitaria,
tienen taponamiento que impiden el flujo del agua y generan rebosamiento de sifones, de
igual manera la tuberia de acueducto no cumple con la normatividad actual y las redes
hidraulicas internas no son adecuadas.

La institucion educativa cuenta actualmente con unas areas de juegos para nifios y una
cancha cubierta para préctica deportiva, las areas de juegos para nifios son inadecuadas,
se encuentran con deterioro en algunos elementos que impiden el correcto uso y recreacion
por parte de los nifos. Ademas, el cerramiento presenta deterioro en los arcos de las
canchas y en la malla protectora

Para el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa se debe utilizar con o referencia
la normatividad educativa que se encuentra vigente en el pais, como lo es la ley 115 de
1994 y la norma NTC el afio 2015.

3. ACTIVIDADES A EJECUTARY ALCANCE

Para el desarrollo de la ejecucién del proyecto se han identificado 4 componentes
fundamentales:

1. ESQUEMA BASICO
2. ESTUDIOS Y DISENOS ] ]
3. ESTRUCTURA ECONOMICA Y GESTION DE TRAMITES
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De acuerdo con lo anterior, los entregables del presente proyecto son:
1. ESQUEMA BASICO
1.1. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

DOCUMENTO TECNICO DE DIAGNOSTICO: Documento técnico de soporte el cual
contenga memoria de estudios y disefios urbanistico y arquitecténico de acuerdo al item
2 del numeral 6.3: Requisitos generales para proyectos en fase Il del documento
‘LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARA LA GESTION DE
PROYECTOS DE INVERSION” establecidos en el SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS, verificando el area de los predios objeto de la intervencion, indicando la
poblacion afectada y beneficiada, verificando el cumplimiento con el reglamento técnico
sobre la infraestructura deportiva propuesta, en el que se indique el estado actual, la
estimacion de aforo y el analisis del area de intervencion.

FORMULACION MGA Y ESTUDIO DE MERCADO DEL SECTOR: Elaboracién
documento técnico que soporte y contenga la Metodologia General Ajustada (MGA), el
cual debe contener, ademas, lo sefialado en la disposicién del manual de Orientaciones
Transitorias para la Gestién de Proyectos de Inversion.

El documento técnico de soporte debera contener como minimo lo siguiente:

Planteamiento del problema,

Antecedentes,

Justificacion,

Analisis de participantes, objetivo general y especificos
Cronograma de actividades fisicas y financieras
Descripcion de la alternativa seleccionada.

Numero de los potenciales beneficiarios

Gremios, unidades productivas por tamafio y sector
Criterios de priorizacion, focalizacién y seleccién. (si aplica)

@ © © o o © e o o

1.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO, ALTIMETRICO, Y
GEORREFERENCIACION:

El consultor debera validar y corroborar las condiciones topograficas del predio objeto
de estudio para el desarrollo del proyecto, detallando e indicado los amarres al sistema
de coordenadas del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC). A partir de los puntos
georreferenciados se debera hacer una verificacién planimétrica a nivel de topografia y
altimétrico de la zona en estudio, teniendo como alcance la entrega el levantamiento
topografico detallado y como minimo deberan contener:

1. Georreferenciacion de 2 puntos de control: Rastreo con equipos GNSS acorde a
los requerimientos de la resolucién 715 de 2018 I.G.A.C, Norma Icontec NTC
6271, Resolucion 1.2.6.20 51 del 08/09/2020.

2. lLevantamiento Topografico de precision a nivel Planimétrico y altimétrico del
Complejo Cultural que incluya: Aboles, bocacalles, paramentos, y demas
elementos en el area de estudio.

3. Catastro de redes existentes (Sanitario, Pluvial
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4. Curvas de nivel con equidistancia no mayor a 50 cm. Cotas en sitios puntuales
para manejo de decisiones.

5. Informe Georreferenciacion y Topografico (Incluye Archivos Crudos) vy
topografico.

6. Placa materializada en campo.

7. Acompafiamiento al proceso de elaboracion del poligono real a incorporar en el
area final que corresponda al predio total.

8. Calculo Nivelacion Geométrica Compuesta de Placas Materializadas en campo
con memoria de Grado de Precision exigido (Resolucion 643/2018)

9. Planos impresos y en archivo digital de Autocad, PDF:

e Plano donde se referencie la localizacién con curvas de nivel del
proyecto ligada al sistema de coordenadas del IGAC.

e Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que
incluyan todos los elementos existentes: construcciones, estructuras,
arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles,
bordillos, canales, arborizacidn, redes de servicios publicos existentes,
entre otros, con cuadro de coordenadas completas.

o Plano de los perfiles de levantamiento a la escala acordada.

10. Memorias topograficas: en original fisica y copia en medio magnética
debidamente firmadas por el topégrafo.

a. Anexar las carteras topograficas de campo.

b. Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles,
curas de nivel. Registro de traslados de las referencias geodésicas.

c. Registro de levantamientos con GPS.

d. Referir todos los levantamientos geodésicos, topograficos, catastrales y
tematicos que se realicen, a la red geodésica reconocida para tal fin,
teniendo en cuenta los estandares definidos por el IGAC. Resolucién 068 de
2005 del IGAC.

e. Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto.

f. Registro fotografico.

e Carta de responsabilidad del especialista sobre el proyecto presentado,
copia de cédula de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de vigencia
de matricula profesional (fecha de expedicion menor a 6 meses a la fecha de
presentacion del proyecto).

e Los planos e informes incluidos en el presente capitulo deben venir
debidamente firmados en original tanto en fisico como en digital por el
topografo. .

e Certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC, utilizando
equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision,
estaciones totales, niveles automaticos, etc.)

e Certificado actualizado de calibracién de los equipos con los que realiz6 el
levantamiento topografico.

11. Para el capitulo 1.5. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO
CONSTRUCCIONES EXISTENTES, como condicion previa e insumo necesario
~ se establece la necesidad de contar con levantamiento to ografico (ubicando
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georreferenciando el perimetro) de las construcciones existentes, por lo tanto, el
mismo, se presentara como parte integral de los estudios técnicos entregables
del capitulo 1.5 pero debera ser desarrollado en el presente componente.

El levantamiento topografico debera incluir toda la informacién que sea requerida tanto
de las estructuras y edificaciones existentes, como de las areas libres.

1.3. ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA:

Esta actividad comprende la ejecucion de los estudios de suelos y geotécnicos que
definen las propiedades fisicas y mecanicas del terreno sobre el que deben ejecutarse
las obras y los parametros para el disefio de la cimentacion y obras de contencion en
caso de requerirse. en cumplimiento con lo prescrito en la norma Sismo-resistente
vigente. Se analizara el reconocimiento técnico del terreno o area a intervenir, apiques,

’\ toma de muestras, ensayos de laboratorio, entrega de resultados necesarios en el area

total de la edificacion objeto del estudio, de acuerdo con lo establecido en la norma
Sismo-resistente vigente y formara parte integral del valor del respectivo disefio.

Cumplir con la Norma Sismo Resistente NSR 10, por lo cual debe contener como
minimo los siguientes aspectos y son de obligatorio cumplimiento.

El estudio geotécnico definitivo debe contener como minimo los siguientes aspectos:

(a) Del proyecto — Nombre, plano de localizacion, objetivo del estudio, descripcién
general del proyecto, sistema estructural y evaluacxon de cargas. No se podran
considerar como ESTUDIO GEOTECNICO DEFINITIVO aquellos estudios
realizados con cargas preliminares ni donde sélo se hayan tenido-en cuenta las
cargas de gravedad.

(b) Del subsuelo — Resumen del reconocimiento de campo, de Ia investigacion
adelantada en el sitio especifico de la obra, la morfologia del terreno, el origen
geoldgico, las caracteristicas fisico-mecanicas y la descripcion de los niveles
fredticos o aguas subterraneas (teniendo en cuenta estudios geo eléctricos
correspondientes) con una interpretacion de su significado para el comportamiento

— del proyecto estudiado y realizar el acompafiamiento del proceso de licenciamiento.

Documentos Por Entregar:

- ldentificacion del proyecto: Contener nombre, plano de nombre, localizacion,
objetivo del estudio, descripcion general del proyecto, sistema estructural y
evaluacion de cargas.

- Andlisis del subsuelo: Resumen de reconocimiento de campo, de la investigacion
en el sitio, morfologia del terreno, origen geoldgico, las caracteristicas fisico-
mecanicas y la descripcion de los niveles fredticos o aguas subterraneas con una
interpretacion de su significado para el comportamiento del proyecto estudiado.
Investigacion del subsuelo minima (Estudio Geotécnico: Sondeos y ensayos de

.. laboratorio)

.= Localizacién apiques en un plano topografico actualizado.

- Toma de muestras in situ.

- Registro e identificacion de muestras.

- Ensayos de laboratorio (caracterizacion y resistencia)

- Metodologia de desarrollo de los trabajos.

.Registro de los res
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- Perfiles estratigraficos o registro de las exploraciones y nivel freatico

- Estudio Geomorfolégico de la zona

- Certificado de calibracién de equipos Vigente v

- Memorial de responsabilidad del geotecnista y/o laboratorio, Tarjeta profesional,
Vigencia de Matricula

- Demas componentes que sean requeridos para el soporte técnico de geotecnia

1.3.1. INFORME FINAL DEBE CONTENER:
Debe venir debidamente firmado en original tanto en fisico como en digital por el
especialista. Y debera contener como minimo la siguiente informacion:

- Antecedentes

- Descripcidn general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

- Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y
apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre
cada una de ellas.

- Memorias de calculo, diagnédstico de la situacién actual, desde el punto de vista
geotécnico.

- Anaélisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

- El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios
necesarios que permitan garantizar la estabilidad del proyecto. Para tal efecto se
deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos. Con los
resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el
desarrollo de los disefios estructurales e hidraulicos.

- El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero
estructural para sus disefios respecto al tipo de cimentacion, niveles de
cimentacion y capacidad portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de
presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, obras de contencién en
caso de requerirse, procesos constructivos, entre otros, la definicion de los efectos
sismicos locales y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta durante la
ejecucion de las obras. Igualmente, debera contener recomendaciones para el
ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién y escorrentia,
obras de drenaje, manejo de aguas y alternativas de estabilizacidén o manejo en
caso de suelos expansivos o especiales.

- Ensayos de Laboratorio con firma original, como, por ejemplo: Prueba de
identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg, peso
especifico de sdlidos, prueba de resistencia al corte y comprension inconfinada y
Prueba de compresibilidad: Consolidacién o Evaluacion del potencial expansivo,
controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.

- Informes de laboratorio firmados en original.

- Carta de responsabilidad del especialista sobre el proyecto presentado, copia de
cédula de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de vigencia de matricula
profesional (fecha de expedicién menor a 6 meses a la fecha de presentacion del
proyecto).

La cantidad y profundidad de los ensayos geotécnicos a ejecutar deberan estar acorde
a las ubicaciones de las edificaciones arquitecténicas y afectaciones del subsuelo por
concepto de asentamientos diferenciales, niveles freaticos altos, y/o proximidad con
afluentes hidricos o areas de amenaza por inundacion.

2. ESTUDIOS Y DISENOS

(ol b VNE A Y 4 £ ¢ =1 sow LB 5T ¥
S k= W ER=1 N wom el @l \

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co




GOBIERNGC DE COLOMBIA

2.1. ELABORACION DEL DISENO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO
Dentro de las obligaciones generales esta, presentar una alternativa de solucién como
propuesta de disefio Urbanistico y Arquitectonico, que permita resolver las areas con
mayores. conflictos de circulacion, carencias y/o deterioro del estado por razones de
agotamiento de vida util de materiales, (en caso de requerirse) inadecuado disefio
espacial, de acuerdo con las necesidades requeridas, bien sean nuevos o existentes,
identificacién de necesidades de acuerdo con los requerimientos espaciales.

El disefiador debera tener en consideracion toda la normativa aplicada a la accesibilidad
al medio fisico y espacios de servicio al ciudadano (NTC 6047) y asociadas, asi mismo
debera verificar para su planificacién y desarrollo el esquema de ordenamiento territorial
y la consideracién ambiental en cuanto a aislamientos, areas de proteccion, hidrica,
forestal o cualquiera que pudiese intervenir en las variables de disefio urbano y/o
arquitectonico a desarrollar, también debera tener en consideracion todos los
lineamientos arquitectdnicos aplicados para la consecucion de licencia de construccion
de la totalidad del predio proyectado, se debe tener especial atenciéon con los indices
de ocupacion y de construccion para la totalidad del predio, y no sobrepasar los mismos
para evitar entorpecer el framite y adquisicion de licenciamiento constructivo, que esta
a cargo administrativo del consultor elegido.

Los documentos necesarios para el soporte de entregables son los siguientes:

- Estudio de la alternativa de solucion.

- Documento con la memoria descriptiva de soporte del proyecto arquitectonico final.

- Disefio Arquitectdnico completo, el cual incluye planimetria completa (plantas,
cortes, fachadas, detalles constructivos arquitectdnicos), estos se deben presentar
en medio fisico i impreso, en escala legible, debidamente acotados, y detaHados

- Renders y animacién en 3D

- Plan de Mejoramiento e intervenciones futuras (en caso de requerirse) Orlgmal y 2
Copias

- Verificacién de determinantes ambientales y urbanlstlcas que se establezcan en la
‘clasificacién del PBOT para la zona a intervenir y tenerlos en consideracion para

— el desarrollo de la consultoria

- Agotamiento administrativo para el tramite de permisos necesarios para la
ejecucion en la fase de inversion en caso de requerirse.
- Demas componentes que sean requeridos para el soporte técnico arquitecténico

El proyecto Arquitecténico de la edificacion debe cumplir la reglamentacion urbana
vigente, los requisitos especificos en el titulo J (en caso de requerirse) y en el Titulo'K
de la NSR-10, y ademas debe indicar los usos de cada una de las partes de la
edificacion, y su clasificacién dentro de los grupos de usos definidos en el capitulo A.2
de la NSR-10, el tipo de cada uno de los elementos no estructurales y el grado de
desempefio minimo que deben tener de acuerdo con los requisitos del capitulo A.9 de
la NSR-10, el proyecto arquitectonico debe ir firmado por un Arquitecto con Matricula
Profesional Vigente. Cuando los planos Arquitectonicos incluyan los disefios sismicos
de los elementos no estructurales, estos deben ir firmados, o rotulados por un

. profesional facultado para este fin de acuerdo con la ley 400 de 1997, esto para agotar
el tramite de licenciamiento constructivo.
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El disefio de edificaciones en el Territorio Nacional debe someterse a los requisitos y
criterios minimos que se establecen en la Normatividad de Sismo-resistencia Vigente,
las cuales comprenden:

La ley 400 de 1997

La ley 1229 de 2008

El Reglamento Colombiano de Construcciones sismo-resistentes NSR-10
Las resoluciones expedidas por “la Comisidon Asesora permanente del
régimen de Construcciones Sismorresistentes”, del Gobierno Nacional,
Adscrita al Ministerio del medio ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
“creada por el Articulo 39 de la ley 400 de 1997.

‘e ©. 0 ‘o

Para el desarrollo de esta consultoria el Ingeniero Calculista de estructuras debera
acogerse a los titulos establecidos dentro de la NSR-10. y sus decretos modificatorios
(2525 de 2010, 092 de 2011, 340 de 2012, 945 de 2017, 2113 de 2019, 1711 de 2021
y demas vigentes)

METODOLOGIA DE TRABAJO: El disefio estructural debe ser realizado por un
Ingeniero Civil especializado en estructuras. La estructura de las edificaciones debe
disefiarse para que tenga resistencia y rigidez adecuadas ante las cargas minimas de
disefio prescritas por el Reglamento NSR-10, y debe verificarse ademas que dispone
de rigidez adecuada para limitar la deformabilidad ante las cargas de servicio, de tal
manera que no se vea afectado el funcionamiento de la edificacién, a continuacién se
enuncian las etapas que deben llevarse a cabo, dentro del alcance del Reglamento
NSR-10. y sus decretos modificatorios, en el disefio estructural de edificaciones nuevas,
diferentes a las cubiertas, se debera seguir el orden de procedimiento de disefio de
edificaciones nuevas y realizar el acompafamiento del proceso de licenciamiento.

Predimensionamiento y coordinacidn con los otros profesionales.
e Evaluacién de solicitaciones definitivas
Obtencién del nivel de amenaza sismica, y determinacién de vanables de
acuerdo con esta. .
Movimientos sismicos de disefio
Caracteristicas de la estructuracion y del material estructural empleado
Grado de irregularidad de la estructura y procedimiento de andlisis '
Determinacién de las fuerzas sismicas
Analisis sismico de la estructura
Desplazamientos horizontales
Verificacion de derivas
Combinacién de las diferentes solicitaciones
Disefio de los elementos estructurales
- Disefio y calculo de la cimentacion
Disefio de elementos no estructurales
Revisién de disefios

@
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Den’tro de los entregables que comprenden este componente se enuncian Ios

siguientes:

-, . Todas las revisiones deben estar soportadas presentando el respectlvo dlseno de
- todas las estructuras contempladas en el alcance del proyecto, de acuerdo con los

esultados-obtenidos
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- Informe de ejecucion de las actividades.

- Las memorias de calculo estructural deben incluir aspectos como criterios como
suposiciones utilizadas en los disefios, metodologias empleadas, analisis detallado
de los casos de carga acompafados de esquemas y célculos, verificacion del
cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en la NSR-10 (flexion, cortante,
control de agrietamiento, etc), referencias a normas técnicas y esquemas de los
componentes a construir con sus respectivas dimensiones, informacion sobre el
software utilizado, archivo digital de la modelacién estructural, planos de disefio para
la construccién, cantidades de obra, listas de refuerzo y figuracién, todo bajo los
codigos y normas vigentes para el disefio de elementos de concreto estructural.

~ ‘Memorias de calculo estructural (cimentacion, elementos estructurales y no

- estructurales, cubiertas, y demas elementos que requieran el célculo de
comportamiento estructural).

-~ Los Planos estructurales deben contemplar las plantas con localizacién vy
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacién de refuerzos,
traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran
para una facil interpretacion y ejecucioén, cantidades de obra, listas de refuerzo y
figuracion. Dentro de los planos indicar las especificaciones de los materiales de
construccién, los procedimientos constructivos y toda la informacion que se
considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de
capacidad de disipacion de energia, las cargas vivas y de acabados supuestas en
los calculos y el grupo de uso al cual pertenece.

-~ Planimetria completa con detalles constructivos estructurales

- Memoria de cantidades de elementos estructurales, (aceros, refuerzos, estructura
metalica estructural, anclajes, tensores, etc.)

- Memoriales de responsabilidad, tarjeta profesional, vigencia de matricula,
calibracion de equipos en caso de ser necesario (ensayos o pruebas destructivas
en caso de ser necesario)

- Demas componentes que sean requeridos para el soporte técnico estructural

2.2.1 REVISION INDEPENDIENTE DISENO ESTRUCTURA:
Verificacion cumplimiento especificaciones de planos y memorias de calculo de acuerdo
a la Norma Sismo Resistente-10 (NSR-10), y a la sujeciéon de parametros descritos en
el estudio de suelo. Esto cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 015 de 2015y en
el Decreto 017 de 2017, asi como las normas nacionales que lo deroguen,
complementen o modifiquen, el cual debera contener como minimo:

- Informe de ejecucién de las actividades

- Revisién de datos de entrada de las estructuras

- Verificacién Memorias de calculo estructural (cimentacion, elementos estructurales
y no estructurales, cubiertas, y demas elementos que requieran el calculo de
comportamiento estructural)

- Analisis de resultados

- Matriz de riesgo estructural -

- Memoriales de responsabilidad, tarjeta profesional, vigencia de matricula,
calibracidén de equipos en caso de ser necesario (ensayos o pruebas destructivas
en caso de ser necesario)

- Demas componentes que sean requeridos como soporte de la revision
independiente estructural

ELABORACION DE ESTUDIO Y DISENO HIDROSANITARIO
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Contempla el disefio y calculo de las redes hidraulicas y equipos de agua potable,
sanitarias y pluvial, de gas y contraincendios interior y exterior del proyecto.

El consultor realizara la investigacion previa sobre las normas y redes existentes, tanto
de agua potable, como de aguas negras y liuvias préximas al proyecto.

Los estandares de disefio para el desarrollo de este componente de la consultoria
deberan acogerse con lo establecido por la ley 142 de 1994, el decreto 0330 de 2017,
el REGLAMENTO TECNICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO (RAS).

- RED DE SUMINISTRO:
Célculo del Caudal y Diametros: Determinar el caudal de agua necesario para el
proyecto y seleccionar los diametros de las tuberias segin el caudal y la presion
operativa requerida. Esto debe hacerse conforme a la RAS 2000-resolucion 0330

- de 2017 y la NTC 1500-2023.

Fuente de Abastecimiento: Se debe definir la fuente de abastecimiento (pozo
profundo o fuente superficial), de acuerdo con la viabilidad técnica y econémica
que se determine.

Normativas Técnicas: El disefio debe adherirse a las recomendaciones del
Reglamento Técnico (Resolucion 0330 de 2017) y NTC 1500-2023 para asegurar
que el sistema sea eficiente y adecuado para el proyecto.

- RED SANITARIA:
Para el disefio de la red sanitaria se deben contemplar los siguientes aspectos:
Calculo de Caudales de Aguas Residuales: Se debe calcular el caudal de aguas
residuales generados por el proyecto para especificar los didmetros y pendientes
de los colectores.
Conexiéon a Redes Externas: Los colectores deben estar disefiados para
conectar al sistema de alcantarillado sanitario existente. Se debe considerar que
la conexién permita un flujo eficiente y se adhiera a las normativas del reglamento
técnico de la RAS 2000-resolucion 0330 de 2017 y NTC 1500-2023.

Si no existe una red sanitaria para conectarse, se pueden considerar otras
alternativas de disposicion de aguas residuales, todas enfocadas en garantizar el
tratamiento adecuado de las aguas residuales (Sistemas sépticos, campos de
infiltracién) para minimizar el impacto ambiental y cumplir con las normativas
locales, siempre teniendo en cuenta las directrices vigentes de la corporacion
ambiental de la region.

La eleccion de la alternativa dependera de factores como el volumen de aguas
residuales, las caracteristicas del terreno, el presupuesto, y las normativas
ambientales locales. Ademas, cada sistema debe disefiarse y dimensionarse
adecuadamente para cumplir con los estandares técnicos y de salubridad.

Lo anterior siguiendo las recomendaciones del reglamento técnico resolucion 0330
de 2017 y NTC 1500 — 2023.

-  RED PLUVIAL:

En el sistema de recoleccion de aguas lluvias, se definen los didmetros con
_capacidad suficient i : i i
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que permita mantener una velocidad de flujo suficiente para el arrastre. El disefio
contempla las redes de recoleccién conducidas hasta el pozo de conexion al
alcantarillado pluvial del municipio o descarga a cuerpo de agua, previa definicién
del punto de conexién segun disponibilidad técnica de la empresa de servicios. Lo
anterior siguiendo las recomendaciones del reglamento técnico resolucion 0330 de
2017 y NTC 1500 - 2023. Se debe analizar la disponibilidad de conexién o en caso
diferente con la informacion topografica y geolégica del terreno generar las
posibilidades de escorrentias naturales hasta flujos de agua tradicionales, cafios,
rios y teniendo ademas en cuenta las especificaciones de descarga de bajo
impacto.

Como resultado del estudio el consultor debera entregar como minimo en el informe:

o Memoria Descriptiva y Memorias de Calculo: Explicacion general del
disefio, descripcion de los sistemas hidraulicos, sanitarios, de gas vy

— contraincendios, con sus caracteristicas técnicas, criterios y normativas

utilizadas.

Planos de Disefio:

Espécificaciones Técnicas:

Calculo y Dimensionamiento de Equipos:

Presupuesto de Obra:

Informe Final de Ingenieria:

Memorial de responsabilidad, tarjeta profesional, vigencia de matricula,
Certificado de calibraciéon de equipos en caso de ser necesario.
Cronograma de obra

o Demas componentes que sean requeridos para el soporte de disefio.

2.4. ELABORACION DE ESTUDIO Y DISENO ELECTRICO Y DE ILUMINACION

DISENO ELECTRICO:

Se presentara el disefio de los sistemas eléctricos. Este disefio contempla, las redes
eléctricas reguladas y normales, el sistema de iluminacion, (incluyendo la iluminacion
alterna con paneles solares en caso de decidirse por esta alternativa) la red de cableado
estructurado.

El consultor debera entregar las especificaciones técnicas relacionadas con el tipo de
bandeja y canalizaciones perimetrales de acuerdo con el RETIE y la NTC 2050. Disefio de
los elementos de proteccion (sistemas de apantallamiento inferior y superior) necesarios
para garantizar la integridad de los equipos. Asi mismo, debera acogerse a los lineamientos
estipulados en la Normativa RETILAP para la iluminacion en espacios publicos. Las
especificaciones de los materiales para las instalaciones eléctricas a realizar deberan
-cumplir con la dltima edicién de las siguientes normas: Instituto Colombiana de Normas
técnicas ICONTEC, Codigo Eléctrico Nacional — Norma ICONTEC 2050, Nacional Eléctrical
Code (NEC), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, RETILAP vy
electrificadora de la ciudad y realizar el acompafiamiento del proceso de factibilidad,
aprobacion del proyecto.

DISENO DE ILUMINACION:

o Danty metat =3
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Disefiar la cantidad, tipo y ubicacion de fuentes de luz para asegurar que los espacios
tengan el nivel de iluminacion adecuado para su funcioén, proporcionando confort visual y
eficiencia energética.

Normas especificas como el RETILAP (en Colombia) y los estandares de eficiencia y
confort en iluminacién (la NTC 2050)

Como resultado del estudio el consultor debera entregar como minimo en el informe:

- Memoria de calculo de cantidades

- Memorias de célculo eléctrico.

- Disefio de energia de emergencia.

- Planos de disefio: deben incluir informacion de las acometidas desde la(s)
subestacion(es) hasta el cuarto eléctrico ubicado en el area a adecuar, los
planos de distribucién eléctrica del area, de demas informacién necesaria para
el suministro de la energia y esto reflejado en las especificaciones técnicas.

- Diagramas unifilares y cuadros de cargas.

- Planos de detalle constructivo

- Estudio Fotométrico y luminosidad.

- Disefo de iluminacién redes de espacio publico

- Memorial de responsabilidad, tarjeta profesional, vigencia de matricula,

- Demas componentes que sean requeridos para el soporte técnico eléctrico

2.5. ELABORACION DE DISENO DE VOZ Y DATOS.

Corresponde a la ejecucion del disefio y calculo de la red de voz y datos, interior y exterior,
y de todos los elementos que se nombran a continuacion, incluyendo la integracién de todos
los sistemas de control y verificacidn existentes, asi:

UPS

Red eléctrica regulada.

Cuarto cableado

Centro de datos

Sistema de detencion

Sistema puesta tierra electrénica
Conexion fibra 6ptica

o Camaras de seguridad interconectadas

e © © © o

Si no existen redes de voz y datos en el area del proyecto, hay varias alternativas que
pueden implementarse para proporcionar conectividad. Estas soluciones pueden depender
del nivel de cobertura disponible en la region y del presupuesto del proyecto.

El consultor deberg entregar una memoria de disefio, planos generales, planos de detalles
y modelacién de las redes de voz y datos, que incluya céalculos del cableado, seleccion de
ductos, cableados, gabinetes, paneles de conexién, conectores, canalizaciones, rotulado e
identificacion.

~
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- DISENO Y CALCULO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO.

- DISENO Y CALCULO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO del
Edifico Priorizados de todo el sistema de cableado estructurado debe cumplir con
las siguientes normas:

o TIAJEIA 569A (estandar para edificios comerciales).

TIA/EIA 569B (rutas y espacios para telecomunicaciones).

TIA/EIA 568B (requerimientos generales).

TIA/EIA 568E.2.10 (requerimientos para Cat 62).

TIA-606-a (ISO14763.1) (estandar de administracion).

TIA/EIA 568B.3 (requerimiento cableado de fibra 6ptica).

o J-STD-607?2 (sistema de puesta a tierras) o la norma local RETIE.

- DISENO Y CALCULO DEL SISTEMA DE TELEFONIA.

- DISENO Y CALCULO DEL SISTEMA DE CCTV.

- Memoria de calculo de cantidades

- Memorias de calculo de disefio

- Planos de disefio.

- Memorial de responsabilidad, tarjeta profesional, vigencia de matricula, Certificado
de calibracion de equipos en caso de ser necesario

- Demas componentes que sean requeridos para el soporte técnico eléctrico.

O O O 0O O

Las memorias de calculo, planos y demas productos deben ser entregados por el consultor
con firma en original del especialista tanto en fisico como en digital, y deben tener en cuenta
las normas técnicas de disefio y construccién aplicables.

2.6. ELABORACION DE ESTUDIO Y DISENO DE TECNOLOGIA

El consultor debera entregar memorias de disefio, planos generales, planos de detalles y
esquematicos de las areas de tecnologia, laboratorios STEAM, robdtica, programacion,
servidores y aulas digitales de la sede educativa.

El consultor debe entregar las especificaciones técnicas de los espacios, equipos,
elementos de computo, electrénicos, servidores, entre otros, con el detalle de la garantia
de cada uno con forme a los disefios a utilizar en las areas de tecnologia, laboratorios
STEAM vy aulas digitales de la sede educativa.

El consultor debe entregar las especificaciones del hardware y software con forme a los
disefios a utilizar en las areas de tecnologia, laboratorios STEAM, robética, programacion,
servidores y aulas digitales de la sede educativa.

Las memorias de disefio, calculo, planos y demas productos deben ser entregados por el
consultor con firma en original del profesional tanto en fisico como en digital, y deben tener
en cuenta las normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

2.7. ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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para cada elemento sobre el cual recaeria el efecto de acuerdo con los resultados de la
evaluacién ambiental del proyecto. En este apartado debera identificar, describir y evaluar
los impactos ambientales, que genera o puede generar la obra o actividad sobre el
ambiente.

Para ello, es necesario determinar las posibles acciones que puedan ocasionar algun
cambio al ambiente y posteriormente, establecer las perturbaciones ocasionadas por dichas
fuentes de cambio. Una vez identificados los impactos ambientales, clasificarlos por etapa
del proyecto, por materia e importancia, determinando la (s) actividad (es) que lo ocasionan,
identificando el (los) elemento (s) ambiental (es) afectado (s), la poblacion afectada y su
duracion.

El profesional debera establecer un sistema de indicadores ambientales que permitan
evaluar por etapa del proyecto o la actividad el estado del medio ambiente y detectar
anticipadamente las condiciones y tendencias de cambio. Asi mismo, para medir el
desempefio ambiental; es decir, conocer la eficiencia de las medidas que se implementen
para minimizar, compensar o mitigar los impactos y riesgos ambiéntales, generados durante
el desarrollo de obra, o de las politicas de prevencion y el cumplimiento de la normativa
ambiental.

Para tal caso se deben desarrollar Programas de Mitigacidn, de medidas compensatorias,
y de contingencias y riesgos, Asi como las medidas de evaluacién, seguimiento, control de
los mismos y realizar el acompafiamiento del proceso de licenciamiento.

Para esto se hace necesario la entrega de los siguientes elementos:

e Plan de manejo Ambiental Completamente desarrollado y con sus respectivos
soportes '

o Verificacion de determinantes ambientales que establezcan la clasificacion del
PBOT para la zona a intervenir y tenerlos en consideracion para el desarrollo de
la consultoria.

e Memorial de responsabilidad, tarjeta profesional, vigencia de matricula,
calibracion de equipos en caso de ser necesario

o Demas componentes que sean requeridos para el soporte técnico eléctrico

2.8. ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El plan de manejo de transito debe desarrollar y ejecutar tareas y actividades, cuyo proceso
de construccion, impactaran y afectaran directamente el trafico vehicular y peatonal en el
area de influencia del proyecto, para esto, se deben conocer las caracteristicas del
proyecto, la zona de influencia de este, el trafico vehicular y peatonal adyacentes al area
de estudio.

- Alcance

El alcance del presente informe serd identificar los impactos que pueda generar la
construccion de la nueva obra en el transito y vecinos del sector, e implementar medidas
que conlleven a la mitigaciéon de estos, medlante la lmplementacmn de senahzacnon
- adecuada de acuerdo con el M Ide S i ial. Est
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a lo largo de los tramos de via a intervenir, como sefializacion tipo que va desplazandose a
medida que se vaya dando al servicio cada uno de los tramos.

-  Producto

El plan de manejo de transito debe estar acorde con la normatividad vigente aplicable a
este tipo de actuaciones, ademas debe describir dentro de su documento final los siguientes
aspectos para llevar a cabo el correcto uso e implementacién de este.

e Caracteristicas generales del entorno del proyecto.

e Localizacion especifica.

e Tipo de obra, duracion de la obra.

e Equipos y maquinaria para utilizar.

e Caracteristicas fisicas y operativas de las vias.

e Descripcion del proceso de instalacién y retiro de magquinaria.

e Transito de la zona de influencia.

o Caracteristicas del area de influencia.

o Sefiales de prevencion para la zona de obra.

e Manejo de transito vehicular particular.

e Rutas de desplazamiento de materiales y maquinaria a la zona de obra.

¢ Procedimiento para la movilizacién de maquinaria y equipos.

o Caracteristicas de la infraestructura.

e Plan de manejo de transito.

e Manejo de peatones y ciclo usuarios.

o Cargue y descargue de materiales.

e [nformacion y divulgacion de los planes.

e Proceso para la puesta en marcha.

o Apoyo de las autoridades de transito.

o Responsabilidad de los ajustes en campo.

o Conclusiones y recomendaciones.

e El producto debera entregarse debidamente firmado, dos (2) copias impresas de
cada producto con firma original y todos los productos en formato editable
(AutoCAD, Excel, Word, Project) y en formato PDF.

o Se debe cumplir con estos requisitos y lo demas que se requiera.

Se debe presentar un informe relacionando las condiciones técnicas ajustado al Manual
de Sefalizacién Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial, para
la regulacién del transito y la seguridad vial, del Ministerio de Transporte y adoptado
segun Resolucion 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024.

3. ESTRUCTURA ECONOMICA Y GESTION DE TRAMITES

Los siguientes componentes se hacen necesarios para la culminacién del desarrollo de
esta consultoria, y en su mayoria requieren de la participacién multidisciplinaria de los
profesionales encargadcs del desarrollo de esta, estos componentes son:

R
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3.1. ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, CANTIDADES DE OBRA, ESTUDIO DE MERCADO Y
COTIZACIONES.

El Contratista debera entregar a la Entidad contratante y aprobado por la Supervision,
un documento con el presupuesto detallado de obra, en el cual se encontraran las
variables de costos directos e indirectos, con las cantidades de obra discriminada por
capitulos e items. Se deben acoger las especificaciones del AlM, por lo cual cada item
debe ajustarse a las especificaciones, alcances, medida y forma de pago dadas por
esta agencia, y de no existir, debe estructurarse con la mismos criterios y formato.

El presupuesto debe ser desagregado por obras de infraestructura independientes, en
cada una de las obras a costear, se deben presentar capitulos de ejecucion segun las
actividades a desarrollar en el proceso de construccion (que deben ser las mismas
planteadas en el cronograma) y sin importar que un mismo item se repita en varios

- capitulos, de esta manera el presupuesto sera desagregado y presentado por ejemplo

en capitulos como preliminares para cimentacion (con todas las actividades que se
desarrollan en esta), cimentacion (con todas las actividades que se desarrollan en esta),
protecciones laterales (con todas las actividades que se desarrollan en esta),
recuperacion de via (con todas las actividades que se desarrollan en esta) etc., y
desagregando CAPITULO por Obra.

Cada uno de los valores unitarios definidos debe ser revisado de manera detallada y
estar ajustados a los valores de mercado de la regién, este analisis debe corresponder
a un estudio de mercado, para lo cual el Contratista debe proceder a solicitar
cotizaciones a empresas de la regidn que se encuentren en el negocio de la venta y/o
distribucion y/o suministro de materiales de construccién, y/o transporte de materiales,
con base en las especificaciones requeridas de acuerdo con los resultados de la
actualizacién y/o complementacion y/o elaboracién de los estudios y disefios
requeridos.

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra, se
determinara el presupuesto basico de la obra en pesos colombianos, a la fecha de
presentacion del estudio.

Dentro de las condiciones especiales que se deben valorar para la obtencién del
presupuesto oficial se deben considerar las siguientes:

e Laentrega de los bienes y/o materiales esperados de manera oportuna y de
conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.

e Ellugar de entrega y/o el transporte de los materiales de ser necesario.
La prestacién del servicio de soporte técnico, servicio y asesoria durante el
tiempo de garantia establecido

e Los costos adicionales por impuestos y/o gastos de legalizacion por la
celebracion del contrato (pdlizas, estampillas y demas que apliquen).

e Cualquier costo enddgeno adicional al valor comercial del producto mismo,

que se presente en la regiéon y que afecte el valor final del producto, bien o
servicio.
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Cada item tendra su correspondiente analisis de precio unitario soportado en el estudio
de mercado y la especificacion técnica detallada respectiva, ajustando al precio de
mercado estimado teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas y considerando su
valor acorde al sitio del proyecto.

El Contratista deberd entregar el estudio de mercado realizado y los soportes,
evidencias y cotizaciones de los valores definidos dentro del célculo de cada precio
unitario.

Adicionalmente, y como punto de comparacioén, el contratista debe tener en cuenta en
la determinacion de los precios definitivos unitarios, la base de datos de precios unitarios
oficiales para el desarrollo de obras civiles y eléctricas para el departamento del Meta,
Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM y sus actualizaciones, no obstante esta
debe utilizarse de manera comparativa y no como base principal de la determinacion de
los precios unitarios, pero si deben observarse con detenimiento las diferencias

s sustanciales entre los precios unitarios estructurados y los de la resolucién, con lo cual

debe realizarse el ejercicio de verificacion de estos, las diferencias que se encuentren
deberan ser presentadas a la supervision por parte de la Entidad contratante, para su
verificacion.

El Contratista debera entregar todas las cantidades de obra y sus memorias de calculo,
todas ellas basadas en los estudios y disefios definitivos, debera también presentar los
APU’S (Analisis de Precios Unitarios) por cada item definido y adicionalmente cada una
de las especificaciones técnicas determinadas para cada item. En la determinacion de
los costos e impuestos indirectos generados o incluir en el presupuesto, deben revisarse
con la supervision de la entidad contratante, el origen de los recursos y los impuestos
gue se deben pagar sobre estos, de caracter nacional, departamental o municipal o de
los cuales esta exento, también se debe presentar el analisis y determinacion de estos
valores o porcentajes, como también de los costos administrativos y la determinacion
del AlU (Administracion, Imprevistos y Utilidad) para la etapa de construccién.

El Contratista debera presentar el presupuesto definitivo, determinando las variables
para costos directos e indirectos y listado de precios basicos (conforman los Apus,
analisis de precios unitarios).

3.1.1. ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS

Para cada item de pago deberda efectuarse el andlisis del precio unitario
correspondiente, para lo cual se obtendra informacion de los costos basicos en la zona
del proyecto, tales como equipos, materiales y mano de obra, teniendo en cuenta,
ademas, los factores de produccion y las condiciones especificas de la regién, como
régimen de lluvias, acceso al sitio de los trabajos, sistemas de explotacién y produccién
de los agregados pétreos, y todos aquellos factores que puedan incidir en la
determinacién del precio unitario de los diversos items.

El andlisis de los precios unitarios para cada item estard de acuerdo con las
especificaciones técnicas, normas aplicables, planos de construccion vy
recomendaciones realizadas como resultado de todos los estudios y disefios.

w2 E T N r e =)

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupre.gov.co - contabilidad@asosupre.gov.co -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co



CORBIERMO DE COLOMBILA

Para elaborar los analisis de precio unitarios se debera tener en cuenta los siguientes
aspectos:

e Las condiciones de la regién en cuanto a la disponibilidad de mano de obra,
materiales de construccion y demas aspectos que puedan influir en el costo
final de los precios unitarios.

e La unidad de medida deberd estar de acuerdo a la especificacion
correspondiente, permitiendo la adecuada medicién y validacion de lo
ejecutado por parte de la supervision y la Entidad contratante.

e Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en
cuenta los costos de propiedad y de operacion, incluyendo los costos por
manejo (operador y ayudante).

e Los precios de los materiales deben corresponder a valor actualizados. Es
necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada item,
incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y/o adicionales
transitorios (formaletas, cimbras, etc.).

e Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de
colocacion incluyendo todos los fletes.

e Solamente habra pago por separado para ftransportes de materiales
provenientes de excavacion de cortes y préstamos.

e En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de
obreros y de personal especializado teniendo en cuenta el jornal basico o el
vigente en la region, afectado del porcentaje de prestaciones sociales de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

e Los rendimientos establecidos deberan ser el resultado de un estudio
cuidadoso que determine éptimamente el tiempo de ejecucion de la unidad
del item considerado.

o En la determinacion de los costos indirectos se deben tener en cuenta las
condiciones de la zona y la localizacion de la obra con respecto a los centros
de produccion y abastecimiento, discriminando los gastos por administracion
y los porcentajes para imprevistos y utilidad.

3.1.2. CANTIDADES DE OBRA

Dado el alcance de las obras a construir, la metodologia para la estructuracién de la
informacidn sera la que esta definida por el Municipio de Puerto Gaitan y/o AIM en sus
distintas cartillas de guias y especificaciones y los formatos de presentacion seran los
que se definan por parte de la entidad contratante en concertacion con la supervision.

Los aspectos a considerar en la obtenciéon de las cantidades de obra seran los
siguientes:

o Las cantidades de obra para cada item se calcularan con base en los planos
de construccion, teniendo en cuenta las guias existentes aplicables para este
tipo de proyectos o las que se acuerden con la supervision permitiendo el
debido control en la medicién para la ejecucién de los items previstos.

o El formato aplicable para todas las especificaciones técnicas y los analisis
de precios unitarios (APU) dentro del proyecto debe ser Gnico, y debe cumplir
los estandares que ha definido la Entidad contratante para este tipo de
proyectos en coordinacién con lo que se defina con Supervision.
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e Las cantidades de obra deben cuantificarse item por item de acuerdo con
las normas aplicables para este tipo de proyectos; asi mismo, se debera
presentar una memoria de célculo clara y facilmente legible de cada una de
estas cantidades.

o La relacién de las cantidades de obra debera presentarse en el formato
establecido por la entidad contratante y aprobado por la Supervision,
aplicando los formatos generales y estandar de la Entidad contratante o los
acordados; ademas, deberd entregarse un cuadro resumen de las
cantidades de obra.

o La denominacion de los items de pago debe coincidir con cada una de las
especificaciones técnicas detalladas.

o Cuando la unidad de medida sea el metro cuadrado (m2), debe determinarse
el espesor de la obra por ejecutar.

e Todas las unidades deben ser claras y faciimente cuantificables.

S 3.2. ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROCESO
CONSTRUCTIVO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS CON FLUJO DE CAJA
Y DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA VIABILIDAD TECNICA ANTE EL
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.

3.2.1 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

El Contratista debera elaborar las especificaciones técnicas de construccion en
concordancia con la. normativa vigente que aplica en cada area, tomando como
referencia lo establecido por la entidad contratante o en su defecto GOBERNACION
DEL META, para este tipo de proyectos y obras, ademas del siguiente marco
normativo y su presentacién se hara acorde con los formatos establecidos por la
Entidad contratante:

Ademas de los criterios ambientales, una especificacién debera contener lo siguiente:

e Descripcion: Indicar el conjunto de operaciones por realizar y sus limites.
Clasificacion: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores,
por caracteristicas del trabajo o caracteristicas de los materiales.

e Materiales: Se indican los diferentes materiales a emplear y las
caracteristicas, calidades y ensayos que deben cumplir.

e Equipo: Relacion del equipo minimo de acuerdo con la actividad a realizar.

e Procedimiento de construccion: Descripcion de procedimiento de acuerdo
con una secuencia.

o Control y Tolerancias: Valores admisibles para aceptacion de una labor en
cuanto a espesores, cotas, pendientes, etc.

e Medida: Determinacion de la unidad de medida y la forma de su
cuantificacion.

o Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la
glaboracién del precio unitario de acuerdo con la labor a realizar.

o |tem de pago: Descripcién de tipo de obra a ejecutar segun la unidad de
medida especificada.

3.2.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS CON FLUJO DE CAJA
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El contratista elaborara un programa de trabajo e inversién tal que garantice la ejecucion de
las obras soportado con todo el rigor técnico, administrativo y financiero que permita la
ejecucion de las obras en debida forma. Asi mismo, establecera el nimero de frentes de
trabajo y el rendimiento requerido de construccion. Esta proyeccion sera revisada y
aprobada por la Entidad contratante y avalada por la Entidad contratante.

El Contratista debera formular el cronograma de ejecucion de obra analizado, considerando
las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales
como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc.

El cronograma de ejecucién de obra debera contener la siguiente informacion:
e Cronograma de obra diagrama Gantt en Microsoft Project

Programa de inversion mensual
e Ademas de lo sefialado, debe cumplirse con la totalidad de las exigencias

. normativas y técnicas que los trabajos demanden para su adecuado desarrolio.

3.3. GESTION Y TRAMITES (SOLICITUDES ANTE EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS).

El consultor de acuerdo con el alcance de las intervenciones y obras que se definan para
el proyecto, deberd revisar, recopilar y analizar la informacién esencial, verificando las
condiciones actuales donde se tiene previsto desarrollar el proyecto y realizar
recomendaciones, de tal forma que permitan su complementaciéon con las demas areas
relacionadas, atendiendo las observaciones emitidas por las diferentes entidades,
determinando la necesidad de contar con permisos y/o licencias.

Al respecto, elaborard la documentacién y consolidara la informacién para radicacion,
gestion y seguimiento a los permisos y/o autorizaciones que determinen las autoridades
competentes previa autorizacién de la supervisién.

Realizara la gestion de los permisos, y/o licencias, acompafiando la aprobacion por parte
del municipio y las demas entidades prestadoras de servicios publicos, que permita realizar
la gestion y tramite ante la respectiva secretaria de planeacién municipal, la cual permita

—~ generar la liquidacién de expensas e impuestos, para la expediciéon de los permisos y/o de

las respectivas licencias, dichos costos estaran a cargo del Municipio, permitiendo obtener
la autorizacidn de construccién y ejecucién del proyecto.

FORMATO DE ENTREGA DOCUMENTACION CONSULTORIA

- Los informes elaborados deben ser entregados en medio fisico, en medio digital en
formato Word, Excel y PDF.

- El consultor debera presentar todos los planos de construccién, utilizando
herramientas de disefio asistido por computador (CAD).

- El consultor debera entregar copia digital de los archivos correspondientes a la
informacion grafica de todos los planos. En caso de utilizar programas CAD diferentes
a AutoCAD, los archivos deberan entregarse en formato estandar DXF.

- Para ofros calculos y software diferente utilizado para los disefios, el consultor
entregara las memorias de calculo, archivos de trabajo y resultados en medio fisico y
en med|o magnético, mdlcando claramente el programa utilizado y la version del
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4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

E! plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacion es OCHO (08) MESES calendario contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio, la cual se establece en el Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma
prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

La entidad pagara las obligaciones econdmicas derivadas de la suscripcion del contrato de
consultoria, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Anticipo por el 50% del valor total del contrato dado a la firma y formalizacion del acta de
inicio del mismo. Actas parciales segun ejecucién de los productos, hasta un 90% del valor
del contrato y el restante 10% hasta la liquidacidén del mismo. El valor a pagar se efectuara
tomando como base el avance, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar los
productos entregados ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la
propuesta econémica de cada uno de los productos por medio de la cual se adjudicara y
por los cuales se adelanta la ejecucion de este proceso.

La solicitud, radicacion y cumplimiento de requisitos para el pago, estara a cargo del
contratista de consultoria y la interventoria, para lo cual debe cumplir con todos los
requisitos legales como normas tributarias, de seguridad social y parafiscales, contables,
entre otras; asi como acreditar el cumplimiento de los requisitos del contrato, viabilizar
avance de ejecucion de obra.

El 10% restante se pagara con la liquidacién del contrato, para lo cual el contratista de
consultoria debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los
informes de pago parcial.

- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus
obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF).

- Actualizacion de las pélizas debidamente aprobadas por la entidad.

- Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de
consultoria y supervisién vigente.

El contratista de consultoria debera presentar para el tramite de sus cobros, ademas de los
documentos relacionados, la factura, la cual debe cumplir los requisitos de las normas
fiscales establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

5.1 ANTICIPO
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La entidad entregara a titulo de anticipo al futuro contratista de consultoria el cincuenta
(50%) del valor del contrato. EI 100% del anticipo debera ser amortizado por el contratista
con el pago de las actas parciales hasta el 90% del valor del contrato, en todo caso en el
10% pendiente para la liquidacién del contrato no podra haber porcentaje de anticipo sin
amortizar.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara el plan de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba en calidad de anticipo, el Contratista debera abrir
cuenta bancaria de ahorros exclusiva, la cual debera generar rendimientos financieros; en
dicha cuenta la entidad consignara el valor del anticipo y el contratista se obliga a mantener
en esa cuenta bancaria el recurso entregado y consecuentemente hara retiros conforme
con el Plan de Inversién del Anticipo. Asi mismo, el contratista debera presentar extractos
bancarios mensuales al interventor en que se evidencia los movimientos y transacciones
realizadas en la cuenta aperturada para el manejo exclusivo del anticipo.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacién debe ser remitida a la entidad indicando que se trata de recursos por concepto
de rendimientos financieros del anticipo otorgado, nimero del contrato y nombre del
contratista. Es responsabilidad del interventor verificar el cumplimiento de esta obligacion.
A la terminacién del contrato y para el pago final el contratista debera haber reintegrado la
totalidad de los rendimientos financieros.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de consultorias El
valor a amortizar se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion
que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. No obstante, el
contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado, de tal manera que para la
liquidacién del contrato no se tenga anticipo sin amortizar, tal como se indic6 anteriormente.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Se requiere que la consultoria se ejecute conforme a lo estipulado en las normas, leyes,
documentos, especificaciones vigentes y/o aplicables de acuerdo con las actividades en
desarrollo. En especial las siguientes: '

NTC 4201 de 2013

NTC 4279 de 2005

NTC 4143 de 2009

NTC 4774 de 2006

NTC 4902 de 2000

Resolucion 14 861 de 1985 Cdédigo Colombiano de Construcciones Sismo
resistentes - NSR10.

e Norma Técnica Colombiana NTC 2050 - Cédigo Eléctrico Colombiano.

e Reglamento Técnico Instalaciones Eléctricas- RETIE

o Norma IEEE-80

e Norma Técnica Colombiana NTC 1500 - Cédigo Colombiano de Fontaneria.
e Reglamento técnico de Alumbrado Publico. — RETILAP

e Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS-2000

@

e © o o o

‘ ; { ; metal - e 7 ] ]
wia =37 o Fo meig) e s e .

Info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupre.gov.co



GOBIERNO DE COLOMBEBIA

e Normas sobre concretos de American Standards for Testing Materials - ASTM y
American

o Concrete Institute ACI.

e Manual de Senalizacion Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la
infragstructura vial, para la regulacion del transito y la seguridad vial, del Ministerio
de Transporte y adoptado segun Resolucién 20243040045005 del 17 de septiembre
de 2024

e Norma Técnica Colombiana de accesibilidad NTC 6047 de 2013.

e Normas Técnicas Colombianas para calidad de los materiales utilizados.

e«  NORMAS TECNICAS que apliquen al objeto a ejecutar.

EN CUANTO AL DISENO:
e Las categorias del espacio (Su uso particular y su alcance).
e Percepcidn de seguridad.

— e Reconocimiento de hitos y lugares importantes con relacion a los parques y/o

espacios de recreacion.

e Condiciones acusticas.

e Condiciones de temperatura y confort.

e Disefio de paisaje (Histdrico, deportivo, natural, comercial)

e Disefio de mobiliario.

o Uso de paleta vegetal variada para generar diversos ambientes.

o Tener en cuenta la escala urbana, la relacién de alturas con el contexto inmediato.
e Diversidad de actividades (Actividades pasivas y actividades recreativas)

e Aforos para cada escenario planteado

Revision de disefios de acuerdo con especificaciones técnicas.

6 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacidn del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

A. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

B. Siel Contratista ofrece dos (2) o més profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los
Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede
ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.

C. ElContratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
gjercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con
lo regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.
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D. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de
prestacion de servicios.

E. LaEntidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los
profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el
valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucioén del Contrato, en el caso
en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

F. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

G. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido

*’\ para cada personal

H. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual
solicita dicho cambio.

. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicard la
equivalencia, asi:

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgradoen las diferentes modalidades por experiencia generaly
viceversa.

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especificay
viceversa.

o No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
0 viceversa. '

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de
posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro
de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen
parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucidn del proyecto indistintamente
de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la
Entidad los requiera deberan estar disponibles, seglin su porcentaje de dedicacion, con el
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fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del
Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

6.1 Personal Clave
El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los
requisitos minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales

se destallan en esta seccion.

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes

perfiles
Perfil e e . Experiencia Gener: xpenencla Espec:fca
No. | fargo = | TwloProfesional | | (afios minimos) _ (anios minimos)
. Diez (10) aflos de
Profesional en LN . -
" experiencia profesional | Tres  (03) afios como
1 ARQUITECTO Arqu,ltectura con ESPECIAJ"ZACION /0 certificados por entidad | arquitecto en contratos de
matricula MAESTRIA . : v
- : piblica y/o privada | CONSULTORIA.
profesional vigente. contratante
Profesional en o) Cinco (05) afios de
e i ESPECIALIZACION Y/O | experiencia profesional | Tres  (03) afios como
2 EES‘II?SS?T%SR;?_ Lr;gter?elna Civil con MAESTRIA EN | certificados por entidad | Especialista en estructuras en
aticuia ESTRUCTURAS. piblica ylo privada | contratos de CONSULTORIA.
profesional vigente. contratante
ESPECIALIZACION YO | A = Tres (03) afos como
Profesional en | MAESTRIA EN AREAS (e:;n(;?i o n(é?:) ?gf%; o : ae‘ Especialista en areas afines
3 ESPECIALISTA | Ingenieria Civil con | AFINES DE INGENIERIA ceﬁiﬁcados gr entidad de ingenieria hidraulica o
EN HIDRAULICA | matricula HIDRAULICA, RECURSOS dblica /g rivada | [6CUrSos hidricos o recursos
profesional vigente. | HIDRICOS O RECURSOS | P08 Yo P hidréulicos en contratos de
HIDRAULICOS. | CONSULTORIA.
Profesional  en | ESPECIALIZACION  Y/O g‘(”giengg) fgf‘;;o:; Tres (03) afios como
. INGENIERO | Ingenieria eléctrica | MAESTRIA EN ceﬁiﬁca oo gr oiny | Ingeniero eléctrico
ELECTRICO con matricula | ILUMINACION PUBLICA Y/O dblica /g rivada especialista en contratos de
profesional vigente | PRIVADA zontratamey p CONSULTORIA.

Por la calidad del servicio a ejecutar, la entidad requiere que los profesionales cuenten con
la experiencia idonea en la ejecucion de las actividades. Los profesionales exigidos deben
cumplir y acreditar, los siguientes requisitos minimos de calidad y experiencia, los cuales
seran evaluados en las condiciones sefaladas.

Para la conformacion del grupo de trabajo, el proponente deberé tener en cuenta lo
dispuesto por la Ley 842 de 2003, mediante la cual se modifica la reglamentacién del
ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se
adopta el Codigo de Etica Profesional y se dictan otras disposiciones, especialmente en el
régimen de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecido en los articulos 44
y 45 de la mencionada ley.

De igual manera, Para efectos de acreditacion de la condicion de Ingeniero y el computo
de la experiencia especifica solicitada se aplicara el Articulo 12 de la Ley 842 de 2003 que
establece: "Para los efectos del ejercicio de la ingenieria o de alguna de sus profesiones
afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha de
expediciéon de la matricula profesional o del certificado de inscripcidon profesional,
respectivamente. Todas las matriculas profesionales, certificados de inscripcion profesional
y certificados de matricula otorgados con antenondad ala VIgenc1a de la presente ley
conservan su validez
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tomara como base afios de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizaran traslapos
por proyectos o contratos simultaneos, es decir en caso de traslapos se contabilizara una
(1) sola vez dicho periodo.

Nota 1: en los casos en que se exija la acreditacion de experiencia profesional y experiencia
en calidad de especialista 0 magister o doctorado o postdoctorado u otro titulo de postgrado,
estos tiempos no se exigen por separado, pueden ser traslapados.

Nota 2: Solo se permitira que un profesional o persona ofertada ocupe mas de un cargo del
equipo de trabajo requerido por la Entidad en los casos que cumpla el perfil y no supere
una dedicacién maxima del 100%.

6.1.1 Consideraciones para el analisis del personal

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendra en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Las hojas de vida y soporte del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez
se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccidn del contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion
de servicios.

c) El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior
a la aprobada se aplicara las sanciones a que haya lugar.

d) Con el fin de asegurar que se tiene el consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar documento suscrito por el profesional correspondiente.

e) Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al nimero entero siguiente, asi:
cuando la décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente y cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto
al nimero entero de mes.

f) Si el contratista ofrece dos (02) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en este documento
y en el pliego de condiciones para tal cargo, un mismo profesional no puede ser ofrecido
para dos o mas cargos diferentes.

g) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

h) Las certificaciones tanto de empresa oficial como de empresa privada, deberan
determinar: cargo desempefiado, proyecto ejecutado y el tiempo durante el cual participé el
profesional, indicando fechas de inicio y terminacién.
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i) Sidurante el mismo periodo el profesional participé en mas de un proyecto, no se tendra
en cuenta el tiempo de traslapo.

j) El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior
deberd acreditar la convalidacion y homologacion de estos titulos ante el Ministerio de
Educacion Nacional.

K) Los titulos de posgrado deberan acreditarse mediante copio de diploma o acta de grado.

[y Una vez el interventor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo
cual debera presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste su retiro,
asi como documento suscrito donde conste que la empresa contratista se encuentra a paz
y salvo por pagos de salarios y prestaciones. En caso de aprobarse el cambio por parte del
interventor, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el
exigido en el pliego de condiciones. El interventor remitira a ASOSUPRO el acta de
aprobacion con los respectivos documentos tanto del personal que sale como del que
ingresa.

m)ASOSUPRO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de
verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo
solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no
cumplir con sus obligaciones del cargo para el cual fue aprobado o no cumplir con los
requisitos exigidos en el presente anexo y en el pliego de condiciones.

7. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Documentos anexos derivados del proceso y lo que hacen parte de la estructuracion del
proyecto, los cuales se presentaron para su viabilizacién y aprobacion por parte del
municipio.

En constancia se firma en Villavicencio, a los cinco (5) dias del mes de noviembre de 2024.
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