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Entre el JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de 
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 
"ASOSUPRO" suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en 
nombre y representación de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA 
EL PROGRESO "ASOSUPRO", formalizada por medio del Convenio lnteradministrativo de 
Constitución No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pública número 
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Círculo Notarial 36 de Bogotá D. C y perfeccionado 
todos sus actos de constitución de nacionalidad colombiana, sometida al régimen jurídico que 
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho 
Público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; 
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos 
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada 
con Número de Identificación Tributaria No. 901.445.387-3 ( en adelante la "Entidad"), por una parte; 
y, por la otra CONSORCIO EDMAVE, con el NIT. No. 901.901.184-1, representado legamente por 
EINER RIVERA GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.234.319 de Neiva, (en 
adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentación de 
la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 

l. Que mediante la Resolución 187 del 25 de noviembre de 2024, la Entidad abrió el
Procedimiento de Contratación CMA-035-2024.

11. Que a través de la Resolución 197 del 13 de diciembre de 2024, la Entidad adjudicó el
Contrato al oferente CONSORCIO EDMAVE, representado legamente por EINER RIVERA
GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.234.319 de Neiva.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la "Parte", 
conjuntamente las "Partes"), convienen las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

CLÁUSULA2.0BJETO 

El objeto del Contrato es "ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS INTEGRALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN- META". 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
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El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación CMA-035-2024, los cuales 
hacen parte integral del Contrato. 

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios -materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría. 

El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el estudio previo y Pliego de Condiciones - "Riesgos" y aceptados con 
la presentación de la propuesta. 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de Ocho (8) meses, contados a partir de la 
firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y DOS Mil CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($356.152.194,00), equivalentes a 250, 1947 SMLMV para el año de suscripción del Contrato [2024] 
suma que se discrimina de la siguiente manera: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE_ LA 
SEDE LUIS ANTONI_O F'ÉREZ SÁNCHEZ EN LA ZONAURBANA DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO GAJTÁN ,META 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 ESQUEMA BÁSICO 
1 1 Documentos com lementarios UNO 1 00 

1,2 
Levantamiento Topográfico Planimétrico, Altimétrico, y 

UND 1,00 eorreferenciación 
1 3 Estudio de suelos eotecnia. UNO 1,00 
20 ESTUDIOSY DISEÑOS 
2.1 Elaboración del diseño urbanístico ar uitectónico UNO 1 00 
2.2 Elaboración de estudio diseño estructural UNO 1 00 

EDMAVE 

PLAZO: 08 MESES 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

$ 9.233.455,00 $ 9.233.455 00 

$ 12.353.645,00 $ 12.353.645,00 

$ 20.471.977 50 $ 20.471.977,50 

$ 54.476.565 00 $ 54,476.565 00 
$ 31.325.285 00 $ 31.325.285 00 
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2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

3,0 

3.1 

3.2 

Elaboración de estudio y diseño hidrosanitario 
Elaboración de estudio y diseño eléctrico y de 
iluminación. 
Elaboración de estudio v diseño de voz v datos 
Elaboración de estudio v diseño de tecnolooía 
Elaboración del olan de maneio ambiental. 
Elaboración del olan de maneio de tránsito 
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y GESTIÓN DE 
TRÁMITES 

Elaboración de presupuestos, análisis de precios 
unitarios, cantidades de obra, estudio de mercado y 
cotizaciones. 
Elaboración de especificaciones técnicas, proceso 
constructivo y cronograma de ejecución de obras con flujo 
de caja y demás documentos necesarios para la 
viabilidad técnica ante el sistema qeneral de reqalías. 

Gestión y trámites (solicitudes ante empresas 3·3 prestadoras de servicios públicos) 

SUBTOTAL VALOR CONSULTORIA 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 
TOTAL VALORCONSULTORÍA 
TRAMITES 

UNO 1,00 $ 16.230.811,50 

UNO 1,00 $ 22.022.870,00 

UNO 1 00 $ 26.414.055 00 

UNO 1 00 $ 28.792.555,00 

UNO 1,00 $ 10.091.624,00 

UNO 1 00 $ 9.683.302,00 

UNO 1,00 $ 29.882.445,25 

UNO 1,00 $ 15.014.397,00 

UNO 1,00 $ 7.832.386,00 

19 00% 

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOSlNTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE 
LUIS ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-META 

$ 16.230.811,50 

$ 22.022.870,00 

$ 26.414.055,00 

$ 28.792.555 00 

$ 10.091.624,00 

$ 9.683.302,00 

$ 29.882.445,25 

$ 15.014.397,00 

$ 7.832.386,00 

$ 293.825.373 25 

$ 55.826.820 92 

$ 349.652. 194 00 

$ 6.500.000 00 

$ 356.152.194,00 

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 

CLÁUSULA 6.ANTICIPO YIO PAGO ANTICIPADO 

La entidad pagará al Consultor la obligación económica derivada de la suscripción del contrato de 
consultoría de la siguiente forma: 

Un desembolso a título de Anticipo por el 50% del valor total del contrato dado a la firma y 
formalización del contrato, expedición de Registro Presupuesta!, Aprobación de pólizas y 
documentos del acta de inicio del mismo. 

Se entregará el Anticipo, bajo las siguientes condiciones: 

El Anticipo se tramitará previa solicitud del Consultor y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

La iniciación de la Consultoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estará supeditada en ningún caso a la entrega del Anticipo. 
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La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita de la interventoría, quien velará así porque todo desembolso del 
Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
Anticipo aprobado por el interventor. 

El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales, situación que deberá ser 
controlada por el interventor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. 
Sin embargo, el Consultor podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo inicial del Contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser vigilada por 
el supervisor. 

CLÁUSULA 7.APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuesta! correspondiente. 

C rtT d e 11ca o< d lenera o en e 1 s· t 1s ema d p e resupues o y 1ro e t G
. 

d R I' ega 1as - SPGR 

No. CDP FECHA EXPEDICIÓN IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

OOAD-2201-0700-2024-50568-0077 ESTUDIOS y

DISEÑOS TECNICOS INTEGRALES PARA LA 
4724 2024-11-19 CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE LUIS ANTONIO PEREZ 

SANCHEZ EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITAN META PUERTO GAITÁN 

c rt·fi d e 11ca o oenera o oor a ent1 a d "d d

No. CDP FECHA EXPEDICIÓN IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS INTEGRALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE LUIS 

195 2024-11-19 ANTONIO PEREZ SANCHEZ EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META PUERTO 
GAITÁN 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

VALOR CDP 

$ 356.152.194, 17 

VALOR CDP 

$ 356.152.194,00 

La entidad realizara un desembolso a título de Anticipo por el 50% del valor total del contrato dado a 
la firma y formalización del contrato, expedición de Registro Presupuesta!, Aprobación de pólizas y 
documentos del acta de inicio del mismo. 

La Entidad pagará al Consultor, el valor restante del Contrato en pagos parciales mensuales de 
acuerdo con la ejecución del Contrato hasta el noventa por ciento (90 %) de su monto. El diez por 
ciento (1 O %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del Contrato. 
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El pago al Consultor se efectuará dentro de los (8) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte de la interventoría designado donde conste el recibo a satisfacción 
de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Consultor 
al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el artículó 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Consultor. Para causar el pago final del contrato, el Consultor deberá acreditar que 
se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya 
utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada. 

Reglas comunes a todas las opciones: 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigentes 
durante la ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.
6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local

durante la ejecución del Contrato.
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se

desarrolla la Consultoría.
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8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecución del Contrato.

1 O. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato. 

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
protección personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a
cinco (5) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Información del personal clave
evaluable" y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la
producida a lo largo de la ejecución del Contrato.
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19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

20. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR 

A - OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO: 

1. Realizar la consultoría especializada cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS
INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE LUIS ANTONIO PEREZ SANCHEZ
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN- META".

2. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del objeto y alcance del contrato
3. Efectuar, en coordinación con el interventor, el reconocimiento las zonas del proyecto para

verificar su estado, accesos, permisos y demás aspectos que resulten necesarios para la
ejecución del proyecto y de la Consultoría, dejando las respectivas constancias.

4. Analizar antes y durante la ejecución las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, y en
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

5. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberán ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentación de informes mensuales deberán contener toda la documentación adicional que a
juicio del consultor y supervisor considere necesarios.

6. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constanciá eh el Acta respectiva que se deberá suscribir.

7. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y económica,
metodología, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

8. Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y
financieras.

9. Cumplir las disposiciones legales de carácter laboral vigente.
1 O. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en torno a las

actividades a desarrollar en cada caso en concreto. 
11. Acompañar las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la Administración u otras

entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.
12. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la

seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
llJlplicaciones de tales eventos.

13. Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo mínimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil es
definido en el estudio previo que soporta la presente contratación. No obstante, lo anterior, la
Entidad deberá disponer del personal adicional necesario para el desarrollo de los proyectos, a
fin de garantizar su cabal ejecución.

14. Disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografía entre
otros.
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15. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos
para cumplimiento de las especificaciones técnicas de los diseños.

16. Cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos
para los proyectos, para lo cual se utilizarán los ensayos de laboratorio y demás controles que
pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

17. Realizar los respectivos ensayos y pruebas, por medio de un laboratorio debidamente certificado
para verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma
habitual y necesaria dentro de la ejecución del contrato.

18. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos

19. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida y la garantía presunta por los derechos
del municipio como consumidor.

20. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria pública, la
propuesta presentada, su evaluación y la adjudicación realizada.

21. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales, según corresponda.

22. Acatar las indicaciones que la interventoría le señale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

23. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

24. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algún hecho.

25. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

26. Radicar las facturas o documento. equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidación.

27. Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario.
28. Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato si

es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

29. Suscribir con el supervisor e interventor el acta de liquidación del contrato, de conformidad con
lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado.

30. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.
31. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
32. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas y, las demás que

por ley le correspondan.
33. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deberá certificar durante la

ejecución del contrato que mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá
aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación
se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa
aplicable.
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B- PRESENTACIÓN DE INFORMES:

El consultor deberá presentar los informes que se relacionan a continuación, con destino a la 
interventoría para que obren en los archivos de la Administración, impreso y en medio magnético: 

a. Informe mensual, que incluya la siguiente información:

Estado de ejecución del contrato considerando lo siguiente: 
• Actividades ejecutadas.
• Personal que participa.
• Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.
• Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificación, si las hay.
• Registro fotográfico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente

numeradas y marcadas.
• En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del contrato

supervisado.

b. El consultor deberá presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los
registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversión del anticipo, con sus
respectivos soportes legales, conciliados con el extracto bancario de la cuenta específica. Estos
soportes y el extracto de la cuenta bancaria específica deberán exigírsele presentarse
oportunamente al contratista de la consultoría, para su respectiva presentación.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el título de la descripción de la forma de
pago.

c. Informe mensual de gestión del consultor. En éste deberá incluir la descripción de las actividades
ejecutadas, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento del cronograma y
demás labores que se requieran para el normal desarrollo del contrato.

d. Informes especiales que la Administración requiera del consultor.

e. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripción general de ejecución del contrato, datos generales relacionados con el 
contratista de consultoría, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos 
en el tiempo y avance mensual de actividades. 

C- COMITES DE SEGUIMIENTO Y ACTAS DE SEGUIMIENTO.

• Tener especial cuidado en que la Entidad y el Municipio estén amparados por las garantías
contractuales establecidas. Así mismo exigir con la debida anticipación su renovación o
modificación si fuere el caso.
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e Articular su acción con los grupos de Auditores Visibles, así como atender y dar respuesta a 
las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de 
modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción suscribiendo además 
el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato. 

• Cumplir del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral.
• Asistir a los comités, los cuales deben cumplirse como mínimo una vez al mes.
• Suscribir con el interventor y el supervisor del proyecto el acta de iniciación de la consultoría,

copias de las cuales deben de reposar de inmediato al archivo de la respectiva carpeta -
contrato.

• Elaborar y allegar los documentos requeridos para la liquidación del respectivo contrato, de
acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

• Acta de inicio del contrato (se dejará constancia del personal y equipo propuesto disponible
en el sitio de ejecución del contrato, así como cualquier información que considere necesaria.

e Acta de suspensión. 
• Acta de reanudación.
e Acta de comité 
e Acta de recibo final. 
• Acta de recibo y entrega de consultoría.
111 Actas parciales de avance.
e Otras actas especiales. 
111 Acta de liquidación del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993 

y la ley 1150 de 2007. 

D-OBUGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE:

• Entregar las actas parciales y/o finales ejecutadas, para revisión por parte de la interventoría.
• Efectuar una adecuada programación financiera del contrato.
• Realizar la adecuada ejecución financiera del contrato, efectuando el cumplimiento de la

inversión prevista.
111 Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.
111 Comunicar en forma oportuna la liberación de los dineros que no serán utilizados durante la

vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato.
e Realizar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto. 
• Realizar la devolución de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidación del

contrato de consultoría.

E-OBUGACIONES DE ORDEN JURÍDICO O LEGAL: 

• Conocer sobre la organización y la normatividad vigente en ASOSUPRO.
• Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedición de nuevas

normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y contractuales.
111 Conocer y realizar los trámites para la obtención de las licencias y permisos requeridos.
• Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y

requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con las actividades objeto del contrato de esta
consultoría.
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@ Resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relación con la ejecución d objeto de 
esta consultoría. 

• Durante todo el periodo de ejecución contractual realiza_r el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y legales
de acuerdo con la normatividad vigente.

• Documentar e informar a la Administración de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros

@ Tramitar y solicitar los permisos ambientales, que surgieren como necesarios durante la
ejecución del contrato, según corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 

@ Realizar, entregar y tramitar los documentos de manera oportuna ante las Autoridades 
Ambientales en la jurisdicción del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los trámites 
ambientales necesarios para el desarrollo de la consultoría. 

@ Obtención y/o modificación de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica). 
@ Cumplir con las normas ambientales y de protección, por parte del consultor. 
@ Realizar los trabajos y actividades necesarias para que la realización de la consultoría se 

ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los 
esperados. 

• Poner en marcha y operación el plan de contingencia, en caso de ser necesario.
@ Construir y presentar los planes de disposición de desechos en cumplimiento a la

reglamentación ambiental vigente.
• Realizar los trabajos y actividades de forma tal que los procedimientos aplicados sean

compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el código de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes

El CONSULTOR será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de 
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
Administración o a terceros. 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

El Consultor tiene derecho a: 

1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados
en la cláusula 8 del Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la

cláusula 8 del Contrato.
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

El Consultor se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del daño o 
perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Consultor mantendrá indemne a la 
ENTIDAD por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Consultor asuma frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
contrato. 

CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL 

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 

CLÁUSULA16.MULTAS 

Se causarán multas equivalentes a 1 O SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Consultor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La 
sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes 
a 2 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

Incumplir la obligación de vincular como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal calificado 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 2 SMMLV 
por cada día de incumplimiento 

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
Causales: 
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1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de la Consultoría se causará una multa
equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos
y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se
causará una multa equivalente al 5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el
cumplimiento.
3. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 2% del contrato. Estas multas
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que corrija
el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.
4. Por atraso imputable al Consultor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada día calendario
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie efectivamente con la
ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el "Anexo 1- Anexo" Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causará una multa equivalente al 5 % del valor del contrato, por cada día calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa
equivalente a 2% del valor total del contrato.
7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento jurídico, el Consultor se hará acreedor a una multa equivalente al
5% del contrato, por cada orden incumplida.
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del
supervisor, al Consultor se le impondrá una multa equivalente al 5% del valor del contrato.
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 5% del valor del contrato.
1 O. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Consultor se le impondrá una multa equivalente a 3 salarios
mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 
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Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que 
se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 

Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 30% del valor total del contrato. 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios. 

En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de 5 días hábiles 
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para 
la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la 
inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, Consultor 
pagará a la Entidad una suma equivalente al 1 O % del valor del contrato a título de tasación anticipada 
de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los 
términos del artículo 1600 del Código Civil. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Consultor. 

Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
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cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 

18.1GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días contados a partir de la firma del 
Contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

Clase 

Asegurado/ 
beneficiario 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de 
se uro contenido en una óliza ara Entidades Estatales ii atrimonio autónomo iii Garantía bancaria. 
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" identificada con 
el NIT 901.445.387-3 el MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META 

--------+-

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

Tomador 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

Cumplimiento general del Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
im on an 
Buen manejo y correcta inversión del anticipo 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el territorio nacional para 
la e· ecución del contrato 
Calidad del servicio por los pe�uicios derivados de 
la deficiente calidad del servicio prestado 

Hasta la liquidación del Contrato y 
cuatro (04) meses más. 

Hasta la liquidación del contrato es 
decir el plazo del contrato y cuatro 
meses más 
Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

Cinco (5) años contados a partir 
de la fecha en la cual la Entidad 
Estatal recibe satisfacción los 
servicios restados. 

20% del valor 
del contrato 

100% del valor 
del anticipo 

10% del valor 
del contrato 

20% del valor 
del contrato 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de
la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de esta. 

• 

• 

• 

Número y año del Contrato 

Objeto del Contrato 

Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar 

es $14.980.420,20 a roximar a $14.980.421 

El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLÁUSULA 19. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

. . 91tltllH 1 

Clase Contrato de sequro contenido en una póliza 

Asegurados 
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" identificada 
con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-META. 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva,
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse
de esa manera.

Tomador • No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio .
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá
ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar
claramente los inteqrantes su identificación v porcentaie de participación.

Valor 200 SMMLV (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015) 
Viaencia laual al período de eiecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 
"ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3, el MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN -META. 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 

Amparos Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

• Número y año del Contrato 

Información • Objeto del Contrato 
necesaria dentro de 

.. Firma del representante legal del Contratista 
la póliza 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420 20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
% ) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMML V.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
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El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

CLÁUSULA 22. CESIÓN

El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN

El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de cuatro (4) meses. 
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Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato. 

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo. 

CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuesta! correspondiente. 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Puerto Gaitán, 
departamento del Meta y el domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio, departamento del 
Meta 

CLÁUSULA 26. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendrá como domicilio, se señalan como 
dirección para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las 
partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuará por escrito y se considerarán 
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la dirección que 
a continuación se indica: 

La Entidad Carrera 33 No. 37 -35, Centro, Villavicencio, Meta, teléfono 8 662 3648, correo 
electrónico: info@asosupro.gov.co; 

El Consultor: Carrera 4 # 8 53 apto 404; Conjunto Pigoanza; Neiva - Huila. Cel. 3165398335; Correo 
electrónico: consorcioedmave@gmail.com 

CLÁUSULA 27. DOCUMENTOS 

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
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3. Propuesta presentada por el Consultor.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución

del Contrato.

En constancia se firma el presente Contrato en Villavicencio, Meta a los tres (3) días del mes de 
enero de 2025. 

Por la Entidad, 

Proyecto 
Oficina de Contratación. 
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