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Entre el JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
‘ASOSUPRO" suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO’, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucién No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrolio de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de ldentificacién Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”), por una
parte; y, por la otra, ART CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS identificado con el NIT
900.579.995-3 representada legalmente EDDY YOLIMA ARTEAGA RODRIGUEZ, identificada con
la cedula de ciudadania 60.388.022 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 ~ Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolucion No. del 040 del 10 de abril de 2023 la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacion nimero LP-006-2023.

Il.  Que mediante Resolucion No. 045 del 02 de mayo de 2023 la Entidad adjudicé el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”’,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiguen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO
El objeto del Contrato es “MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN EL
MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER?”.

I 'Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 ! Versién |5 .
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CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-006-
2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de SIETE (7) MESES, contados a
partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

Et valor del Contrato es por la suma de Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Millones Ciento
Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos M/cte ($6.487.184.962,00,) equivalentes
a 5.592,4 SMLMV para el afio 2023, de suscripcion del contrato, suma gque se discrimina de la
siguiente manera:

iTEM | ESPECIFICACIONES

PARTICULA DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
R

ND

PAG | GENERA
L

Localizacién y 512226 | §$99.397.455 00

Replanteo 19.405
Corte de

12 Pavimento ML 2300 $ 16.823,00 | $ 38.692.900,00
Demolicion

1.3 manual de M2 275 $ 28.916,00 $ 7.948.708,00
andenes
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1.4

Demolicién de
Pavimento
Flexible

M2

1.175

47.272,00

$ 55.544.600,00

1.5

Demolicién de
Pavimento
Rigido

M2

7.527

52.693,00

$ 396.614.942,00

1.6

Demolicién de
sardinel

Mi

2260

7.909,00

$ 17.874.340,00

1.7

Excavacion
mecanica sin
clasificar

M3

3.696

45.062,00

$ 166.567.853,00

1.8

Excavacién
manual sin
clasificar

M3

303

89.174,00

$ 27.019.722,00

1.9

Extraccion y
cargue de
material

M3

5.199

72.844,00

$378.733.402,00

Retiro de
escombros
(generacién en
escombrera)

M3

5.199

33.701,00

$ 175.219.570,00

Subtotal

21

Suministro e
instalacién de
Base granular

M3

485

165.694,00

$ 1.363.613.492,00

$ 82.018.530,00

22

Suministro e
instalacién de
Sub-base
granular

M3

1.408

154.618,00

$ 217.707.556,00

23

Pedraplen

M3

600

221.463,00

$ 132.877.800,00

24

Conformacion
dela
Subrasante

M3

1.214

13.560,00

$ 16.465.230,00

Subtotal

Emulsion

$ 449.069.116,00

3.1 asfattica M2 11.310 $ 7.860,00 $ 88.896.600,00
Suministro e
3.2 instalacion M3 792 $ 1.410.082,00 | $1.116.361.919,00
MDC-19
Pavimento en
33 concreto MR41 M2 8353 $ 256.154,00 $2.139.751.701,00
Pasadores de
transferencia
.892.481,00
34 de carga Fy Kg 23.385 $ 16.459,00 $384.892.48
60000 PSI
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. Barras de
anclaje
3.5 (corrugado) FY Kg 1.473 $ 16.459,00 $ 24.244.930,00
60000 PSI
Corte, limpieza
y sellado de
juntas
3.6 longitudinales, Mi 4.472 $ 35.234,00 | $ 157.548.831,00
transversales y
de expansién
Anden en
3.7 concreto M2 $ 126.000,00 | $ 34.020.000,00
— 270
E=0,10
Sardinel en
3.8 concreto Mi 120 3 105.369,00 | $ 12.644.280,00
50*25*1
Sardinel
3.9 prefabricado Mi 4.900 $ 109.533,00 | $ 536.711.700,00
50*20*80 .
Realce de
3.10 POZOS Und 19 $ 357.590,00 $6.794.210,00
Subtota $ 4.501.866.652,00
AJUSTES ALOS DISENDS (05% CD) | §  31.572.746,00
IVA AJUSTES DE LOS DISENOS (19%) | $ 5.998.822,00
PMA | $ 94.665.360,00
PMT | $ 40.398.774,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 6.487.184.962,00

Ei Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si
la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Se desembolsara Un Veinte por ciento (20%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa
constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo, presentacion y aprobacion del cronograma de
actividades, plan de inversion del anticipo con aprobacién por parte del interventor del contrato,
y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

Para el tramite de los pagos parciales se presentaran los siguientes documentos:

1. Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por La Asociacion, La INTERVENTORIA y el
CONTRATISTA. ,

2. Memorias de calculo de cada item, soportado con registro fotografico

3. Copia de la bitacora.

{ Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 ! Versién | 5 |
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Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor debera exigir al contratista la

‘acreditacion sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de

Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003,
1150 de 2.007 y demas normas complementarias y reglamentarias sobre la materia.
Todos los documentos exigidos por parte de la supervision, para lo cual se entregara al
contratista una hoja de ruta que debera contener los requisitos minimos obligatorios.

los demas exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).

La dltima acta de pago no sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y
se cancelara una vez el Contratista entregue a la Entidad.

1.

2.

w

© 0N

Acta de recibo final de obra del contrato debidamente suscrita por LA ASOCIACION,
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.

Paz y salvo del Ministerio de la Proteccion Social donde se haga constar la inexistencia
de reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes
parafiscales por el contrato ejecutado.

Memorias de calculo de cada item.

Planos Record debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si
aplica).

Registro fotografico (archivo jpg) secuencial item por item, con el compilado de todas las
fotografias tomadas a lo largo de la ejecucion del contrato con su respectiva localizacién
de las instituciones educativas.

Todos los soportes digitalizados.

Original de la bitacora.

Actualizacién de la garantia tnica.

Los pagos correspondientes deberan contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor
designado por LA ASOCIACION vy la certificacién de recibo a satisfaccion de las obras
entregadas.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

La Entidad Estatal Contratante pagara al Contratista el valor del contrato en las siguientes Un
anticipo hasta el veinte por ciento del valor del contrato a celebrarse, en una cuenta bancaria

{ Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Version |5 |
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que abrira y que sera manejada entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA;

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un contrato de fiducia mercantil para la correcta inversién y administracién del anticipo a nombre
del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual sera vigilado por el interventor
del contrato. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan
de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del
contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos
a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el
nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos
y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

i Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién |5
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» El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

¢ El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

* Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el interventor.

¢ La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anficipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

* La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacién: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al dltimo dia del ejercicio anterior,
los giros y/o traslados realizados.

Lo anterior, siempre que la Entidad considere necesario esta figura para el contrato]

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas en ningin caso a la entrega del anticipo

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea
ASOSUPRO, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningan pago
o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del
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Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del
contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor.
El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista
presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensuaimente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser
remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos
a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y aiio del contrato de obra, el
nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos
y el valor por saldos de capital. :

El Contratista presentara una certificaciéon expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

¢ El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

* El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

» Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

* Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

* La Entidad remitird a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

¢ La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
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informacion: el numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gitimo dia del ejercicio anterior,
los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion
que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y
el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor
al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis
(6) meses), situacién que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

-Numero certificado
- disponibilidad
presupuestal

Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de

presupuestal disponibilidad presupuestal’

0067 21 de marzo de 2023 $6.487.185.235,00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al futuro Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en pesos
colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra reaimente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la interventoria en el mes anterior hasta el 90 %
del valor del Contrato. El 10 % restante se pagara contra la liquidacion de! Contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante
incluira la obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5
de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020
y demas normas que los modifiqguen, complementen o sustituyan

Paragrafo 1. El interventor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.
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Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regiéon en un porcentaje no
inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior
al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje
superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que no podra
superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por
al menos el (ltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima
del personal requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del diez por ciento (10%) sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes
0 servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
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de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacion de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros

sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién
del contrato. EI cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al Interventor dentro
de los (10) Diez dias siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicién de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y
la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. :

Opcion 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad. :
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 012 DE 2023

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
tecnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi
como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
alas normas NTC ISO 9001:2015y NTC ISO 10005:2018 en los Diez 10 habiles siguientes
a la suscripcién del contrato. _

] El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro- de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

Remitir a la ASOCIACION lIa totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita
para el desarrollo y ejecucién de las obras en informes mensuales, medio fisico y

_magnético, que incluya registro fotografico a color.

Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias

necesarios para la ejecucién de las obras, de no ser asi, se debera realizar el debido
proceso de solicitud de estos.

- Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de

infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual
debe dejarse constancia mediante acta escrita.

Levantar acta de verificacion y revisién de los estudios y disefies soportes del proyecto
con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe
seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la
Republica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre
el cual se ejecutaré el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera
incluirlos dentro de la administracién.

Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a la
comunidad, a la cual invitar4 a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor por parte de
la Entidad.

Realizar acta de verificacién de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el
estado de las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacién
en el tiempo establecido.

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.
Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucién del proyecto

La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en Ia
NSR-10 y demas normas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Entidad.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Mantener durante toda la ejecuci6n de las obras materia del contrato y hasta la entrega
final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.
Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos
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por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para
representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un
director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.

Requerir autorizacion para cambiar algin profesional de los incluidos en la propuesta y
presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacién
sobre la némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese
de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si
del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones
0 sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo.
Personal laborando, estado del equipo, avance de Ia obra, avance de las medidas de
manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso
de dotacién y de elementos de proteccién del personal. Cada anotacion diaria debera
fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.
Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra,
las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro
de los dos

(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifigue si se
ajustan a los

requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la interventoria no exonerara
de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Celebrar reuniones con participacién del director de la obra, residente de la obra, el
director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las
diferentes areas de la ASOCIACION.

El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir las pélizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales,
riesgos profesionales, salud y pensién del personal a emplear en la consolidacion del
proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la
obra contratada. Los materiales y deméas elementos que el CONTRATISTA utilice en la
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ejecucion de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y
especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el
CONTRATISTA debe someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de
los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los analisis
y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de

la realizacién de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de fa misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los

representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor del municipio encargado.

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad COVID

19 y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades
locales para el inicio y ejecucion de los trabajos.

28. EIl contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a

intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso
que sea necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los
tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una
cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como
también debera cumplir con los requisitos exigidos en el personal minimo requerido.

29. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez

finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est4 obligada a:

1.

2.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el
desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato,
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EI CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el
monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendra indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral
1 de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la regién causara
multas equivalentes a 5 SMMLV 6 % del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte,
no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucién del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1%
del valor total del contrato.

2. 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el
numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato de la provision de bienes o servicios por parte
de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegraciéon o reincorporacion y sujetos de especial
proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”,
causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de
esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de
cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse
debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
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presentarla, se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran
las siguientes muitas:

1.

2.

Causales:

Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al
0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 13, de
acuerdo al contrato inicial o0 sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de gue el Contratista
no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se har acreedor a una
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondré una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion. . ,

Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
y. por lo tanto, no tienen el caracter de estimacioén anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de muilta, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
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directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva
la clausula penal o Ia garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las muitas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podr4 ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5)
dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por
la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente
acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%)
del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimaci6n anticipada
de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas
por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de
la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan
a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier
otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro
concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad de! contrato.
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Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los Tres (03)] dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
beneficiario PROGRESO “ASOSUPRQ” identificada con el NIT 901.445387-3 y el
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO — N de SANTANDER.
Amparo encia iRV alor Aseguradoll
Cumplimiento.  general del | Hasta la | 20% del valor del
Amparos, Contrato y el pago de las | liquidacion del | contrato de acuerdo
vigencia y [| multas y la clausula penal | Contrato con lo establecido
valores pecuniaria que se le impongan en el convenio
asegurados COID-1217
Buen manejo y correcta | Hasta la | 100% dei valor del
inversién del anticipo liquidacion del | anticipo en caso de
contrato o hasta la | ser desembolsado
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Caracteristica

Condicion

amortizacion  del
anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | EI  valor de Ia
sociales legales e |y tres (3) afios | garantia no puede
indemnizaciones laborales del | mas. ser inferior al cinco
personal que el contratista por ciento (5%) del
haya de utilizar en el territorio valor total del
nacional para la ejecucién del contrato.
contrato
Estabilidad y calidad de las | Estagarantiadebe | Para lo cual el
obras ejecutadas entregadas a | estar vigente por | contratista debera
satisfaccion un término  no | prestar poliza
inferior a cinco (5) | expedida por una
afios contados a | compafiia
partir de la fecha | aseguradora en un
en la cual la | porcentaje
Entidad Estatal | equivalente al 20%
recibe a | del valor del contrato
satisfaccion la
obra.

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador » Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del Contrato

Informacion . ijeto del Contrato _

necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista _

de la péliza ¢ Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de Ia reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Cinco (05)
afos contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EI Contratista procedera
areparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacioén escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantfa.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ! Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL

Asegurados PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el

MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO — N de SANTANDER.

» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva,
y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

Tomador que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
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Caracteristica . Condicién

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Uni6n
Temporal o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las
personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera

relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

participacion.
Valor Quinientos 500 SMMLY/
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT
901.445.387-3; MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO - N de SANTANDER
y contratista.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechios u omisiones del Contratista o Subconiratistas. E
Amparos seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
e Numero y afio del Contrato
. ¢ Objeto del Contrato

n egg:;r:i‘: filgrr:tro e Firma del representante legal del Contratista

de la péliza ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Beneficiarios

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningtn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facuitad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizaciéon previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguiréd a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidaci6n se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacién.
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CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente. -

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Villa del Rosario y el
domicilio contractual es Villa del Rosario.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

AN~

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia cuatro (4) de mayo de dos mil
veintitrés (2023).

Por la Entidad, Por el Contratista,

C2(Cut) !

ART CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
R/L EDDY YOLIMA ARTEAGA RODRIGUEZ
CONTRATISTA
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