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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 031 DE 2023

Entre los suscritos JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado
para contratar en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medic del Convenio
Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante
Escritura Publica nimero 48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de
Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida
al régimen juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad
Administrativa de Derecho Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de
los entes que la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su
objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los
Municipios identificada con Nidmero de Identificacién Tributaria nimero 801.445.387-3, quien en
adelante y para todos los efectos se denominara LA ASOCIACION y por la otra parte JB
CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIAS ZOMAC SAS, identificado con el Nit. N° 901.248.941-
1, representado legalmente por JEFFERSON BURGOS ABRIL, identificado con la cedula de
ciudadania N° 1.053.343.771 de Chiquinquira, quien en adelante y para efectos del presente
contrato se denominara EL CONTRATISTA; quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que
no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar, hemos
convenido celebrar el presente Contrato de obra, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucion No. 0118 del 31 de agosto de 2023 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion numero LP-029-2023.

II.  Que mediante Resolucidon No. 152 del 25 de septiembre de 2023 la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regird por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015, el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 ~ Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.OBJETO
El objeto del Contrato es “PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO DEPARTAMENTO DE CAQUETA.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 031 DE 2023

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-028-
2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

E!l Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato seréa de SEIS (6) MESES, contados a
partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($ 1.114.725.411,00).) equivalentes
a 960,97 SMLMV para el afic 2023, de suscripcién del contrato, suma que se discrimina de la
siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION l UNIDAD ] CANTIDAD VALOR UNITARIO [ VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES
1,01 'ggfjsl'zac“’”’ replanteo y nivelacion de | ., 1.757,70 $ 3.335,90 $ 5.863.511,43
Demolicion de pavimentos rigidos
1,02 | (Incluye cargue, retiro y disposicion del m? 273,00 $ 22.797,43 $ 6.223.698,39
material)
2 CONSTRUCCION - DE - PAVIMENTO
RIGIDO
Excavacién mecdnica en material comun
2,01 a nivel de subrasante (incluye retiro de me 882,98 3 14.842,00 $ 13.105.189,16

sobrantes, transporte hasta escombrera
y derecho de botadero)

2,02 | Conformacién de la subrasante existente m? 1.757,70 3 2.019,00 $ 3.548.796,30
Subbase granular (incluye suministro,

2,03 | extendido, nivelacién, humedecido y m? 527,31 $ 151.777,00 $ 80.033.529,87
compactacion).

2,04 | Conoreto MR 42 (f'c= 280 kg/om?/4.000 | s 413,21 $ 888.662,00 | $  367.204.025,02
psi) Placas
Bordillo en concreto de 210 Kg/om2

2,05 | vaciado in situ (incluye la preparacion de m 698,04 $ 169.842,00 $ 118.726.351,68

la superficie de apoyo)
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2,06 ’;;‘)*“’ de refuerzo 4.200 kg/om?* (60.000 { kg ‘ 4.027,50 I $ £.838,00 $ 35.595.045,00
3 1 TRANSPORTES VARIOS

1 tonelada desde Florencia a Puerto
Arango - Costo tonelada incluye 2

3,01 personas para cargue y descargue (Dist. Ton 2.345,00 $ 9.633,75 $ 22.591.143,75
Acarreo: 52,43 Km)
1 tonelada de carga desde Puerto

3,02 | Arango hasta Muelle en Solana - Costo | 2.345,00 $ 54.912,38 $  126.769.519,38
tonelada incluye 2 personas para cargue
y descargue (Dist. Acarreo; 153,4 Km)
Viaje interno desde Muelle hasta sitio de

3,03 | obra en Solano: - Costo tonelada incluye Ton 2.345,00 $ 3.853,50 $ 9.036.457,50
2 personas para cargue y descargue
VALOR :TOTAL :COSTO. DIRECTO
ORRAS $..790.697.267,48
Administracion 24,30% 192.139.436,00
Imprevistos 1,00% 7.906.972,67
Utilidad 3,00% 23.720.918,02
SUBTOTAL AlU 28,30% $ 223.767.326,69
VALOR TOTAL OBRA $1.014.464.594,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ . 44.080.575,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO $:56.180.242,00

VALOR TOTAL COSTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL CASCO

URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO DEPARTAMENTO DE CAQUETA $1:114.725.411,00

| SON: MIL CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO -MIL . CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Se desembolsara Un Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa
constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo, presentacién y aprobacion del cronograma de
actividades, plan de inversidn del anticipo con aprobacion por parte del interventor del contrato, y
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

l.a Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un contrato de

{"Caédigo | CCE-EICP-IDI-05 " Version | 5 |




COLOMBIA

POTENCIA DE LA ‘qg GOBIERND DE COLOMBIA

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EIGP-|DI-05 | Péagina | 5de 23
VersionNo. 5

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 031 DE 2023

fiducia mercantil para la correcta inversién y administracién del anticipo a nombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda
a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversidn del anticipo aprobado por el
Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El
Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Entidad indicandoc con precision que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a
la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el
nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y
el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

» El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

s FEl plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de
la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

s Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

s Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

« La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.
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« En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

¢ Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre
el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la
siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

Lo anterior, siempre que la Entidad considere necesario esta figura para el contrato.
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo

La Entidad, a través de la interventoria, revisard y aprobara los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea
ASOSUPRO, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningln
pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y
escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembaolso del anticipo corresponda a
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por
el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El
Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos
por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y
el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de
esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en
la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los
mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato
de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por
rendimientos y el valor por saldos de capital.
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El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administraciéon del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por

la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

s El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la ut!llzamon
de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

+ |os recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del
plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autdnomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e |a Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion
del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

» |a entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre
el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la
siguiente informacién: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al dltimo dia del
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion
que deberd ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo
y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrd amortizar un porcentaje
mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los
seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
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_ Numero certificado = | | | Valor certificado de

dlspomblhdad . Fecha cemf‘cado ‘ ‘dlspomblhdad
‘ o dlspomblhdad presupuestal v
presupuestal o 7 presupuestal

18 de agosto de 2023 $1.114.725.411,00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad desembolsara Un Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo,
previa constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo, presentacién y aprobacién del
cronograma de actividades, plan de inversion del anticipo con aprobacién por parte del interventor
del contrato, y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

Actas parciales de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas,
aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria hasta el 90 % del valor del Contrato.

Para el trémite de los pagos parciales se presentarén los siguientes documentos:

1. Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por La Asociacién, La INTERVENTORIA vy el
CONTRATISTA.

2. Memorias de calculo de cada item, soportado con registro fotogréfico

Copia de la bitacora.

4. Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor debera exigir al contratista la
acreditacidon sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de
Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003,
1150 de 2.007 y demas normas complementarias y reglamentarias sobre la materia.

5. Todos los documentos exigidos por parte de la supervisién, para lo cual se entregaréa al
contratista una hoja de ruta que debera contener los requisitos minimos obligatorios.

6. los demas exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).

w

La Ultima acta de pago no sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y
se cancelara una vez el Contratista entregue a la Entidad.

1. Acta de recibo final de obra del contrato debidamente suscrita por LA ASOCIACION,
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.

2. Pazy salvo del Ministeric de la Proteccion Social donde se haga constar la inexistencia de
reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes
parafiscales por el contrato ejecutado.

3. Memorias de calculo de cada item.

4. Planos Record debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si
aplica).

5. Registro fotogréfico (archivo jpg) secuencial item por item, con el compilado de todas las
fotografias tomadas a lo largo de la ejecucidn del contrato con su respectiva localizacion
de las instituciones educativas.
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Todos los soportes digitalizados.

Original de la bitacora.

Actualizacién de la garantia Gnica.

Los pagos correspondientes deberéan contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado
por LA ASOCIACION vy la certificacién de recibo a satisfaccion de las obras entregadas.

© o N>

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberéa acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

La Entidad Estatal Contratante pagara al Contratista el valor del contrato en las siguientes Un
anticipo hasta el veinte por ciento del valor del contrato a celebrarse, en una cuenta bancaria que
abrird y que sera manejada entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA;

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante
incluira la obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5
de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de
2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes,
la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidn en un porcentaje
no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a
la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region,
que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la region
seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por
al menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima
del personal requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del diez por ciento (10%) sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
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del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro
de los (10) Diez dias siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicidén de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de ldentificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V)
y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberd
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccidon constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcioén 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitic de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial v tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Version | 5 |




COLOMBIA

PCTENCLA DE LA %%;ﬁ GOBIERMD DE COLDMBLA

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Codigo CCE-EICP-IDI-05 ! Pagina | 12de23

VersionNo. | 5

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 031 DE 2023

13. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC [SO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 en los Diez 10
habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

17. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es
idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la
entidad.

18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

20. Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

21. Incorporar como minimo el noventa por ciento (30 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentacion técnica y financiera
suscrita para el desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico
y magnético, que incluya registro fotografico a color.

2. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi, se debera realizar el debido
proceso de solicitud de estos.

3. Realizar comités de obra con participacidon de la interventoria y la secretaria de
infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual
debe dejarse constancia mediante acta escrita.
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4. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefies soportes del proyecto
con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

5. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

6. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual debe
seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la
Republica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble
sobre el cual se ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su
costo debera incluirlos deniro de la administracién.

7. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la
comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor por parte
de la Entidad.

8. Realizar acta de verificacién de los servicios publicos (estado de las redes) junto con
los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar
el estado de las redes antes de iniciar las obras.

9. Iniciar la ejecucidon de actividades de la obra oportunamente y garantizar su
terminacion en el tiempo establecido.

10. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccién.

11. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestién y demas
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

12. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en
la NSR-10 y demas normas vigentes.

13. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Entidad.

14. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

15. Mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la entrega
final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

16. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente
facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento
del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.

17. Requerir autorizacion para cambiar algtn profesional de los incluidos en la propuesta y

~ presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

18. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion
sobre la némina del personal. El contratista atenderé esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

19. Acatar las drdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor,
antes de proceder a ejecutarlas; en caso conirario, respondera solidariamente con el
interventor si del cumplimiento de dichas ordenes se derivaran perjuicios para la
ASOCIACION.
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20. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas
observaciones o sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejaréa constancia
de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado
del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las
medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes
de trabajo, uso de dotacion y de elementos de proteccion del personal. Cada anotacién
diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del
interventor.

21. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra,
las cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismaos dentro
de los dos

(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se
ajustan a los

requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no exonerara
de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
22. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el

director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las
diferentes areas de la ASOCIACION.

23. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir las podlizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos
parafiscales, riesgos profesionales, salud y pension del personal a emplear en la
consolidacion del proyecto.

24. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la
obra contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en
la ejecucién de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas
y especificaciones indicadas por las autcridades que regulan la materia. Previamente
el CONTRATISTA debe someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas
de los materiales y/o elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los
analisis y pruebas de los materiales y mezclas a utilizar.

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia
de la realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la
misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor del municipio encargado.

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad COVID
19 y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades
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locales para el inicio y ejecucion de los trabajos.

28. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a
intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso
que sea necesario de acuerdo a la programacién, en aras de dar cumplimiento a los
tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de frabajo debera contar con una
cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como
también debera cumplir con los requisitos exigidos en el personal minimo requerido.

29. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una vez
finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccidon que permita su implementacién oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendra indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacién de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que
el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS
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1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el
numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la region
causara multas equivalentes a 5 SMMLV 6 % del contrato por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la
ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causarda multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. 1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el
numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato de la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacidon en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccién constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente
contrato”, causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La
imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace
imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera
probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. l.a sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se

causaran las siguientes multas:
Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 13, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
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contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados 0
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
diarios 0o mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacidn, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista
de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones
que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la impaosicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas
multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Opcidn 1:
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En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento,
por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total
o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la
pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento
o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que
estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicard en caso de declararse la caducidad del contrato.

Pardagrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los Tres (03)] dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacién de la entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica’ ||| Condicion L | b | | / )
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de

seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio autdnomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO" identificada
beneficiario con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE SOLANQO — CAQUETA.

i . . - Valor Aseguradol e

Cumplimiento general del Contrato y el pago | Hasta la liquidacion del 20% del valor del contrato.
de las multas y la clausula penal pecuniaria | Contrato
que se le impongan
Buen manejo y correcta inversidn del anticipo | Hasta la liquidacidén del
contrato o hasta [a | 100% del valor del anticipo.
amortizacion del anticipo
Am . . Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) | El valor de la garantia no
paros, vigencia ; P = , N "
y valores legales e mdemmzaqones Iaboral_gs del | afios mas. ppede ser inferior al diez por
asegurados personal que el contratista haya de utilizar en ciento (10%) del valer total del
el territorio nacional para la ejecucién del contrato,
contrato.
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas | Esta garantia debe estar | Para lo cual el contratista
- entregadas a satisfaccion vigente por un término no | debera prestar pdliza
inferior a cinco (5) afios | expedida por una compafiia
contados a partir de la fecha | aseguradora en un porcentaje
en la cual la Entidad Estatal | equivalente al 30% del valor
recibe a satisfaccion la | del contrato
obra,

. Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse

Tomador de esa manera.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unidn temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seradn los
otorgantes de la misma. )

. Numero y afio del Contrato

Informacién . Objeto del Contrato

necesaria dentro | e Firma del representante legal del Contratista

de la pdliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista
o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y
mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de Cinco (05) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las
obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion L
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL. PROGRESO "ASOSUPRO” identificada

Asegurados con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE SOLANO - GAQUETA

. Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

T . No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
omador N . N \ .
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temparal o Consorcio), la Garantia
deberé ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberd
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién.

Valor Doscientos 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

“ASOSUPROQ" identificada con el NIT 901.445.387-3; MUNICIPIO DE SOLANO - CAQUETA vy el contratista.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Ndmero y afio del Contrato

Ll
Informacion . Objeto del Contrato
necesaria dentro de . Firma del representante legal del Contratista
la péliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningtn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tinica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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E| Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su fibre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La
Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos
que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION
El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga

para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Cédigo de Comercio en concordancia con las demés disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (04) meses.
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Para la liquidacion se exigiréa al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningan acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resoluciéon motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidaciéon acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Solano,
Departamento de Caqueta y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio, Departamento
del Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se
sefialan como direccidn para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara
por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electrénico: info@asosupro.gov.co.

Por el CONTRATISTA En la calle 14 A Nro. 3E2 Torres de Sion Apto 505 Rincén de
Ipanema, Florencia -~ Caqueta. Celular 3118608272. Correo electrénico:
jbconstruccionesytopografia@gmail.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

L.os documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

gL

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia dos (2) de octubre de dos mil
veintitrés (2023).

Por la Entidad,
==
S

JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
R/L ASOSUPRO

Por el Contratista,

o] fem
\g NeRYIA
e -
JB CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA ZOMAZ S.A.S

R/L JEFFERSON BURGOS GIL
Contratista.

Proyecto
Direccién Juridica
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