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FORMATO 1
CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefores
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 32 # 39 - 11 Barrio Barzal Alto

— Villavicencio — Meta.

Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920

REFERENCIA: LP-014-2023 PAVIMENTACION DE LA CALLE 4 ENTRE CA-
RRE-RAS 18 Y 28 BARRIO MARABEL EN EL MUNICIPIO DE OCANA NORTE
DE SANTANDER.

CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO, identificado como aparece al pie de
mi firma, obrando en mi calidad de representantelegal, en adelante “proponente”
presento Oferta para el Proceso de Contratacién de la referencia y hago las si-
guientes manifestaciones:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el con-
trato si resulto adjudicatario del proceso de contratacién de la referencia.

2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del
proceso de contratacion en la fecha prevista para el efecto en el cronogra-
ma contenido en los documentos del proceso.

3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los re-
quisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la
entidad conozco los items, la descripcion, las unidades y cantidades esta-
blecidas en el Formulario 1.

4. Conozco las leyes de la Republica de Colombia que rigen el proceso de
contratacion.

5. Tengo conocimiento acerca de las caracteristicas y condiciones del sitio de
ejecucion del proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revision
con la presentacion de esta oferta.

6. Conozco el sitio donde se ejecutara el contrato y asumo los riesgos previsi-
bles inherentes al mismo, asi como aquellos asignados en el pliego de con-
diciones.

7. La informacion contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y
asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suminis-
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trados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Codigo Penal y demas normas concordantes.

8. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica

que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto
de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las sefialadas en la Constitu-
cién y en la Ley.

9. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica
que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohi-
biciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno
de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.

10.En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los
socios de la persona juridica que representd o yo nos encontramos incursos
en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en
la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata
tal circunstancia a la entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este
compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa procesal en
que se encuentre el proceso de contratacidn (precontractual, contractual y/o
post contractual).

11.Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica
que represento (se exceptua las sociedades anénimas abiertas), ni a mi, se
nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupcion, la
comision de delitos de peculado, concusion, cohecho, prevaricato en todas
sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimien-
to ilicito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tra-
tados internacionales sobre la materia, asi como sus equivalentes en otras
jurisdicciones.

12.Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica
que represento, ni yo estamos incursos en la situacion descrita en el nume-
ral 1del articulo 38 de la ley 1116 de 2006.

13.Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el
pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

14. Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y no hemos partici-
pado en actividades delictivas, asi como no hemos recibido recursos o faci-
litado actividades contrarias a la ley.

15. Al momento de la presentacion de fa oferta, ni mis representades ni yo nos
encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo sefialadas en
la seccion 1.15 del Documento Base.

16.Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantias re-
queridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos sefialados para
elio.

17.La oferta esta constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y
Matrices requeridos en los documentos del proceso aplicables al proponen-
te y documentos de soporte presentados.
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18.La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, dere-
chos, impuestos, tasas y demas contribuciones gue se causen con ocasién
de la presentacién de la oferta y suscripcion del contrato, en tanto ademas
conozco el lugar donde se ejecutaré el contrato, y en consecuencia, no pre-
sentaré reclamos con ocasién de pago de tales gastos.

19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de
contratacion, consultando el Sistema Electrénico Para la Contratacion Pu-
blica; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decision, au-
torizo a la entidad para que lo haga al correo electrénico indicado al final de

este documento.

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proce-
so de contratacion, a través del usuario del SECOP i, de acuerdo con el
Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP I, y el articulo
56 de la Ley 1437 de 2011.

20.0
Persona natural X

Persona juridica nacional
Persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia
Sucursal de sociedad extranjera

Unién temporal

El 'pro—;—aonente o alguno de los miembros del proponente
plural pertenece a un grupo empresarial: si__no___
Nombre del grupo empresarial:

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la
participacion en el grupo empresarial es en calidad de:

Matriz ___
Subordinada ___
Subsidiaria ___
Filial ____

Otro (indicar cual)

21.Inclui
contiene informacion reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el
nimero de folios donde se encuentra la informacion reservada] de acuerdo
con la Ley [Incluir la norma que le otorga el caracter de reservado]
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22. Autorizo que la entidad consulte la informacion comercial o financiera perti-
nente para el proceso de contratacién, bajo el entendido que la entidad de-
be guardar confidencialidad sobre la informacion sujeta a reserva.

23. Recibiré notificaciones del contrato en:

. CAMILO ERNESTO JACOME

| NAVARRO

CARRERA 20 # 2-184 MARABELITO
3202639237  Celular 3202639237
Camilojacome1@hotmail.com

N

24 He leido y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la
plataforma del SECORP Il

25.Me comprometo a cumplir todos los items relacionados con el “Formulario 1
- Presupuesto oficial” en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

—_—

=
)

CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO
CC 88.281.015
PROPONENTE
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FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL
PROPONENTE
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CERTIFICACION

Yo, CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO, identificado con la Cédula de
Ciudadania N° 88.281.015 de Ocafa, certifico y declaro bajo gravedad de
juramento que no he sido objeto de multas o sanciones en contratos con el estado,
mediante acto administrativo que haya quedado en firme durante el periodo
comprendido entre el 01 de Enero de 2007 hasta la fecha de cierre del presente
proceso LP-014-2023 PAVIMENTACION DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS
18 Y 28 BARRIO MARABEL EN EL MUNICIPIO DE OCANA NORTE DE SAN-
TANDER

Se firma en Ocanfia a los 8 dias del mes de agosto de 2023.

Cordialmente,

i
CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO
CC 88.281.015
PROPONENTE
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COMPROMISO ANTICORRUPCION

El suscrito a saber: CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO, domiciliado en
Ocafia, identificado con cedula de ciudadania No. 88.281.015 expedida en Ocana,
quien obra en calidad de integrante; quien en adelante se denominaréd EL
PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el
presente COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

PRIMERO: Que el ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO, dio apertura al Proceso PAVIMENTACION DE LA CALLE
4 ENTRE CARRE-RAS 18 Y 28 BARRIO MARABEL EN EL MUNICIPIO DE
OCANA NORTE DE SANTANDER.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acciéon del Estado
colombiano y del ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO para fortalecer la transparencia en los procesos de
contratacion, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de
seleccién aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto
a suministrar la informacién propia que resulte necesaria para aportar
transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento
unilateral anticorrupcion, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS

EL PROPONENTE, mediante suscripcién del presente documento, asume los
siguientes compromisos:

1.1. EL PROPONENTE no ofrecera ni dara sobornos ni ninguna otra forma de
halago a ningun funcionario publico en relacién con su Propuesta, con el proceso
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de seleccion antes citado, ni con la ejecucion del Contrato que pueda celebrarse
como resultado de su Propuesta.

1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea
empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre.

1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos,
exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la Republica de
Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de seleccion
y la relacién contractual que podria derivarse de ella, y les impondra las
obligaciones

de: i} no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios
del ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO ni a cualquier otro funcionario publico que pueda influir en las
condiciones de ejecucion o de supervisiébn del contrato, bien sea directa o
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios
publicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecucion o supervision del
contrato; y ii) no ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO durante el
desarrolio del Contrato.

1.4. El Proponente se compromete formaimente a no efectuar acuerdos, o realizar
actos o conductas que tengan por objeto la colusién en el proceso de seleccion
arriba identificado, o como efecto la distribuciéon de la adjudicacién de contratos
entre los cuales se encuentre el Contrato que es materia del proceso de seleccion
indicado en el considerando primero del presente acuerdo.

CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL Proponente asume a través de la suscripcién del presente compromiso, las
consecuencias previstas en el Pliego de condiciones, si se comprobare el
incumplimiento de los compromisos de anticorrupcion.
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En constancia de lo anterior, y como manifestacién de la aceptacion de los
compromisos unilaterales incorporados en el presente documento,

se firma el mismo en Ocaiia, a los ocho (08) dias del mes de agosto de 2023.

5 ¢
ERNESTO JACOME NAVARRO
CC 88.281.015

W
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
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REGISTRO UNICO TRIBUTARIO VIGENTE
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ESTADOS FINANCIEROS
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YAKAIRA MARIA GALVIS TORRES
CONTADOR PUBLICO TP, 95534-T

CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRG
NIT 88.281.015
=S5 TADO DE LA SITUACION FINANGIERA
A 31 DE DICIEMBRE OE 2022

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 41 413,207 158
EFECTING 415D
INVERSIONES 163,706,000
ACCICNES o an
ANTIZIPO DE RENTA YCOMPLEMENTARIOS 858,631,882
ANTICIPG DE RENTA YO OMPLEMEN TAN NS 54 542 840
CUENTAS POR CORR AR 50 1,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,235 545,040
ACTIVO NO CORRIENTE 588,098,328
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDFICACIONES
MAGUINARIA Y EQLIRD
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS £,421.643,378
PASH O

OBLIGACIONES FINANCIERAS
SOBREGIRC .
TARJETADE CREDITO 134 508

CUENTAS POR PAGAR 4515 ndo

RETENGION BN LAFUENTE 4 504 000
A 421000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS £ 387 870 6,352,879
IMPUESTOS DE RENTA ¥ COMPLEMER TAR (- 8 3STETL

TOTAL PASIVO CORRIENTES o 11,052 375

OBLIGACIONES FINANCIERAS 90,515,164
TOYOTAFINANCIAL SERWICER

PROVEFDORES .
PROVEEEDORES .
ANTICIPOS 7 AVANCES .

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE L5516

TOTAL FASIVOS 101,587 540

TRANSVIEREAL 19 17 12 GUST

Gk e o
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VAKAIRA MARIA GALVIS TORRES

CONTADOR PUBLICO TP, 955347

FATRIMONIO
CAPITAL PERSONA NATURAL
Captal persona natural
UTILIDAD DEL EJERCICIO
. WTILIDAD DEL BUBERCICIO G2 UBY 183
UTIUDADADES ACUMULADAS
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES }

TOTAL PATRIMONO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIQ

v

A YL
CAMILO JAGOME NAVARRO
C.C 88.281.015

A6Z 546 000

62.08% 163

1.185.440.675

1195 440 575

2120075838

2,221.643 378

‘E':’TA IS TORRES

/Contadora Publica

TP 95534-T

TRANSVERSAL 191712 GUSTAVO ALAYON



YARAIRA MARIA GALVIS TORRES
CONTADOR PUBLICG TP, 455341

CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRQ
NIT 88.281.015
ESTADO DE RESULTADOS
DE 01 DE ENEROA 31 DE DICIEMBRE 2022

+; INGRESOS OPERACIONALES BRUTO 1,828,729,732

OPERACIONALES 1,828 520,142
DIVIDENDOS 0
OBRAS 828,520,142

-

NO OPERACIONALES 209,590
aporte de nomina
Financieros

(-, DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS
=| INGRESOS OPERACIONALES NETOS

209,590

1,828,729,732

-} COSTO DE VENTAS 2 787.749,996

COSTODE VENTA 787,743,946

=3 UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 1,040,979,738

£

-} GASTQOS

OPERACIONALES
Generales
Personal

368,433,770
782.891.628
186,342,142

!ﬂ!QA% LIQUIDA
R ™

O O

“ ME NAVARRO
81.045

=} UTILIDAD OPERACIONAL NETA $ 71,545,968

(-1 GASTOS NO OPERACIONAL 3,103,833
FINANCIEROS 3,103,933

=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 68,442,033

(-] IMPUESTO DE RENTA 5352870 6,352,870

7 /'ZX 4 ,, d
e
Ymd"}m)%g\gs TORRES

Coritadora Publica
TP 95534-T

TRANSVERSAL 191712 QUSTAVO ALAYON



YARAIRA MARIA GALVIS TORRES

CONTADOR PUBLIC O

I'P 85534

T

CAMILO ERNESTQ JACOME NAVARRO
NIT 88.281.015

A 31 de Diciembre de 2022

C.C 88. 810

s

LContador
TP 955343{

CONCEPTC SALDO DIC/2018 EA UMENTO DISMINUCION (SaLDO DIC/2019
PATRIMONIO f
CAPTAL 862,545,000.00/ 0.00 U 0] 862,546,000.00,
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR | 1, 132,200,000.00 63,240,675.00] 0.00 1,185,440,675.00
LR sd acumulads 11E2,200,000.00 03,240,675 00 000 185 440 875 00
Ferdida acumulada .00 2.00 000 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 63,240,675.00 62,089,163.001 63,240,675.00 62,089,163.00
Wihcad det ejernicio £3,240 875 00| 82,089 143 001 A% 240 675 50 62089, 163.00
<<<<< ) £,057,986,675.00 _ 125,329,838.00 63,240,675.00 2,120,075,838.00
AN
A T z o
| b Lo S -
/ ‘\ "\ x\\ : . . - - {
CAMILG 1A OME NAVARRO VAKA;RA

’V S TORRES
biic

TRANSYERSAL 19 (7

ES e UNTAVO AL Ay
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FORMATO 4
FORMATO DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA
CONTRATAR

Sefiores
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PRO-

GRESO.
Calle 32 # 39 - 11 Barrio Barzal Alto

Villavicencio — Meta.
Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920

REFERENCIA LP-014-2023 PAVIMENTACION DE LA CALLE 4 ENTRE
CARRE-RAS 18 Y 28 BARRIO MARABEL EN EL MUNICIPIO DE OCANA
NORTE DE SANTANDER.

PROVEEDOR: CAMILO ERNESTO JACOME

3.1 Balance general y estado de resultados

VO 1.2
corriente
Activo total 2.221.643.378
Pasivo 11.052.376
corriente
Pasivo total 101.567.540
Utilidad 1.040.979.736
Operacional
Gastos de 0.0
intereses

Fecha de 31/12/2022
corte de los
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“Rentabilidad  0.46

sobre activos

Rentabilidad 0.49
sobre el
patrimonio

Para acreditar la anterior informacién, adjunto Balance General con fecha de corte
31 de diciembre de 2022, firmados por el Representante Legal y el Contador
Publico, Estados de Resultados con fecha de corte 31 de diciembre de 2022,
firmados por el Representante Legal y el Contador Publico, y las notas a los
Estados Financieros, asi como el informe y/o dictamen a los Estados Financieros
conforme a lo sefialado en el articulo 38 de la ley 222 de 1995, Tarjeta profesional
del Contador Publico y RF, Antecedentes, CC.

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la informacion consignada es
cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad

institucional de las personas juridicas que representamos.

Firmado en Ocana, a los ocho (08) dias de agosto de 2023.

=

f y O
re: CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO
PROPONENTE

Documento de identidad: 88.281.015 de ocana
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RELACION CONTRATOS EN LA ACTIVIDAD 72
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CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD
TECNICA

REFERENCIA: LP-014-2023PAVIMENTACION DE LA CALLE 4 ENTRE
CARRE-RAS 18 Y 28 BARRIO MARABEL EN EL MUNICIPIO DE OCANA
NORTE DE SANTANDER, de acuerdo con las condiciones, especificaciones,
caracteristicas, georreferenciaciéon y demas elementos técnicos descritos en

el proyecto.

Oferente: CAMILO ERNESTO JACOME NAVARROINTEGRANTE 1

L CAPACIDADIECNER.
Nombres de socios : : fl:c: a Vigencia
y/o ‘Z;%ﬁ:lgggles Prqfes:én | N°TP. % |dol contiate
contrato
CAMILO ERNESTO INGENIERO 54202097574 ’
JACOME NAVARRO CIVIL NTS INDEFINIDO

Dado en Ocanfa a los ocho (08) dias de agosto de 2023.

o 45

Firma
CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO

CC 88.281.015

CL13 11 49 BRRELTAMACO
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CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO
NIT 88.281.015
ESTADO OE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMERE DE 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 453533574 453,533,574
EFECTIVO 453 533 574
INVERSICNES 74,242,000
ACCIONES 74242 000
ANTICIPO DE RENTA YCOMPLEMENTARIOS 822,825,637
A OMPLEMENTARIOS TER14.71E
: 846,210,922
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,450,601,211
ACTIVO NO CORRIENTE 936,748,125

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENQS 28

EDIFICACIONES 64

MAGUINARIA Y EQUIPO 158,000 000

EQUIPD DE OFICINA 16,431,000

EQUIPO OE COMPUTO 12,300,000

VEHICULOS 156,610,291

DEPRECIACION ACUMULADA - 336,298,166
TOTAL ACTIVOS 2,387,348,336
PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS
SOBREGIRO
TARJETA DE CREDITCO

CUENTAS POR PAGAR 21,006,841 21,005,841
RETENCION EN LATFUENTE 21.005 841

IMPUESTOSSOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 350000 350,000
VA GENERADC 350000

TOTAL PASIVO CORRIENTES 21,355,841

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 88 488 130 65,488,130
I ERENTA Y COMPLEMERTARIOS 65,488,130

PROVEEDCRES 344 240 391 344,240,391
ANTICIPOS Y AVANCES 344,240 391

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 409,728,521

TOTAL PASIVOS 431,084,362

PATRIMONIO

CAPITAL PERSONA NATURAL B62,546,000
Capitat persong natural 962 546 000 862,546,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 110,642,974
UTILIDAD DEL EJERCICIO 110,642,974 110,642,874

UTILIDADADES ACUMULADAS 983,076,000
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 983.076.000 583 .076.000

TOTAL PATRiMON%qf 1,956,264,974
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2,387,349.336
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CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO
NIT 88.281.015

A 31 de Diciembre de 2015

CONCEPTO SALDO DIC/2018 AUMENTO DISMINUCION. |SALDO DIC/2019
PATRIMONIO

CAPITAL 862,546,000.00 000 0.00{  862,546,000.00,
RESULTADC EJERCICIO ANTERIOR 852,322,927.00 130,753,073.00 0.00] - 983.076,000.00
Utilidad acumulada 852,322,827.00 130,753,073.00 0.00; 983.076,000.00
Perdida acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADOC DEL EJERCICIO 130,753,073.00 110,642,974.00/130,753,073.00] 110,642,974.00
Utilidad de! ejercicio 130,753,073.00 110.642.974.00/ 130,753,073.00] 110,642,974.00

1,845,622,000.00

241,396,047.00

1,956,264,974.00
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YAKAIRA MARIA GALVIS TORRES
CONTADOR PUBLICO TP. 95534-T

CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO
C.C. 88.281.015
NOTAS DE REVELACION
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

NOTAS DE CARACTER GENERAL

1. NATURALEZA DEL ENTE

La empresa CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO es una persona natural que
se dedica a la construccion de obras y la prestacion de servicios de consultoria
acompafiando las actividades anteriores con la proveeduria de algunos implementos
y suministros.

2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

En desarrollo del proceso contable se aplican las normas y procedimientos emanados
de la Contaduria General de la Nacion, Se utiliza el PLAN PUBLICO COMERCIAL,
documento que sefiala la estrategia conceptual y metodolégica gue hace viable la
funcionalidad del sistema contable. Dicho plan, esta estructurado de manera tal que,
permite la revelacion de las operaciones en gue se incurre y que convergen a su
campo de aplicacion.

3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019, se llevo a cabo en
completa normalidad el proceso contable de CAMILO ERNESTO JACOME
NAVARRO, pues los cambios presentados fueron motivados por las utilidades
obtenidas.

NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

1. DISPONIBLE

A diciembre de 2019

Dinero en cuentas corrientes y caja 453.5633.574
Total disponible 453.533.574

TRANSVERSAL 19 1713 GUSTAVO ALAYON
3174662594-5690667



YAKAIRA MARIA GALVIS TORRES
CONTADOR PUBLICO TP. 95534 T

Estos valores son con los que se cuenta para el | pago de sus obligaciones con los
proveedores. Acreedores y ejecucion de obras conforme a los contratos celebrados.

2. DEUDORES

A diciembre de 2019

Cuentas por cobrar 922.825.637
Este valor hace referencia al dinero que le adeudan a CAMILO ERNESTO JACOME
NAVARROQO derivado del desarrollo de sus actividades y préstamos ctorgados a
terceros.

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

A diciembre de 2019

Total propiedad, planta y equipc 936.748.125

4. CUENTAS POR PAGAR

A diciembre de 2019

Cuentas por pagar 431.084.362
Saldo que se adeuda a La Dian y por anticipos para ejecucion de obras recibidos.
Participacion

Y AKATRA GALVIS TORRES
/Contadora Publica
"TP 95534-T

TRANSVERSAL 19 17-13 GUSTAVO ALAYON

2174662594-5690667 E ‘}















ING CIVIL CAMILO ERNESTO JACOME N

CAPACIDAD RESIDUAL

CL 13 11 49 BRR EL TAMACO
camilojacomel@hotmail.com









ING CIVIL CAMILO ERNESTO JACOME N

xi.

X,

xiil.

tidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el
Proceso de Contratacion. Igualmente, las observaciones al Proceso de
Contratacién o a las propuestas de los otros interesados, seran presen-
tadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en
las reglas de laseleccion.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los
demas Proponentesy sus propuestas sin contar con evidencia, material
probatorio o indicios sélidos, que razonablemente permitan considerar
que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupcion por
parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios,
estosse dejaran a inmediata disposicion de la Entidad para corroborar ta-
les afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacion de las Propuestas, ar-
gumentos carentes desustento probatorio para efectos de buscar la des-
calificacion de competidores o la dilacion delProceso de seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la
palabra Gnicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea conce-
dida; y acatar las decisiones de la Entidad.

En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se
consideren pertinentes en los términos de la Ley Aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra perso-
nas naturales o juridicas, ni referirnos a asuntos personales de otros Pro-
ponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos
relacionados con el Proceso de Contratacion

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cual-
quier informacién utilizando solamente los procesos y canales previstos
en el Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algin tipo de beneficio econémico o de
cualquier otra naturaleza a ningln funcionario publico, contratista o es-
tructurador, vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudi-
cacién o con ocasién de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la
suscripcién del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intere-
ses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitucion y
en la Ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados
con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la
probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en
la preparacion de la propuesta y en la ejecucion del contrato.

CL 1311 49 BRR ELTAMACO
camilojacomel@hotmail.com
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ING CIVIL CAMILO ERNESTO JACOME N

e-mail: Camilojacome1@hotmail.com
—_—
iy e
o e ] fUs
FIRMA / L

CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO
CC 88.281.015

CL 13 11 49 BRR ELTAMACO
camilojacomel@hotmail.com
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ING CIVIL CAMILO ERNESTO JACOME N

FORMATO 6
FORMATO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO, identificado con C.C 88.281.015 de
Ocanfia, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003,
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujecién a las
sanciones que para tal efecto establece el Cédigo Penal en su articulo 442, que he
efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados & los sistemas
de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensacién familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la
fecha de presentacioén de nuestra propuesta para el presente proceso de LP-014-
2023 PAVIMENTACION DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 18 Y 28 BARRIO
MARABEL EN EL MUNICIPIO DE OCANA NORTE DE SAN-TANDER,

Firmada en Ocafa a los ocho (08) dias del mes de agosto de 2023.

FIRMA
CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO
C.C 88.281.015 de Ocaria

CL 13 11 49 BRR ELTAMACO
camilojacomel@hotmail.com
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ING CIVIL CAMILO ERNESTO JACOME N

FORMATO 7

FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA No LP-014-2023 PAVIMENTACION DE
LA CALLE 4 ENTRE CARRE-RAS 18 Y 28 BARRIO MARABEL EN EL
MUNICIPIO DE OCANA NORTE DE SANTANDER, de acuerdo con las
condiciones, especificaciones, caracteristicas, georreferenciacién y demas

elementos técnicos descritos en el proyecto.

REQUISIT SI | NO
9)

INFORMACION ADICIONAL

I. PERSONAL PROFESIONAL

Profesional con
certificado o credencial
PMP (Project
Management

1 Professional), con minimo
un (1) ano de experiencia
como Coordinador,
Gerente, Lider o director
de Proyectos de obras
civiles

Profesional en las areas
de la Ingenieria o la| X
2 Arquitectura con titulo de
- | postgrado en Gerencia de
Proyectos.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la informacion antes consignada

es totalmente cierta, y puede ser verificada.

[ fe =
/] 0 [l -
CAMILO EFf NES{I'O JACOME NAVARRO

CC 88.281.015

CL 13 11 49 BRRELTAMACO
camilojacomel @hotmail.com



ING CIVIL CAMILO ERNESTO JACOME N

FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD

FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Sefiores

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PRO-
GRESO.

Calle 32 # 39 - 11 Barrio Barzal Alto

Villavicencio — Meta.
Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920

REFERENCIA LP-014-2023 PAVIMENTACION DE LA CALLE 4 ENTRE
CARRE-RAS 18 Y 28 BARRIO MARABEL EN EL MUNICIPIO DE OCANA
NORTE DE SANTANDER

Estimados sefores:

CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO en mi calidad de representante legal de
en adelante el “Proponente” manifiesto expresamente bajo la gravedad de jura-
mento, el compromiso de implementar, a nuestro costo y riesgo, un programa de
gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecucion efectiva y eficaz del
proyecto objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de
un profesional en las areas de la ingenieria o la arquitectura que cumpla con el
perfil requerido por la entidad.

Para tal efecto se asignaran los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

—

CAMI lg\lE TO JACOME NAVARRO
CC©8.281.015

CL 13 11 49 BRR ELTAMACO QQ)
camilojacomel@hotmail.com
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

CL 13 11 49 BRR EL TAMACO
camilojacomel@hotmail.com









ING CIVIL CAMILO ERNESTO JACOME N

FORMATO 11 — AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

PERSONALES
Sefiores
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PRO-
GRESO.

Calle 32 # 39 - 11 Barrio Barzal Alto
Villavicencio — Meta.
Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920

REFERENCIA LP-014-2023 PAVIMENTACION DE LA CALLE 4 ENTRE
CARRE-RAS 18 Y 28 BARRIO MARABEL EN EL MUNICIPIO DE OCANA
NORTE DE SANTANDER.

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la
proteccion de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma
de este documento manifiesto que he sido informado por ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO de lo
siguiente:

1) La ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO actuara como responsable del tratamiento de datos persona-
les de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podréa recolec-
tar, almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto
en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, rela-
cionados con la acreditacion de ser victima de violencia intrafamiliar, perso-
na perteneciente a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana raizal, pa-
lenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegracion o rein-
corporacion.

Finalidad . Autoriza e
Hacer efectivo el factor de
desempate para la
acreditacion de una mujer X
victima de violencia
intrafamiliar, persona

_perteneciente a la poblacion

CL 13 11 49 BRR ELTAMACO
camilojacomel@hotmail.com
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ING CIVIL CAMILO ERNESTO JACOME N

EXPERIENCIA DEL OFERENTE
CONTRATO 1
CONSECUTIVO REGISTRO PROPONENTES # 48

CL 13 11 49 BRRELTAMACO
camilojacomel@hotmail.com



W“ffé"” FECHA
CODIGO
; ACH-FPM-024
CONTRATO DE OBRAS ‘ No. 005
OBJETO: CONSTRUCCION DE VIAS EN

CONCRETO RIGIDO DE LA CL 7
ENTRE CR 2 Y 5, CL 12 ENTRE CR
5Y6,CR2ENTRECL7Y S, CR3Y
4 ENTRE CL 7 Y 12 DEL

. CORREGIMIENTO DE
. RINCONMONDO, CHIRIGUANA
CESAR V

 MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
., GONSORCIOJT .

Bogota, en
Mun| , Sesior inte acta del 01
12; cargo para el cual fue elegido popularmente para el periodo
2012-2015; y, quien actba a nombre ¥:.en representacion del Municipio de
Chiriguana, actuando como jefe de la entidad territorial, quien para efectos de este

‘ inard o/ CONTRATANTE y el Sefior CAMILO ERNESTO

ificado ‘con cedula ‘de ciudadania numero 88.281.015
‘rigmbire yrepresentacidn legal de CONSORCIO 3T

' identificada con Nit: 9007405666, para efectos de este vinculo contractual se

denominaré EL CONTRATISTA, hemos acordado celébrar e} presente CONTRATO

!3; q&n-li SC&*&

 ‘DE OBRAS. Previas las siguierttes consideraciones: &) Que 2 entidad debe
 satisfacer la necesidad que tiene a través de la presente contratacién b) Que del
contrato celebrado no se derivara para el MUNICIPIO ningln tipo de relacion

!

laboral ¢) Que para fa adjudicacion y ceiebracion de este contiatd y de acuerdsc

con lo establecido en ef numeral 1 articulo 2 de la ley 1150 de 2007 se adela nto el o
- PRSI
UNIDOS POR EL CAMBIO
CALLE 7 N°§ - 30
TEL 095-T6U 290 - 760240




VERSION

o1 FECHA

CODIGO
ACH-FPM-024

procedimiento de L:citacsén Publica No.02 de 2014 v se presentaron los siguientes

_proponentes: CONSORCIO JT. e) Que una vez realizada la evaluacidn de las
- ptopuestas presentaéas se adjudicd la Licitacién al proponente CONSORCIO JT,

psr Ser su propuesta favsrabigs;:@a los intereses del MUNICIPIC - h) Que existe fa
Disponibilidad Presupuestal No. 133y 134 de fecha 17 de marzo de 2014, como
res;;aiﬂo presupuestal del proceso de ‘seleccion, i) Que una vez adjudlcadc el
cortratp procsde 1a celebracién del "}}Si'“v el cual s& regird por las siguientes
c{éusulas PRIMERA: OBJETO: El-conffa se obliga para_con el MUNICIPIO a

o las cousmugcgm DE Vi ;“i' EN CONCRETO msmc DE LA CL 7

Inciuye en’a*e'oms uos‘g“stcs de aﬁm&ﬁﬁﬁ‘*&déﬁ saiarios %Lwnes sociales
del personal,, “ncremento salériales y- prestaaonales desplazamiento, transporte,

-2lg) ento y gi:mentaqén de{ -equipo de- traba;o del contratnsta, honoranos

o ofty are tmpuesftos a eargo deiycontcaﬁsta 1as deducaones a que haya iugar ¥
en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecucién de cada una

de fas acbv:dad&s o suministros ob;ém de este contrato, por o -cual incluye el

ALU. PARAGRAFO SEGUNDO : Dado que el Contratista incluyo en el precio de
cada {tem, segin aparece en la propuesta que forma parte de este contrato, la

totalidad de los costos, gastos el ALU. vy demds elementos, que inciden
ecanémmameﬁte en la ejecucion de cada una de dichas actividades y/o suministros

: ndiﬂmalo‘: Fl MUNICIPIO no dncn:rhara Eagmrablt:manfn reclamos de solicitudes

o e St

de rea}uste efectuados por- et convattsta por conceptc de costos, ‘gastos,

UNHJOS POR ‘l&L CAMBI 0
CALLE 7 NS~ 48
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actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato v
que fueron previsibles al momento de presentacion de su oferta. Dicha suma de
dinero se le cancelard al contratlsta de la siguiente forma: un anticipo
csmespondiente al 50% del valor de ‘contrato, el cual se girara de conformidad a
lo estipulado-en el articulo 91 de laLey 1474 de 2011 y los rendimientos que
legaren a producir los recursos ‘ast-eritregados, se remtegrarén al mumcxpm El
valor rectante se f‘="f=‘=-'a p'evz eseqta\_:cn de fas actas de page parciales

que resulte de multaphcar i"
umtarios, hasta ei

 las obras. C) Sjecutar las obras de
or la Interventoria. D) Responder por
ién del contrato E) Presentar en el

- atﬁv:dades que deba d&sarmﬂar para el cumphmxento del objeto del contrato. G)
Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demds trabajos que se le
soliciten en desarrollo del contrato. H) Presentar al Interventor informes de avance
de obra y del Desarrollo de los aspectos Ambientales y Comunitarios. 1) Elaborar vy
presentar conjuntamente con el Intewentor actas parciales y final de obra. 1)

" Surninistrar v mantener durante. la_ejecucién de la obra vy hasta la entrega de la

- AT

misma, el persona{ profesional ofrec;de En caso de justa causa comprobada una

UNTDOS POR EL CAMBIO
CALLE TN°5- 40
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‘vezfiniciada la obra, v si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los

profesionales propuestos, deberd:demostrar el motivo y el reemplazo deberd tener

“un perfil igual o supetior al que se retird. La aceptacidn del nuevo profesional

estara sujeta a la aprobac:on de EL MUNICIPIO. Serd por cuenta del

~ CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaaones sociales e indemnizaciones de

tade ¢l personal que ocupe en la ‘gjecucién de la obra, igualmente la elaboraci ion

de 10S SubConuatos necesanos, C{uEdaTiuG claro qué no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal cor PIO.:K)-Mantener al frente de las obras
ua Ingemero Civil matriculadi r “EL MUNICIPIO, quien sera el
vde ta obra y represenm te de! CONTRA‘!‘ISTA para decidir con el

Zo

tos: 1) Elementos de
s },;Magipuiacién de

buena - caxsoaudéi‘f jos materiales y
. S) Et CDNTRM‘IS? A, subcontratistas
j‘““‘ s ambientales, sanitarias, forestales,
no*poner en pehgro las personas ni las

s

’ casas, respondiendﬁ pcr‘ios per;mcms que se causen por su negligencia u omisién.

Deberd cumplir con los aspectos Ambientales y Comunitarios. T) Acatar las
instrucciones que durante el desarro!lo del contrato se le impartan por parte del
Mumczp:o. U) Tramitar las licencias y perrmsos necesarios para la ejecucion de las

 obras ante las entidades competentes, asi como los paz y saivo requeridos por las

fades para la liquidacion del contrato. V) Radicar las facturas de cobro por
gjos ejecutados y a3ustes den’tm de los plazos convenidos. W) Mantener

vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

VI N e Nk

" X) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la gjecucion

t

UNIDOS POR EL CAMBIO
CALLE 7TN°5-40
TEL 005760200 - 760240




VERSION

o1 FECHA

CODIGO
ACH-FPM-024

del contrato. Y) Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias
siguientes a la suscripcidn del acta final de obra. Z) Acoger las directrices definidas
por. el a’:rea compeﬁente del Mupicipio, para el personal de perfii social del
= sta. AR ga.a afiliar a- los terceros que empiee para la ejecucion del
* contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la
cobertura de los diferentes riesgos’y en especial de accidentes de trabajo (Decreto
;295 de 19%4), v & aplicar en fonma esiricta los controles y obligaciones que Je
, de acuerdo con lo es{a j: ido ety la ley 289 de 2002, el articulo 23 de la
2002 y demés normas concordantes o
. a segundad socnal, y pago de paraﬁscatos

-'P f@*
lar y garantizar Ia buena calidad del
de ensayos de laboratorio a los
as frecuenc;as determmadas en las

’ igua!mente a sumnmstrar las: muestras de los materaaies que 50 :crte el interventor
para la ejecucion de ensayos de control. II) Obrar con leaitad y buena fe en las
distintas etapas contractuales, evrtando dilaciones y entrabamientos. JJ) No
acceder a peticiones o amenazas de qusenes actlen por fuera de la ley con el fin
dé“hacer u omitir algiin hecho. KK} Mantener la reserva profesional sobre la

mfarmac;én que le sea suministrada para el desarrollo del ijeto del contrato. LL)
ias Aambe gue oor law o contrato io uO"c’SﬁCnA:q ﬂ&"f‘ﬁf"ﬂﬂ:c nel

Wit riledad WM W w7y ALY AL WS B 1 ESTrE Vit ok Vgl B W

-:M(INICIPIO' A) Velar por el cumpf imiento de todas las clausulas contractuales.

/
N

)
Uy, 5 7
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B) '\Exigir al contratista la ejecucién idonea y oportuna def chjeto del contrato. C)
Exair 2l contratistz la gjecucidn iddned v vpﬁ"”u"ra del objetoc del contiato. D)
Reslizar los pagos al contratista acorde con la clausule de forma de pago, previo
recibo a satisfaccién por parte del intetventor. E) Realizar los pagos al contratista

.acq;de con fa clausula de forma de pago, previo recibo a satisfaccion por parte del

terventor. F) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro
de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar. G) Exigir la calidad

del servicio objeto del contrato. H).Adelantar lasracciones conducentes a obtener la
mdem azaczén por danos y pe

que sufra. el Muni icipio en desarro!io o con

éocumenwé que de él fon'na b
N} Formular las sugerencias

3? gl "esanuuG ael L.Oi luea

ptODla del contr atista
_‘ac&on de actividades de
@ la comunidad

0; El lel contrato debe
ntos y especificaciones exigidas en los

sca No. 002-2014, los documentos Y
uesta presentada por.el contratista,
A: I&TERVENTORIA ‘Una vez
o d hmguahé,‘ a través de un Interventor

- ccnﬁ‘atade qu:en tendra la famitad de inspeccionar en cualquier txempo, el

desarrollo- del contrato, incluvendo 1as especificaciones técnicas, asi como la

. calidad de la obra e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto. E!

interventor ejercerd funciones de supervision, vigilancia técnica, administrativa y
ﬁnanc:era del contrato y entre sus obligaciones estdn:1) OBLIGACIONES
ABMINISTR:A‘I‘IVAS DE LA INTERVENTURIA A) Elaborar y suscribir con el
contratista el acta de iniciacién de la g;ecuc:on del contrato, asi como las actas de
suspensidn vy reiniciacién cuando ias circunstancias presentadas durante ia

ra ciudadana -

UNIDOS POR EL CAMBIO
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; 35.m§W% ¥ negatwss de ias dx,,

desarmi}en dui'ante la e]ecucxon de

Revnsar Y. avaiar las actas de réqsbl

E eje;ucien del oontrato debe recumfse a tales medidas v de las cuales debe dejarse

oonstanﬂa asi comd las razones por las cuales una obra debe suspenderse.

B) Vg:lar que sea ejecutado ppr el contratista el objeta del contrato con el

cumpltmxento de las especificaciones técnicas, asi como también la oportuna
inversion de los dineros destinados a la construccidn de las obras contratadas. C)
Lievar los registros diarics en la bitdcora o libro d:aro de obra (debe estar suscritos
adem s por ¢f residente de obra), Scbfg 5 hechos de importandia y o5 aspectos

\ G rante el desarrollo de la obra.
ensual de interventoria el
“con [d@ ejecucion de las obras

' durante *“dicho mes' y su "respectwo ;pormntaje E) Presentar-at supervisor del
“contrato un informe final de interventoria que debe contemplar todos los aspectos
re&amonacos GON -

la ejecucion de la totalidad de la obra y que incluye
de la obra debidamente dil igenciada por las
istrard el supervisor del contrato. F)

sisterna de segumiad sacfi teg : ‘
establecxdo en el amculo 23 de la .50 de 2_907 H) Verificar gue Ias

por a ent;dad en

contrato de obras de acuerdo con la
pmgramacxén presentada en la propuesta de! contratista de obra. L) Debe

: estabiecer controles de uempo para. tadas las actividades de los proyectos y las

;.,;parcral de la obra N) Llevar controi del
programa de avance de la cbra, en consideracién 3 la satisfaccién de los intereses
de {a entidad y el menor riesgo, dentro de estas actividades deberd supervisar las
acfiones adealantadas por el contratista fque nermitan mitigar los riesgos asignados

i LIS WS

al contratista y el contratante. O) Exigir al constructor la aplicacion y el

: al‘en salud de confon'mdad
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' nonnatmdad vigente en la ejecucién:

" misma forma-que el:cofitrato tenga: ajustes de plazo de ejecuci
desde el inicio de su gestion, una: b

cumplimiento de las normas técnicas definidas por el INCONTEC y que tengan

relagdn cen ei tspo de obra ofue se pretende reahzar P) Una vez tenmnado los

cémumdad y el profes{‘nai

ﬁnancnero, ambiental y admmrstratevn mediante la aplicacion de indicadores, sobre

iz forma como se mocuf-: ai rcni-r:h-\ Q) Fvaluar ol cumolimisnto de 2

e R I FALD L L it ndiacte we

contrato..S) Vigilar que las garantias que
amparen €l contrato en los téminos del mismoise encuentren vigentes. T)
Controlar que las pélizas que wenen‘f garanttzando et contrat@ se modifiquen en la
Sy valor. U) Llevar
a %yue Aposen todos

ta — archwo oficial en |

__:Anahzar y conceptuar al
i atwamente las solfcxtudes

; n de hacer u
.profesign 2 {2 informacidn gue

eto del contrato* 'BB) Las demds que

5 Y reser
le sea summustrada para el desarrollo del obj

por Leyo cantrato’sle correspondan E)VQELIGACIONES TECNICAS: A) Informar\

v-completo de planos, esquemas ¥ regis&ms fdtogréﬁcos de control, actualizados que

muestren &l -desarrollo -de los b‘aba}es y los avances de la obra en forma
-omparativa con los programas propuestos por el contratista de obra. C) Analizar
los planos, disefios Y especificaciones del proyecto, los programas de inversion del
anticipo, de inversidn general, del plan de trabajo, del programa de utilizacién de
personal, del equipo que dispondra el contratista, con el fin de avalarios para

rtar v asegurar el seguimiento a la ejecucion de. la obras. D) Estudiar

Y detaﬂadamente las especrﬁcamon&e técnrcas del proyecto, para hacer cumplir todas

da e segulmlento técmco del drea de snﬁ'aestructura .
para la mauguuacnén de-las ohras -Q) Hacer un seguimiento técnico, econdmico,

UNIDOS POR EL CAMBIO
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maﬁer&ates qae se utmcen en

,dei proyecto y contendm ei nombre

las exigencias de las mismas. E) Calificar técnicamente por escrito, con los
soportes correspondientes v a solicitud del contratista, las obras adicionales
propias del objeto del contrato, asi como las prorrogas al plazo convenido. Dicho
concepto y justificacion debera hacerse dentro los tres dias siguientes a la solicitud
del-contratista. F) Deberéd verificar la calidad de las obras, medir y aprobar todo &l
ftem terminado satisfactoriamente; segin las especificaciones  y  planos
constructives. G) Solicitar v ‘:eqf*" los muestrecs y andlisis de los diferentes

¥ ; n-el fin de que se ajusten a las
‘gidas en los ptiegos de

oz{s a summxstrarie 3)
Controlar la inversién del
5 | Cib{}S facturas 'y demas
ifica ista cumpla
po. Constar la

,un corresponda
el conliato v ¢ plan de

B IHY’C! D\VH

contratrl:a y el nlimero dei contrato. D)
Verificar y aprobar mensuaimente los informes de buen manejo del anticipo y
remitirios al municipio (supervisor), los informes de buen manejo del anticipo. E)

‘Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por el contratista y llevar un

registro cronoldgico de los pagos y ajustes econdmicos del contrato. F) Evitar la
utilizacidn indebida de los recursos plblicos por parte de terceros y/o contratistz

en el caso de que ocurra, debe’ detectarla e informar al supervisor para canalizar

!a sanc:on G) Radicar las actas pardales de cobro por trabajos ejecutados y

e! ccmtrafe la mterventona debera‘

UNIDOS POR EL CAMBIO
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. que S&requ:e’ra,‘orgamzaruna visi

ajustes dentro de los plazos convenidos. H) Verificar gue se mantenga el eqguilibria
financiero del contrato. I) Efectuar el balance econdmico de ejecucion del contrato
para_efectos de la liquidacién del mismo. J) Efectuar las actividades del caso
conducentes  al buen desarroflo financierc de!l contrato. PARAGRAFO:
PROHIBICIONES: A) No podrd modificar los plazos contractuales. B) No podra
eximir al contratista de: nmguna de sus responsabilidades. C) No podra modificar el
valor del contrate. D) B pro cpenen de‘*eré declarar gue &, sus directivos y &

n Jos: servicios contratados, no se
erés; “SEXT, Ar SUPERVISION La

:mn ver tbﬁa yei contratisté
de la e}ecuc;én de! contrato

tos rlesgos que
interventoria y
e5pe0f' jcos de
&l interventor tengan total
es, permisos, resoluciones y demas
_desarrollo del contrato. F) En los casos

txédonde se e}ecutara el contrato con fos
asesores que ‘considere necesario, contratista e Interventor con el objeto de
verificar las condiciones y detectar las. posibles modificaciones del mismo. G)
Eiabmr revisar y suscribir en con}ur%to con el interventor las actas requeri idas
- -para desarrollo  del contrato - de’ interventoria. H) Revisar y tramitar
opartunamente ante la dependenc:a al interior de la entidad territorial los
documentos de solicitud de adicién ‘yjo profroga, suspensién y reiniciacién del
to remitidos por el interventor, que impliquen una modificacién al contrate.
I)?»Cmcultar con asesorias juridicas de la entidad territorial sobre las inquietudes de
orden legal que se presenten en relacién con el contrato. J) Revisar los conceptos

UNIDOS POR EL CAMBIO
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de los contratcs. Revi

, mtewentor y el contratista hallan implk

dﬁd@: por el interventor sobre las consultas v reclamacicnes realizadas por el
contratista e informar a la instancia correspondiente dentro de la entidad territorial
para que se emita un concepto definitivo al respecto. K) Supervisar que el contrato
e con posterlondad o al ryﬁsmo trempo que el contrato de mterventona, de

:l;programaaon ¥ coordxnacron de Eas
reunianes de segufm:ento del- com ). Recibir por parte del interventor las
actas deb:damenteﬁnhgenqadas y demés'documentos necesarios para la ejecucion
ros y efectuar los trdmites correspondientes al interior de
la fentidad.. ‘te toﬁa(.’ Q) Verificar que‘ el pegsonai de la

,;,;), y a aﬁhcar &n fonna'estncta los
' acuerdo con lo establecido en la ley
2007 y el decretc 1703 de 2002 y

.

y ewmm COn\_u;uam.E: O CO

pen‘msos necesaﬁos para Tl rnit;ac:,

« ‘ ehiiado los requerimientos exigidos por la 1
compeﬁente através de licencias y/o permisos - -otorgados para el

desgrroﬁo det proyecto. B} Superwsa que el interventor exija al contratista el
rumralammnfn de lag normas y ‘es ,‘ﬁr:mgnnu técnicas vigentes v damas

Les gt 2R N et it N P

d@cumentos requeridos para el desa olio del contrato. C) Venf car que el
interventor revise las referencias topograficas al inicio, durante y al final del
contrato. D) Hacer seguimiento contlnuo de acuerdo a la informacion del
interventor del cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato. E)
Garantizar que el interventor elabore el proyecte de liquidacion del contrato con la
totalidad de ios soportes. F) Verificar que ei interventor y el contratista estén
cumphenda con los requenmientos establecidos por la autoridad ambiental

: a'
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competente, asi como las normas de salud ocupacional v seguridad industrial v lo
establecido por 1as entidades competentes a través de los requerimientos indicados
en las licencias o permisos expedidos. 3) FUNCIONES FINANCIERAS DEL
SUPERVISOR: A) Verificar que. el- interventor entregue los informes del buen
manejo del- anticzpo remitides por contratista. B) Revisar y dar el visto buenc a las
solicitudes de desembolso. C) De ‘acuerdo a fa informacidn financiera dada por el
imerventor con sus respectivos soportes, verificar que el contrato esté amparado

.. con-los recursos presupuestales.sasignados para .el mismo. D) Efectuar las

it ‘_10 financiero def contrato SEPTIMA:

actividades conducentes al bue‘ i

‘ »‘siguientes E- '~terrninacrc5n En el proceso de ﬁqurdamon se
' nma de cumpumzermo deiias obhgacxones del contratista frentc al

!
aranh'-* **‘m”na cen una pCmZu

: tro (4) meses mas.

SELL ’ ; ;_a;cuantxa equivalente al diez por ciento
(10%) def va%or total de la obra. gject ., Con una vigencia de cinco (5) afos
contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte del
Mumcrpio RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia
equivalente al cinco por ciento (S%) de! valor del contrato, y en ningdn caso
inferior a doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes (200 sm!mv) al
momento de [} ex%dzo.sn de la "éalma iz n,enc.a de esta garantia se otorgaré

W e B

“por todo el perodo de ejecucidn ‘del contrato. DECIMA: CADUCIDAD

UNIDOS POR EL CAMBIO
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i MINISTRATNA Y SUs EFECTQS Por expresa disposicién del articulo 18 de
fa-fey 80 de 1993 la caducidad se declarard cuando se presente alguno de los
hechos corzstitl,mvos de mcumphmxento de las obligaciones a cargo del contratista,
que afecten de manera grave v directa la ejecucion del contrato; si se declara la

caducidad no habrd lugar a indemnizacion alguna para el contratista, quien se hard
acreedor a las sanciones e Inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993. De rguaé
manera también sard dedarads la caducidad cuands & contratista incuirs en la
canducm prescrita en ef articulo,duinciso. 2 dela ley 828 de 2003. DECIMA
: gue ef contratista incurra en mora o
ligaciones contractuales originadas en este
administrativo mot:vado, podrd imponerle
fequivalentes al uno por ciénto (19%) del
ﬁas cuales sumada entre si, no podran exceder el diez por
“dicho valor, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito., las
An ,saido a pagar, de} vaior deLcontrato,

articulos 15, m‘y 17 de ia Iey 80 de
1 «ROVERSIAS La soluc idn directa

S de ia |ey 80 de 1593). DECIMR
TIBILIDADES Por medio de esta

Becretos reglamentanos, que no posee: ningln tipo de deuda con las ent:dades del
-estado (Ley 716 de 2001, articulo 4° pardgrafo 3°), y que no ha sido condenado
por faﬂo alguno con responsabilidad fiscal, en detrimento del patrimonio del
stado, por parte de la contraloria general de la repiblica o alguno de sus

~ delegados. en las respectiva entxdades territoriales; DECIMA QUINTA: CESION:
El gontratista no podrd.ceder todo o- parte de las obligaciones que le confiere el

=) rgmm gin K :nﬂ‘nn'zahén ‘y ek‘na y @ crita dal Mllﬂl(‘ipln DECIMS

» ot b ¥ Ko lnrwnry g

SEXTA: REGIMEN “LEGAL . APLICABLE: De conformidad con lo previsto en el
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Wcmmm Y

a_rti’cuto 13 de la ley 80 de 1993 v el articulo 8° del Decreto reglamentario 679/94 y
la tey 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios los contratos estatales se
sujetardn a la ley 80 de 1993 y a la ley 1150 de 2007 y en las materias no

reguladas en dicha ley, a las; disposiciones civiles y comerciales. DECIMA
SEPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y

3udacta!es gue se deriven del Qresente contrato, las partes acuerdan fijar su
domicilic en (‘}unnuané an ol t\an:ﬁamant@ de Coscar ﬂQCLMA OCTAVA:

,esente contrato se entiende

perfeccsonado ccnv fa fa nna d

NA: PERSONAL Y EQUIPO
trato con total autonomia
n respecto._al kMUﬂ!CiDlO,

(1ata)
dotacién

;vn, C»{‘tx\,u
3l pago de sa{arlos, prestac;ones e
, g”gneraies de seguridad social y aportes
"»de normas. sobre segundad e higiene

atacion. /personal Asi mxsm el NTRATISTA proveera el personal y los

equtpos requeriaos para la debida y oportuna e;ecucxon del. ccntrato, de acuerdo
con &l programa de obra aprobado. Si e CONTRATISTA no cumple con dicho
pmgrama, deberd adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento

_ incluyendo entre otras el aumento de personal, los tumnos, la jornada de trabajo, la
capaddad de los equipos. o todo ello, sin costo adicional para el Municipio de

Chtﬂguané VIGESIMA: PENAL: PECUNIMIA, Se estipula como ctdusula penal
pecuniaria la suma equivalente al dlez por ciento (10%) del valor del contrato,

UNEDOS POR EL CAMBIO
CALLE 7N°5_ 40
TEL 096760290 - 760240
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como estimacién anticipada y patcial de los perjuicios que se causen al Municipio
por el incumplimiento total ¢ parcial del contrato, para cuyo cobro prestard mérito
gjecutivo el presente contrato, acompafiado de cualquier medio iddneo de prueba
del mcumphmlento del Contratista, valor que se hara efectivo sin perjuicio de la
imposicidn de multas y declaratoria de caducidad del Contrato. Ef Municipic, podré
_tomar -directamente el valor de.la: clausula penal, de los saldos que adeude al
Cantramsta por razén del contratééro deia aarantla constituida. De no ser poqxhle

' la, ampliacién del plazc pero no a
las,.condiciones mrcraies Lo anterior no
exohera al -su obligac e constituir y mantener: vigentes los
seguros y garantfas que correégb dan segin lo estipulado en el pliego de

.n.armm 1eS y Serd responsabie deos daiios que sufra el Municipio por no haberios
" “constituido o mantenido vigentes. Una vez cese las causales de fuerza mayor o
casa fortuito el contratista deberd ‘comunicar esta situacién inmediatamente al
'Mumuplo y continuar la ejecucion'def contrato presentando la reprogramacion det
mismo, donde se trate de reéuperar el mayor tiempo posible. VIGESIMA
’ ‘SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito anteriormente descritos, se podrd suspender temporaimente la

UNIDOS POR EL CAMBIO
CALLE 7TN°5 - 40
TEL w&v’mm 760240
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-.se cobrard acudiendo 2 la jurisgiccién
cualquier requérimento ;u:dtml o

: seguros ¥ garantias que corre'spo :

como estimacion anticipada vy patcial de los perjuicios que se causen al Municipic
por el incumplimiento total o parcial del contrato, para cuyo cobro prestard mérito
aecu‘avo el presente contrato, acompafiado de cualquier medio idéneo de prueba
del mcumpizm:ento del Contratista, valor que se hara efectivo sin perjuicio de fa
imposicién de multas y declaratoria de caducidad del Contrato. El Municipio, podra

-tomar directamente el valor de.la cldusula penal, de los saldos que adeude al

Contratista, por razén del conﬁ‘ato o dela ‘garantia constituida. De no ser posible,
cmnpetante El Contratista renuncia a
do, para hacer efectivas las obligaciones
ﬁ;pedra solicitar ai Cnntratxsta la totalidad
cldusula penal
;Jos amcuios

v la; amphaoon del plazo pero no a
las ¢ ndtaones iniciales. Lo anterior no
de constituir 'y mantener: wgentes los

caso fortuito el contratista deberd comunicar esta situacién inmediatamente al
Mumcxplo y continuar la ejemcién del contrato presentando la reprogramacion del
mismo, donde se ftrate de recuperar el mayor tiempo posible. VIGESIMA

' ‘SEG?JNDA' SUSEENSION TEMPORAL: Por crcunstancias de fuerza mayor o

caso fortuito “anteriormente descritos, se podrd suspender temporalmente la

seglin lo estipulado en el pliego de
-condiciones y sera responsable de.los dafios que sufra ei Municipio por no haberios -
“¢onstituido o mantenido vigentes.. Una vez cese las causales de fuerza mayor ©

UNIDOS POR EL CAMBIO
CALLE 7TN°5-40
TEL 09&769290 760240
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ejecucion del contrato. La suspension se hard de comuUn acuerdo entre las partes,
mediante ia suscripcidn de un acta’ donde conste el evento que ia ocasione.
Cuando fuera el contratista el interesado en la suspension, este deberd haberla
soﬁihdo por escnto y obtemtio e concepto favarable del mterventor y/o

ad:uaaones o de las de suboontranStas e dependlentes “VIGESIMA CUARTA;
IMPUTACION PRESUPE%ESTAL ‘E{ valor del presente contrate’serd imputado al

: con cargo al certificado de d;sponsbﬁxdad
‘ 7"‘14 R

it
é

hane

FLEL L

UNIDOS POR EL CAMBIO
«{CALLE 7N°5- 40
TEL 095-760290 - 760240
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FORMATO No. 2:
MODELOC DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Ocana, Norte de Santander, 26 de Mayo de 2014.

Seficres: )
ALCALDIA DE CHIRIGUANA
Atn: Dr. GUSTAVO AROCA DAGIHL

LICTTACION No.: 002 — 2014.
OBIETO: ; CONSTRUCCICON DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO DE LA CL 7 ENTRE |
CL12 ENTRECR 5Y 6, CR2ENTRECL 7Y S, CQ 3Y 4 ENTRE CL 7
CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO, CHIRIGUANA CESAR

Apreciados senfiores:

Los suscrites, CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO v FABIAN LEONARDD
TORRADO ALVAREZ, debidamente autorizados para actuar en combre v represoniecion
de CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO v FABIAN LFDN;‘I\RDO TOQR&W“\
ALVAREZ, respactivamente. manifestamos mediante est2 escritsy que nemos corvenido
CoNstituirnos en Consercio para participar en i3 LICITACION PUBLICA No. 002 - )«.).L &
cbjeto es CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRFTO RIGIDO DE LA CL 7 ENTRE CB v
CL 12 ENTRECR SY 6 CR ZENTRECL7 Y G, CR 3IY 4 ENTRE CL 7 ¥ 17 DFL
CORREGIMIENTO DE RINCONRONDO, CHIRIGUANA CESAR v nor lo tanto exprosamios in
siguiente,

La duracion de este consorcio serg igual a la dei término de la ejccucidn v liguidaaién o
contrato, :

1. La denominacion del consorcio sera Consorcio JT

2. La duracién de este consorcio serd igual a la del término de | ejecucién v liquicac 0
del rontrato.

3. Este consordio esté integrado por‘:

NOMBRE PARTICIPACION (%)
CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO 50 9
FABIAN LEONARDO TORRADO ALVAREZ 20 %

La responsabilidad de los integrantes de este consorcio es solidariz = Sunituga,




z'

4. El representante legal de este consorcio es CAMILO ERNESTQ JACOME NAVARRG
quien se identifica con la C.C. No. 88 281.015, expedida an Ocafz. exnresamente
facuitado para firmar, presentar la propuests, v en caso Ce resuitar favoradidos cor g
adjudicacion del contrato, firmar el respective contrato v adoptar las decisiones que fuer
necesarias respecto a la ejecucion y liquidacion dei comrato.

La sece del consorcio es:

Direccidn: Calie 13 No 11 - 45
Numero Telefonico: (0975) 697813
Numerc Fax: (0975) 697812
Ciudad: Ocafizg, Norte de Santandar.,

En consecuencie se firme en Gcafia @ los 26 dias del mes de Maya de 2014.

i T =
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R ESTO ACOME MAVARRO
Pnsrese tante ei Consorcio JT
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ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 005
DEL 01 DE JUNIO DE 2014

CONTRATO: DE OBRA No. 005 DEL 01 DE JUNIO DE 2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CESAR

CONTRATISTA: CONSORCIO JT-R.L. CAMILO EFNESTO JACOME
NAVARRO

NIT: 900.740.566-6

INTERVENTORIA: CRP CONSULTORES SAS

NIT: 900.502.499-0

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN

LOS SECTORES DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA2Y
CARRERA 5, CALLE 12 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA
6, CARRERA 2 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CARRERA 3
Y 4 ENTRE CALLE 7 Y CALLE € Y CARRERA 5 ENTRE
CALLE 7Y CALLE 12 UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
DE RINCON HONDO MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR INICIAL: $1.725.104.860,00
VALOR ADICIONAL: $ 121’ 060.121,95
VALOR FINAL: $ 1.832.473.862,00
PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACION: 02 DE JULIO DE 2014

FECHA DE TERMINACION
INCIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA DE SUSPENSION No. 1: 28 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE REIMICIO No. 1: 27 DE ENERO DE 2015

FECHA DE TERMINACION
INCIAL/ REINICIO No. 1: 02 DE MARZO DE 2018

a4
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TEMLDE ESPE, VALOR
Fo: 3
o g | coneraL ACTIVIDAD UND | CRNT | e VALOR TOTAL
CAPITULT 1 » PRELIVINARES
1 19 $O507 LOCALEZACION, TRAZADC ¥ REFLANTED QON EQUIPC DE TOPQGRAFIA, B2 TG 48 $- 187500 $ 14,488 411 28]
2 12 . ummm;ev«!rgﬁngwsmmz ENTELA VERDE, INCL. MATERIALES NECESARIDS PRRAL o 1 oae s oy & ¥ 051 00 § 26 076,427 84
3 13 21007 |DESCAPOTE Y RETIRO DE MATERIAL A MAQUINA 843 §17.150.00 31.311.975,00
4 14 20107 JLEMOUCION Y. RETIRG DE FAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICT [ ! 34881800 $ 1,992,567 BO
5 15 20107 IDEMOUGCION Y RETIRD DE LUSAS DE MANHOLES LIND o $101.842.00 3 1.120.267 00
7 18 1057 [SOPORTE PLASTICO COLOR NARANJA PARA CINTA DEMARCADORA UND | 4200 §51,342.00 5 ET6 YA 00
§ 7 105-7 . [CINTA DE PRECACUCION SIN SOPORTE Wik | BaT00 § 235,00 $198.240,60
CAPITULQ 2 » ESTRUCTURA PAVIMENTO
T 0.7 Excwmr,’;.msgicmm PARA LOMERMACION ESTRUGT URA DE PAVIMENTO, M3 1293675 S 22 54500 PR
- - SUBRASE GRANULAR 880 TIPQINVIAS (&R, 32007 E=li 16M SNCLUYE o, & i -
1 2, 7 g 108 591,80 43, 0.2
1 2 2000 o COARION EXTENDI ¥ GOMPACTACIN Wy | vonres 918020 5 Q3BE 840,76
. " CONCRETO MR 42 KGICMZ, = 0 190, INCLUYE CURADD CON ANTISOL, ACERC DE .
1 2,4 230-07 y M e e LRI 120 478,00 780 G 254
ot 00T L RANSF. DE GARGA AGERG DE ANGLAJE, ACELERANTE ¥ AGABADO TEXTURIZADS) | 2 | B18028 1 912087800 5780447 254,04
13 24 50007 CORTE DE CONCRETO CON DISCO PARA JUNTAS DE DILATACION 5%, 8 ET00 5 1R, 34384 3,04
14 25 U007 a-gsmm ZPE JUNTAS (SELK;Q Dg pmxgg:ﬁm ELASTOMEROD DE ALT0 W $5 988 00 & 27 535,231 35
MESEMPENG X CORDON DE ESPUMA. 1
=] 18 7207 i??i’i’a ;msmemom ACHAFLANRDC 0.20 % 0 B0 ¥ D.50m DE ALTLRA T1H0 100 . § Ta TRz $ 0,00
CAPITULOD 3 - OBRAS DE DRENAJE
el oag P m}:}a?ﬁ?{%ﬁ & CON%XP??» mmtiuﬁms DL S8 TEMA, DE ACUEDUGT O, NG & 43 55 00 © 5,658 14200
-~ F - REPARACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS OEL SISTEMA DE ALCANTARILLADG, . . 5
i7 32 sF i S o KAN D OB UG $ 152.412,00 3007 868,00
CONSTRUCCION DE IMBORNAL DE DIMENSIONES INTERNAS DE 1. 20X1.50M; ALTURA
- HASTA 2 00M, CON MURD DE ESPESOR DE ¢ 25M EN CONCRETD DE J000PE INCUIYET N mers 4
R B8 leqUip0s, HERRAMIENTAS, MATERIALES, FORMALETAS, MANG DE OBRA, ARG.BASE | D | 2001 §788558400 §5.751480.00
D=0.73M Y ARQ-TAPA O=U 60 BN HIERRD FUNDIDD CON PARRILLA DE 173
TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADD CORRUGADC DE 12° PARA CONEXIONES DE
. |IMBORNALES A SISTEMA PRINGIPAL DE ASUAS LLUVIAS, INCLUYE EXCAVAGION, Sy « . 90 T35 868
1wl oA 5P Wik, 1440 138.692,00 § 29 736 564 80,
BASE EN RELLENOD SELECCIONADO, ARENA PARA NIVELAGION ¥ ATRAQUE ¥ o * !
BETABBI O 167 D EESIACIN
RECONSTRUCCION DE CUELLO OF POZO DE INSPECCION, INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOTACION DEARO-GASE D50 73M ¥ ARQ-TAPA D0 B0M EN HIERRG FUNLID CON » " o
5 i hihdiing UIND 7401900 $2.581 20800
oy os - FARRILLADE 172", CONCRETD DE 3000 PSI PARA CUELLD Y CONGRETO OF 4000 81 |- 0 | 1h S 87101800 $8.583.202.00
PARAL Q:RA&EERIQQ
) , CONEXIOMN DE TUBERIA FVE ALCANTARILLADO 12° A, POTOR DE INSPECCIDN e . oo,
21 KX P SisTenTES UND | A 5 156 544,00 §555776,00
CAPITULD 4 - BERALIZACION
U J1507 150 ﬁsmg E wsv.v:mcxm OF SERAL VERTICAL Thi750m - SERALES UMD | 26 565 70100 N
. . ERCAVACION MANUALEN T G P
16 5.1 ks CLYE RETIRS A | a280s §18.575.00 T%422.351 78
17 52 5P RELLENO EN MATERIAL COMUN PROVENIENTE DE EXCAVACION D 54,784, 756,40)
CALA DE INSPECCION PARK CONENIDN DOMOLIARIA, DE SECCIONINTERNA GS0 X
080 M., PROFUNDIDAD DE €.70 1., CON HUROS Y PLACA DE FONDODEE= 010 M LA -
pE] 5.3 §3206  [TAPA DE B = 0.07 M, REFORZADG CONHIERRO NMUMERD 2 ENAMBOY SENTIDOS UND | AT 24880800
CIEXTECM), INCLUYE: MATERIALES, HERRAKIENTAS, EQUIPOS FORMALETAY HANG
e R,
19 54 5p° SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SILLA YEE 8%€” {200 mm X 163 mm) UND F 151 707,00 $8525.401,00
b2 55 S0 SUMINISTRO & INSTALASION TUBERIA ALCANTARILLADO PYC CORRUGADO DE'§” [ £ a2 700 & 15 280.228.54
o BORDILLOS DE 15%20 CM, EN CONGRETD DE 3000 P8I COMN REFUERZO! P ) |
2 56 £ L ONGITUDINAL BN @A Y & EJ_;% o el 40 CM ML RS 22 856,00 § 2GR A5 0
= e z‘;‘:ﬂ; Siﬁ«?& PORTE BAJC SACADD DE RALZ, HASTA 020 MT DE DIAMETRO o & 148 550,60 1,548 450,00
4 58 ACERQ DE REFUERZQ DE S006T PSI K3 $.4045 00 S 3 444 74136
" s Zéﬁi oE ARDOL GRNAMENTAL PARA TRABAJDS DE EQUIPOS PESADCS, (NCLUYE - P P
RETIRO DE POSTE OF MADERS, INCLUYE TRARAJD EN CALIENTE TRANSFORTE DE
% 5D POSTE BN CONCRETCO DE 8 MTSRINGADO v REINSTALACION DE REDES ¥ CRUCETA]. UND $3LEFAROD T 509573200
. S ¥ A5 ADCRES
NSPECOION (=120 O8 EN CONCRETO 3000 PSS, H HASTA Z.50W, INCLLUYE
EXCAVACION, RELLENG LATERAL BN MATERIAL SELECCIONATIO COMPACTAL,
7] sal LOSA SUPERIORANFERIDR CRETE 4000PS! IACEOPS! REFUERZD BN ACERD | UND | 208 $ 2048 552,00 $6.087 104,00
G000 B9, CANUELAS, FASOS EN VARILLA DE 3/4* ARC-TARS UE DIBMETRC 0 80 WML
FAEEREROD CONCRETO
CONSTRUCCION DE SUMIDERD DE DIMENSIONES INTERNAS DE 7. 7REC M, ALTURA
w5 HASTA 1.2 M, CON MURC DE ESPESOR DE 0,25 M EN CONCRETD UE 3000PSUINCLUYE] UND | 1.00 5§ 787 654,00 $9.007 83400
EQUIPCS, HERRAMIENTAS, MATERILAES, FORMALETAS ¥ MAGND DE CBRA
91 51 MATERIAL PARA MEJORAMIENTE OF SUBRASANTE CON PIELIRA 3 70 580,00
30 5,18 ARL-BASE BaQL 730 Y ARCYTARA D= B0M EN FIERRQ FUNDIDO LNT § TEN0 A
3L 515 ACELERANTE SIKA SET L KG 5800000
SUBTOTAL - COSTOS DRECTOS 135739248039
ADMINISTRACION] 28% 2535438222
IMPREVIS 08/ 1% 13/578.924,50 |
UTILIDAD] E% 67.888.82482 |
COSTO TOTAL OBR&% 3 TES2.ATH.RE2.00
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¢} Estudios v Planos record entregados

Se hace entrega del plano record ejecutado en obra, el cual consta de plano general y perfile,

en medio magnético v fisico.

Asi mismo, se entrega el laboratorioc de suelo de la subbase instalada, los ensayos de

densidades en campo vy los resultados de vigas tomadas en campo.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

a) Relacién de actas de corte presentadas

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.725.104.960,00

VALOR FINAL DEL CONTRATQ $ 1.832.479.862 00
PAGOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

ANTICIPO RECIBIDO DEL VALOR INICIAL DEL ;

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 MENOS $ 600.741.447 5

AMORTIZAGCION

TOTAL RECIBIDO $1.483.293.8275
h) Relacién rendimiento Financieros

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LO PAGOS RECIBIDOS PUR EL CONTRATISTA

ANTICIPO RECIBIDO DEL VALOR INICIAL DEL

CONTRATO § 862.552.480,00

RENDIMIENTO FINANCIERC DEL ANTICIPO $ 1'226.877,28
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO $1'226.877,28

RENDIMIENTO FINANCIERO DEVUELTO A LA § 1226.677,28

ENTIDAD CONTRATANTE- FECHA {23-10-2014)
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LIBERTY
CONTROL DE POLIZAS SEGUROS S.A.
VIGENCIA VIGENCIA SUMA
POLIZA Ne. DESDE HASTA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO  DEL BO $172.510.498
CONTRATO 2365428 13-06-2014  02-06-2015
BUENA INVERSION BO e $ BB2.552.480
' DEL ANTICIPO 9365428  06-2014  02-05-2015
SALARIOS,
PRESTACIONES BC $ 86.255.248
SOCIALES E 2365428 13-06-2014  01-02-2078

INDEMNIZACIONES

ESTABILIDAD DE LA  BO § 172 510 498
OBRA s3geagg 13062014  02-03-2020
RESPONSABILIDAD | o - ~ |
CiviL LB 497321 13.06-2014  20-02-2015  ° 123:200.000

EXTRACONTRACTUAL

b} Certificado de Paz y Salvo de Seguridad Social y parafiscales

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales
presentadc por el contratista.

¢) Multas y sanciones

Durante la ejecucién del contratc amiba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de
ninguna de las partes. Las obras se ejecutaron dentro del plazo contractual, ésias se
desarrollaron con normalidad absoluta y de manera satisfactoria, cumpliéndose con el objeto del
confrato.

El recibo y liquidacion de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus
responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contreio y las normas legales
vigentesi‘ﬁ«\
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NOTA: En beneficio de los intereses de la entidad contratante, se reutilizarcn las aro-tapas HF
de las tapas de los pozos existentes, ya que se encontraban en buer estado, para la actividad
de: RECONSTRUCCION DE CUELLO DE POZO DE INSPECCION, INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACION DE ARO-BASE D=0.73M Y ARO-TAPA D=0.60M EN HIERRO FUNDIDO CON
PARRILLA DE 1/2", CONCRETQO DE 3000 PSI PARA CUELLO Y CONCRETO DE 4000 PSI
PARA LOSA SUPERIOR. En el Analisis de Precios Unitarics presentado por el contratista en su
propuesta, este elemento tiene un costo por unidad de $250.000 ¥ en obra se reutilizaron once
(11) tapas, por lo cual al contratista se le realizara un descuentc de § 2.750.000 por este
concepto, al momento del dltimo pago, el cual se detallara en el acta de pago.

De igual manera se hace devolucién del costo del material aceleranie Sikaset L, material gue no
fue utilizado por el contratista en la ejecucién del contrato de la referencia. En el Analisis de
precics unitarios presentado por el contratista en su propuesta, este producto tiene un costo de
3420 por M2 de losa de concrete, la cantidad de losa de concreto ejeciutada fue de 8130, 29

m2, lo que en total arroja un valor de $ 2'574.721.8

Para constancia de lo anterior, se firma a los Dieciséis (16) dias del mes de Marzo del afic 20195,
la presente Acta de liquidacién de Obra por los que en ella intervinieron.

-

4 / v ¢ | R Q &
LU S CARLOS G@LVAN MART{NEE CARLOS JULY R(?DR GUEZ PADILLA
éecre‘tam de Infraestructura y/Obras Piblicas R.LCRP CONSULTORES SAS
s Supervisor de' & entidad can{ratame Interventoria deyobra.

A

E NAVARRO
egal. CONSORCIO JT
tista de Obra.
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ING CIVIL CAMILO ERNESTO JACOME N

CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

CL 13 11 49 BRRELTAMACC
camilojacomel@hotmail.com
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