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Entre el JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO" formmalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pablica nimero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Adminisirativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria No. 901.804.172-8 (en adelante la “Entidad™), por una patte;
y, por la otra, el CONSORCIO TRAMO VIAL COTORRA Con Nit No 901.804.172 - 8,
representado legalmente por OSCAR DAVID MARTINEZ PADILLA, identificado con cedula de
ciudadania 1.067.936.508 de Monteria, (en adelante el "Contratista”), identificado como aparece en
el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucién No. 009 del 27 de eneroc de 2024 la Entidad abrié el Proceso de
Contrataciéon nimeroc LP-001-2024.

II.  Que mediante Resolucién No. 034 del 19 de febrero de 2024, la Entidad adjudicé el Contrato al
oferente CONSORCIO TRAMO VIAL COTORRA.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Confratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes™), acuerdan que el presente Confrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 018 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cadigo Civil y el Cadigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Conirato con maytscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo comgo lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con maytscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural v obvio.
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CLAUSULA 2.OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIiGIDO EN EL TRAMO QUE
CONECTA LOS CORREGIMIENTOS DE LOS CEDROS Y VILLANUEVA EN EL MUNICIPIO DE
COTORRA™.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. LP-001-
2024, los cuales hacen parte integral del presente conirato.

El Coniratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en Ia propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad confratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente conirato serd de DOS (2) MESES, contados a partir
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y
aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($897.782.265,00). equivalentes a 690,60 SMLMV para el afio 2024, de suscripcion del
contrato, suma que se discrimina de la siguiente manera:

FORMULARIC 1

PROPUESTA ECONGMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentacién de propuesta econémica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda
modificarlo o establecer Ia presentacion de [a oferta econémica con un formulario distinio al indicado ]

[Los proponentes emplearan el formulario establecido porla entidad para determinar su propuesta econémica conforme al Formulario 1 -
Presupuesto

Cuando el proceso de contratacion es estuchrado porpreuos umlanos 12 Entidad debe aplicar las notes 1, 2 v 3 del presente formato y
las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje revisto, Utilidad ytolal ALU. resaltadas en color amarillo.
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Ne "PE’A"GgE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. | CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

UNITARIO

EXPLANACIONES Y
CONFORMACION

EXCAVACION

1,01 CLASFICAR ~ DE  LA| m3 | 126000 |$45758,30 $57.655.458,00
EXPLANACION Y CANALES
TRANSPORTE DE

1,02 ggﬁ'“‘g&ﬁgﬁ'gé'ﬁ m3 | 24.570,00 | $1.699,59 $41.759.025,00
EXPLANACION

Sublotal $99.414.483,00

s e e
BASES

MEJORAMIENTO DE LA

2,01 SUBRASANTE CON ADICION | m3 | 540,00 | $162.732,20 $87.875.390,00
DE MATERIALES
2,02 SUBBASE GRANULAR CLASE | . 360,00 | $2908.327,12 $107.397.763,00
C SBG-50
Subiotal $1985.273.153,00

ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO .

PAVIMENTO DE CONCRETO

3,01 A D HE=soNcR m3 | 360,00 | $1.281232,40|  $461.243.664,00
3,02 égﬁz%%%uﬁw kg | 84137 |$ 1332874 $11.214.401,00
3.0 ACERO LISO DE DOVELAS kg | 126721 |5 12016.13 $15.526.960,00
Subtotal $437.685.025,00
4 | V77 1 |SORDALOSYANDENES L . ¢ e
BORDILLO DE  PIEZAS
PREFABRICADAS DE s
4,01 CONCRETO; INCLUYE LA| m | 60000 | go.5 .0 $53.623.498,00
PREPARACION DE LA 872,
SUPERFICIE DE APOYO

Subtotal $ 53.623.498,00

SENALIZACION Y
SEGURIDAD

SENAL VERTICAL DE
TRANSITO TIPO 1 CON

5,01 LAMINA RETROREFLECTIVA | " 6,00 $ 712.868,56 $4.277.211,00
TIPO Il (75X75) CM
LINEA DE DEMARCACION
5,02 CON PINTURA EN FRIO m 471,00 |$ 9.156,89 $4.312.895,00
Subtotal $8.590.106,00
I SUBTOTAL OBRAS —5844.586.265 00
PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL $21.525.000,00
PLAN DE MANE.JO DE TRANSITO $13.332.000,00
IMPLEMENTACION SST Y CALIDAD $18.339.000,00

VALOR TOTAL I ] $ 897.782.26500

PORCENTAJE

NOTA 2: Cuando Ia fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara
por exceso al niimero entero sigulente del peso y cuando la fraccion decimal del
peso sea inferior a 5 se aproximars por defecto al ntenero entevo del peso.
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El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defeclo, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO

Se desembolsara Un cincuenta por ciento (50%) del valor del conirato a titulo de anticipo, previa
constitucion de la fiducia o patrimonio auténomeo, presentacién y aprobacién del cronograma y/o
programacion de actividades, plan de inversion del anticipo con aprobacion por parte del interventor
del contrato y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de Ias obras o el cumplimiento de cualquiera de fas obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos gue reciba a titulo de anficipo, el Contratista constituird un contrato
de fiducia mercantil para la correcta inversién y administracion del anticipo a nombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda
a gastos del conirato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el
Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El
Contratista presentard la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo eniregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser
remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el ndmero, afio del contratc y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedenties de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el ndmero y ano del contrato de obra, el nombre

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentard una ceriificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e FEl plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién
del mismo aprobado por el interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

o Enlos casos de caducidad del conirato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendrda como minimo la siguiente
informacién: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Coniratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los
giros y/o traslados realizados.

Lo anterior, siempre que la Entidad considere necesario esta figura para el contrato.
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:
El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratisia y aceptacion de las condiciones de la Entidad

para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).
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La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningin caso a la enirega del anticipo

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO, el cual
sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningdn pago o gravamen que afecte
el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara asi
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del conirato y que estén de acuerdo con
el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisidn fiduciaria es
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo eniregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser
remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el niimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipe del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para al efecto se disponga, informando el ndmero vy afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentard una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

I
1

o *WT"",—""".Z e e e ”—““""wv;"‘*"—.'—"'"‘ T e
Numero certificado disponibilidad Eoche cortic o dicboniblidad prec upiestl alor certificado de QAsponlb;iidad ,
. . presupuestal

presupuestal

028 15-01-2024

$889.474.822,00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
La Entidad desembolsara:

e Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa constitucion de
una cuenta bancaria, presentacién y aprobacion del cronegrama y/o programacion de
actividades, plan de inversién del anticipo con aprobacion por parte del interventor del contrato,
y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PR
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e Actas parciales de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas,
aceptadas y recibidas a satisfaccion por Ia interventoria hasta el 90 % del valor del Contrato.

Para el tramite de los pagos parciales se presentaran los siguientes documentos:

1. Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por La Asociacién, La INTERVENTORIA y el

CONTRATISTA.

Memorias de calculo de cada item, soportado con registro fotografico

3. Copia de Ia bitacora.

4. Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor debera exigir al contratista la
acreditacién sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de
Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003,
1150 de 2.007 y demés normas complementarias y reglamentarias sobre la materia.

5. Todos los documentos exigidos por parte de la supervision, para lo cual se entregara al
contratista una hoja de ruta que debera contener los requisitos minimos obligatorios.

6. los demas exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).

N

o La dltima acta de pago no sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato
y se cancelara una vez el Coniratista entregue a la Entidad.

1. Acta de recibo final de obra del confrato debidamente suscrita por LA ASOCIACION,
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.

2. Pazy salvo del Ministerio de la Proteccion Social donde se haga constar la inexistencia de
reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes
parafiscales por el contrato ejecutado.

3. Memorias de caiculo de cada item.

4. Planos Récord debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si
aplica).

5. Registro fotografico (archivo jpg) secuencial item por item, con el compilado de todas las

fotografias tomadas a lo largo de la ejecucion del contrato con su respectiva localizacién de

las instituciones educativas.

Todos los soportes digitalizados.

Original de la bitacora.

Actualizacion de la garantia Gnica.

Los pagos correspondientes deberdn contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado

por LA ASOCIACION vy Ia certificacion de recibo a satisfaccion de las obras entregadas.

©ooN®

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones

 ASOCIACION SU
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legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contraio que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando comresponda.

La Entidad Estatal Contratante pagard al Contratista el valor del contrato en las siguientes Un
anticipo hasta el veinte por ciento del valor del contrato a celebrarse, en una cuenta bancaria que
abrira y que sera manejada enire EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA;

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante
incluira la obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5
de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en Ia Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020
y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

Paragrafo 1. El interventor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la fotalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Conirato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pagoe derivado del contrato, que se encueniran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la nafuraleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del conirato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al freinta por ciento (30%:), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior
al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién
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del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje
superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra
superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a agquellos domiciliados por
al menos el Ultimo ano, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En casc de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originaimente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el conirato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del confrato, en un porcentaje del diez por ciento (10%) sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por Ia violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacién, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicidn de discapacidad, asi como la poblacion de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de
los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro de los (10) Diez dias
siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 0 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parie, la condicion de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicién de victima de conflicto armado y
de desplazados por la violencia debera demostrarse con el ceriificado de inclusién en el Registro
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Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicidn de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuenire definida en
esta cldusula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcidn 1:

1.
2.

3.

o

©oN

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarroliar el objeto del Contraio en las condiciones de calidad, oporiunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algtin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de fransparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion gue impliqgue una modificacién del

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afeclar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar Ias leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su perienencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en gue se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramientc o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en conira de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, en los diez (10) habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.
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20.

21.
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El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la fotalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el coniratista considera que el disefio eniregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la cbra contratada por la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicién
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del conirato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

o,

Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para
el desarrollo y ejecucién de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que
incluya registro fotografico a color.

. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, de no ser asi, se debera realizar el debido proceso
de solicitud de eslos.

Realizar comités de obra con participacion de la interventoria vy la secretaria de infraestructura
para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse
constancia mediante acta escrita.

Levantar acta de verificacion y revisién de los estudios y disefies sopories del proyecto con
la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de Ia obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de [a Repiblica. La valla
sera instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutara el
proyecto y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo deberd incluirlos dentro de la
administracion.

Previo al inicio de la obra, al menos una jormada de socializacion del proyecto a la comunidad,
a la cual invitaré a las veedurias ciudadanas del drea de influencia, al Personero(a) municipal,
al contratista de obra, al interventor y al supervisor por parte de la Entidad.

Realizar acta de verificacion de los servicios piblicos (estado de las redes) junio con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado
de las redes antes de iniciar las obras.

Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en




wﬁ GORIERND DE COLOMBIA

_ANEXO 5 —- MINUTA DEL CONTRATO .
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Caodigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 13de23

VersionNo. | 5

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 005 DE 2024

el tiempo establecido.

Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.
Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto

La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la NSR-
10 y demas normas vigentes.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el
interventor y/o el supervisor de la Entidad.

Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final
y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrolio de los trabajos.

Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos por
cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para
representario en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un director
de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.

Requerir autorizacion para cambiar algin profesional de los incluidos en la propuesta y
presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre la
noémina del personal. El coniratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el
plazo que la interventoria haya fijado.

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestario por escrito al interventor, antes de proceder
a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del
cumplimiento de dichas drdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

Llevar un cuademo, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de Ia obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademdas, se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en ¢l frente de trabajo, tales como: estado del tiempo.
Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo
ambiental, acciones sociales, suministrc de materiales, accidentes de trabajo, uso de
dotacion y de elementos de proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse
y suscribirse por los ingenieros residentes del coniratista y del interventor.

Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberan ser entregadas a la interventoria los resuitados de los mismos dentro de los
dos

(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si se ajustan a
los

requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director
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de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y adminisirativos
relacionados con el proyeclo, sin perjuicio de que participen ofros funcionarios de las
diferentes areas de ia ASOCIACION.

El proponente deberéd suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el
proceso. Suscribir las pélizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales,
riesgos profesionales, salud y pensién del personal a emplear en la consolidacién del
proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar 2 su costo fodos los materiales, equipos,
herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucién de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucién
de la obra seran de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacién de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en [a obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorioc y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor
y/o Supervisor del municipio encargado.

Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad COVID 19y
manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para
el inicio y ejecucidén de los trabajos.

El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de frabajo a intervenir;
asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turmos en caso que sea
necesaric de acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos
establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una cuadrilla minima
tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con
los requisitos exigidos en el personal minimo requerido.

Instalar una placa informativa, con el disefio suminisirado por ASOSUPRO, una vez finalizadas
las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA.

El Contratista tiene derecho a:
1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los téminos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

ASOCIACION SUPRADEPARTAMEN
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La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subconiratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dano o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrate. El CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen
en el incumplimiento de Ias obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaie minimo definido en el numeral 1
de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la regién causara multas
equivalentes a 5 SMMLYV 6 % del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir
con el porcentaje minimo de vinculacidén de mujeres durante la ejecucidn del contrato, de
conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del
contrato.

2. 1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral
2 de la Clausula 9 de! presente conirato de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o
alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza exirema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente confrato”, causara multas equivalentes
a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos
casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables
al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia ¢ en el extranjero en confra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
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sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5% del valor del contrato.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas: '

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y porlos montos establecidos en la clausula 13, de acuerdo
al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contirato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega ia informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeio del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se
causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Coniratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del conirato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la enirega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de airaso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Confratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgade en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos diarios
o mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y,
por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
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acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de muilta, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contrafista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario ¢ Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de muilta, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Coniratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Coniratista
pagaréd a la Entidad, una suma equivalente al freinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente conirato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la comrespondiente indemnizaciéon de perjuicios
ocasionados en virlud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Coniratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta gue la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este confrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito enire las mismas partes, ¢ por cualquier otro concepto.
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Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente conirato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del conirato, en ambos casos, con la comespondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Coniratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Conirato las cldusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Coniratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cuaiquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Confratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de fa Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el conftratista deberd presentar la
garantia de cumplimiento en original a fa entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de Ia entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Condicien
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2 1.2.3.1.2 del Decrete 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de

Caracteristica

Clase seguro contenido en una péliza para Entidades Estatzales, (i) patimonio autdénomo, (iil) Garantfa bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “"ASOSUPRO” identificada con
beneficiario el NIT 901.445.387-3 y el Municipic de Cotorra, Cérdoba.

Amparo Nigencia Valor Asegurado

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Cumplimiento general del Contrato y el
pago de las multas y la cldusula penal
pecuniana que se le impongan

Hasta la liquidacién del Contraio
vy 4 meses mas

20% del valor del contrato

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo (Fiducia)

Hastz la [iquidacién del contrato
es decir ! plazo del contrato vy
seis meses mas

100% del valor del anticipo

Page de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el contrafista
haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Plazo del contrato vy ires (3) afios
mas. .

10% del valor del contrato

Estabilidad y cafidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Esta garantiz debe estar vigente
por un iérmino no inferior a cinco
{5) afios contades a partir de la
fecha en la cual la Entidad
Estatal recibe a salisfaccén la
obra.

Para lo cual el contratista
debera prestar péliza expedida
por unia compafiia aseguradora
en un porcentaje equivalente al
30% del valor del contrato
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® Para las personas juridicas: la Garantfa debera tomarse con el nombre o razdn social y tipo societario que figura
en el cerlificado de existencia y representacion legal expedide por la camara de comercio respectiva, y no sélo
con su sigia, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

Tomador ® No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de
la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el
NIT y el porcentaje de parficipacién de cada uno de los integrantes.

L] Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de! Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porceniaje de parficipacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de esta.

e Nimero y afic del Cordrato
Informacion e Objeto del Cantrato
necesaria dentro -
de la poliza [ ] Firma del representante legal del Contratista
®

En casc de ne usar centavos, los valores deben aproximarse al mayer EJ. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicidon o prdrroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato vy se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de Ia reparacion de todos los defecios que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos concepios. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Cinco (05)
anos contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Coniratista procedera
a reparar los defectos denfro de los términes que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos senalados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o Iz eficiencia de las obras o parie de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SO
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA FEL PROGRESO
"ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3 y el Municipio de Cotorra, Cérdoba.

®  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e  No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Confratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los infegrantes, su identificacién y porcentaje de
parlicipacion.

200 SMMLYV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 de! Decreto 1082 de 2015)

Asegurados

Valor

Vigencia lgual al periodo de ejecucién del Contrato.

Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
Beneficiarios PROGRESO "ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3, el Municipio de Cotorra,

Cordoba y el Contratista.
Responsabilidad Civil Extraconfraciual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u

Amparos omisiones del Contratista o Subconiratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los ampares descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
e  Nimero y afio del Confrato

Informacién s Objeto del Contrato
necesariadentrode | o  Finma del representante legal del Contratista
o

la pdliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seréan admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
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El Contratista es independiente de la Entidad, v, en consecuencia, el Confratista no es su
representante, agente o mandatario. El Coniratista no tiene la faculiad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste conirate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Coniratista solo podra subcontratar con la autarizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demés cbligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista ia terminacién del
subcontrato en cualquier iempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este {os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Conirato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con io establecido en el articulo 893 del
Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre [a materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liguidacion del confrato o las partes no llegan a
ningdn acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuenire al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Cotorra,
Departamento de Cordoba y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio, Departamento
del Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se
sefialan como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por
escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacién se indica:

Por la ENTIDAD en la calle 32 No. 39-11, Barzal Alto; Villavicencio, Meta. y/o al correo
electrénico: infe@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la calle CRA. 54 # 22 — 10 Barrio Buruche. El Carmen de Bolivar
— Bolivar y/o al correo electrénico: construccioneshhi@amail.com

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y coniractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Coniratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.
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En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia veintitrés (23) de febrero de dos
mil veinticuatro (2024).

Por la Entidad, Por el Contratista,

SORCIO/TRAMO VIAL COTORRA
R/L OSCAR DAVID MARTINEZ PADILLA
Contfratista.

Proyecto.

Juan del Campo Gémez
Reviso.

Direccién Juridica
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