


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN						 ASOSUPRO <small>Asociación de Supervisores de Obras y Proyectos</small>	
PRESUPUESTO OFICIAL						PLAZO: 10 MESES	
COSTOS DE PERSONAL							
CARGO/OFICIO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
PERSONAL PROFESIONAL							
Director de Interventoría	MES	\$ 5.000.000,00	1,0	50%	10,0	\$ 25.000.000,00	
Residente de Interventoría	MES	\$ 4.000.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 40.000.000,00	
Especialista en Estructuras	MES	\$ 4.450.000,00	1,0	50%	10,0	\$ 22.250.000,00	
Profesional Ambiental	MES	\$ 3.800.000,00	1,0	75%	10,0	\$ 28.500.000,00	
Profesional SST	MES	\$ 3.800.000,00	1,0	75%	10,0	\$ 28.500.000,00	
PERSONAL TÉCNICO							
Topógrafo	MES	\$ 2.600.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 26.000.000,00	
Cadenero	MES	\$ 1.800.000,00	2,0	100%	10,0	\$ 36.000.000,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
Secretaría	MES	\$ 1.500.000,00	1,0	100%	10,0	\$ 15.000.000,00	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 221.250.000,00	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,03	
COSTOS DE PERSONAL						\$ 449.137.500,00	
COSTOS DIRECTOS							
CONCEPTO	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	
Edición de informes, plotter, etc	Mes	\$ 880.000,00	1,0	1,00	10,0	\$ 8.800.000,00	
Vehículo tipo campero PIC KUP camioneta o similar con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento y combustible.	Mes	\$ 5.800.000,00	1,0	1,00	10,0	\$ 58.000.000,00	
Alquiler equipos topográficos • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	Mes	\$ 3.400.000,00	1,0	1,00	10,0	\$ 34.000.000,00	
Ensayos de Laboratorio (Proctor modificado, densidades, granulometrías y ensayos de concreto hidráulico, ensayos a concreto asfáltico, entre otros)	DÍA	\$ 300.000,00	60,0	1,00	2,0	\$ 18.000.000,00	
Oficina y elementos necesarios para su funcionamiento	Mes	\$ 2.500.000,00	1,0	1,00	10,0	\$ 25.000.000,00	
Comunicaciones	Mes	\$ 955.000,00	1,0	1,00	10,0	\$ 9.550.000,00	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 153.350.000,00	
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)						\$ 602.487.500,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA					19,00%	\$ 114.472.625,00	
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y CONTROL SANITARIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN						\$ 716.960.125,00	
SON: SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE							


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
 Representante Legal