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Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta 
No. 001 de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA 
EL PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y 
facultado para contratar en nombre y representación de la ASOCIACION 
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, 
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitución No. 01 del 29 de 
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pública número 48 de 14 de enero del 
2021, ante la Notaria del Círculo Notarial 36 de Bogotá D.C y perfeccionado todos sus actos 
de constitución de nacionalidad colombiana, sometida al régimen jurídico que establece la 
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Público, 
con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; 
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos 
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios 
identificada con Número de Identificación Tributaria número 901.445.387-3 en adelante la 
“Entidad” por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra y, por la otra, el  
proponente MPL & COMPAÑÍA LTDA con NIT 844.001.005-3, representado legalmente 
por WILLIAM MENDOZA TRIANA, identificado con cedula de ciudadanía No 79.659.087 de 
Bogotá D.C, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas 
las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución No. 0158 de 2023 la Entidad abrió el Proceso de 

Contratación LP-038-2023.  

II. Que por medio de la Resolución No. 0178 de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al 

Contratista. MPL & COMPAÑÍA LTDA con NIT 844001005-3, representado legalmente 

por WILLIAM MENDOZA TRIANA, identificado con cedula de ciudadanía No 79.659.087 

de Bogotá D.C, por la suma total de OCHOCIENTOS SEIS MILLONES VEINTISIETE 

MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($806.027.807,00).  

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de 
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo 
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula 
inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con 
su significado natural y obvio. 
 

mailto:info@asosupro.gov.co
mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co
mailto:juridica@asosupro.gov.co
http://www.asosupro.gov.co/


 
 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

Código  Página 3 de 22 

Versión No.  

 

 

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 

Calle 32 Nº 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48  Cel. 3108708920 

info@asosupro.gov.co · direccionejecutiva@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co  

www.asosupro.gov.co 

 
 

CLÁUSULA 2. OBJETO 
 

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
NATURAL PARA EL PROYECTO DE EXPANSIÓN PLAN PARCIAL ALAMEDA 
MARTHA MOJICA, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación LP-038-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a 
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de OCHOCIENTOS SEIS MILLONES VEINTISIETE 
MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($806.027.807,00), equivalentes a 740,98 
SMLMV para el año de suscripción del Contrato año 2023 suma que se discrimina de la 
siguiente manera, de acuerdo a la propuesta presentada: 
  

FORMULARIO 1   

PROPUESTA ECONÓMICA LP-038-2023   

           

MPL & COMPAÑÍA LTDA   

  

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL PROYECTO DE EXPANSION PLAN PARCIAL ALAMEDA 
MARTHA MOJICA, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.    

    

Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCIÓN 

UN
D 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

  

GENERAL PARTICULAR   
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1.0  PRELIMINARES             

1 1,01     
REPLANTEO Y 
LOCALIZACION DE 
TUBERIAS DE GAS 

m 24.816,00 $ 1.510,00  $ 37.472.160,00  
  

Subtotal $ 37.472.160,00   

2.0 EXCAVACIONES Y RELLENOS           

  

2 2,01     
EXCAVACION A MANO 
EN MATERIAL COMUN 
LINEA DE GAS 

m3 1.426,51 $ 27.336,00  $ 38.995.077,00  

  

3 2,02     

EXCAVACIÓN A MANO 
EN MATERIAL 
CONGLOMERADO LÍNEA 
DE GAS 

m3 1.997,12 $ 41.987,00  $ 83.853.077,00  

  

4 2,03     

EXCAVACIÓN MECÁNICA 
EN MATERIAL COMÚN DE 
0-2 M 
(ORUGA)  

m3 2.282,42 $ 17.523,00  $ 39.994.846,00  

  

5 2,04     

RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO DE LA 
EXCAVACIÓN 
COMPACTADO  

m3 5.706,07 $ 26.551,00  $ 151.501.865,00  

  

6 2,05     

RELLENO EN ARENA 
LAVADA APISONADA 
PARA ATRAQUE DE 
LA TUBERÍA CON 
TRANSPORTE  

m3 632,58 $ 59.927,00  $ 37.908.622,00  

  

Subtotal $ 352.253.487,00   

3.0  TUBERIA Y ACCESORIOS             

7 3,01     

TUBERÍA DE 
POLIETILENO PE-80 RDE 
11 DE 2" PARA GAS. 
SUMINISTRO E INSTAL.  

m 3720,00 $ 22.630,00  $ 84.183.600,00  

  

8 3,02     

TUBERÍA DE 
POLIETILENO PE-80 RDE 
11 DE 1" PARA GAS. 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  

m 1457,00 $ 8.479,00  $ 12.353.903,00  

  

9 3,03     

TUBERÍA DE 
POLIETILENO PE-80 RDE 
11 DE 3/4" PARA GAS. 
SUMINISTRO E INSTAL  

m 1027,00 $ 6.344,00  $ 6.515.288,00  

  

10 3,04     

TUBERÍA DE 
POLIETILENO PE-80 RDE 
9 DE 1/2" PARA GAS. 
SUMINISTRO E INSTAL. 

m 18612,00 $ 5.398,00  $ 100.467.576,00  

  

11 3,05     
POLIVALVULA 2" PE-80 
RDE11. SUMINISTRO E 
INSTAL.  

und 4,00 $ 798.668,00  $ 3.194.672,00  

  

12 3,06     
POLIVALVULA 1" PE-80 
RDE11. SUMINISTRO E 
INSTAL. 

und 5,00 $ 568.768,00  $ 2.843.840,00  

  

13 3,07     
POLIVALVULA 3/4" PE-80 
RDE11. SUMINISTRO E 
INSTAL.  

und 2,00 $ 565.596,00  $ 1.131.192,00  

  

14 3,08     
POLIVALVULA 1/2" PE-80 
RDE11. SUMINISTRO E 
INSTAL. 

und 2,00 $ 562.473,00  $ 1.124.946,00  

  

15 3,09     
PRUEBA DE 
HERMETICIDAD RED DE 
GASEODUCTO  

m 24816,00 $ 175,00  $ 4.342.800,00  

  

Subtotal $ 216.157.817,00   
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SUBTOTAL OBRAS   $            605.883.464,00    
           

 
   SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)    $            605.883.464,00    

    AIU 30%  $            181.765.039,00    

    
PRESUPUESTO COMPONENTE AMBIENTAL  $              18.379.304,00    

                

    VALOR TOTAL        $          806.027.807,00    

        
   

      

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor 
de A.I.U.  

DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE  
  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número 
entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A= 22%   $             133.294.362,00  

  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I= 3%   $                 18.176.504,00    

          UTILIDAD  U= 5%   $                30.294.173,00    

          TOTAL A.I.U  A.I.U.= 30%   $             181.765.039,00    

             

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO. 

 
En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al Contratista a título de 
anticipo y un valor equivalente al 50% del valor básico del Contrato. El anticipo se regirá 
por las condiciones señaladas en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.   
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 
constituirá un contrato de fiducia mercantil para la correcta inversión y administración del 
anticipo a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual será 
vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, 
quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y 
que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El 
costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista 
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presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del 
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando 
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos 
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento 
del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como 
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad 
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el 
Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, 
la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la 
ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, 
la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y 
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la 
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de 
gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como 
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mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del 
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 
último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 
 
Certificado generado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR: 

 
 

No. CDP 
 

FECHA EXPEDICIÓN 
 

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
 

VALOR CDP 

 
6123 

 
19-9-2023 

00AD-2101-1900-2023-85001-0015 CONSTRUCCIÓN DE 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA EL 
PROYECTO DE EXPANSION PLAN PARCIAL ALAMEDA 
MARTHA MOJICA EN EL MUNICIPIO YOPAL. 

 
$ 806.376.783,00 

 

Certificado generado por la entidad: 
 
 

No. CDP 
 

FECHA EXPEDICIÓN 
 

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
 

VALOR CDP 

 
184 

 
19-9-2023 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
NATURAL PARA EL PROYECTO DE EXPANSION PLAN 
PARCIAL ALAMEDA MARTHA MOJICA EN EL MUNICIPIO 
YOPAL. 

 
$ 806.376.132,00 

 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La forma de pago del presente proceso se realizará por precios unitarios de la siguiente manera: 
 
Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. 
 
Y el restante en actas parciales, hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo 
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción 
por la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en 
Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. El 10 % restante 
se pagará contra la liquidación del Contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagará contra liquidación del contrato.  
 
El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra 
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo pago final al contrato. 
 
Para la realización de los pagos parciales y finales el contratista deberá allegar los siguientes 
documentos: 
● Informe de obra  
● Acta de cantidades de obra 
● Memoria de cantidades de obra  
● Registro fotográfico de la obra, antes durante y después  
● Certificación cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley 

789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda 
● Planillas de seguridad profesionales y personal de obra  
● Bitácora  
● Factura  
● Amortización de los gastos de Administración 

 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, el 
Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de 
que el contratista incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de 
la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 

mailto:info@asosupro.gov.co
mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co
mailto:juridica@asosupro.gov.co
http://www.asosupro.gov.co/


 
 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

Código  Página 9 de 22 

Versión No.  

 

 

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 

Calle 32 Nº 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48  Cel. 3108708920 

info@asosupro.gov.co · direccionejecutiva@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co  

www.asosupro.gov.co 

 
 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del Contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin 
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, 
la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos 
de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en esta numeral 
so pena del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro 
de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de punto de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) 
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

17. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior, de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratación N° LP-038-2023 
2. Entregar para aprobación de la interventoría y visto bueno del supervisor 

discriminación de la administración. 
3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada. 
4. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 días hábiles las garantías que 

amparan el presente contrato 
5. Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecución del 

mismo. 
6. Remitir a la entidad la totalidad de la documentación técnica y financiera suscrita 

para el desarrollo y ejecución de las obras en informes mensuales, medio físico y 
magnético, que incluya registro fotográfico a color. 

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y 
licencias necesarios para la ejecución de las obras. 

8. Realizar comités de obra con participación de la interventoría y la secretaria de 
infraestructura para verificar el avance de obra físico y financiero del contrato de 
la cual debe dejarse constancia mediante acta escrita. 

9. Levantar acta de verificación y revisión de los estudios y diseñes soportes del 
proyecto con la interventoría, previo a la firma del acta de inicio del contrato de 
obra. 

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la máxima operatividad de las obras. 
11. Se deberá colocar o instalar una valla para la identificación de la obra, la cual 

debe seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia 
de la República. La valla será instalada al momento del inicio de las obras en el 
inmueble sobre el cual se ejecutará el proyecto y en un lugar visible para la 
ciudadanía, y su costo deberá incluirlos dentro de la administración. 

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socialización del proyecto a 
la comunidad, a la cual invitará a las veedurías ciudadanas del área de influencia, 
al Personero(a) municipal, al municipio, al interventor y al supervisor de la 
Asociación. 

13. Realizar acta de verificación de los servicios públicos (estado de las redes) junto 
con los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe 
consignar el estado de las redes antes de iniciar las obras. 

14. Iniciar la ejecución de actividades de la obra oportunamente y garantizar su 
terminación en el tiempo establecido. 

15. Garantizar el libre tránsito vehicular y/o peatonal en el momento de la construcción. 
16. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás 

documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto 
17. La ejecución de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas 

en la NTC 2505 y demás normas vigentes. 
18. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, 

el interventor y/o el supervisor de la Asociación. 

mailto:info@asosupro.gov.co
mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co
mailto:juridica@asosupro.gov.co
http://www.asosupro.gov.co/


 
 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

Código  Página 12 de 22 

Versión No.  

 

 

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 

Calle 32 Nº 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48  Cel. 3108708920 

info@asosupro.gov.co · direccionejecutiva@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co  

www.asosupro.gov.co 

 
 

19. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato. 
20. Mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la 

entrega final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los 
trabajos. 

21. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los 
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente 
facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y 
cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta 
del contratista. 

22. Requerir autorización para cambiar algún profesional de los incluidos en la 
propuesta y presentar los documentos del reemplazo para su aprobación. 

23. Entregar a la interventoría cuando la misma lo requiera, el suministro de 
información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud 
con el detalle requerido y en el plazo que la interventoría haya fijado. 

24. Acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría: no obstante, si no 
estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al 
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá 
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se 
derivaran perjuicios para la ASOCIACIÓN. 

25. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitácora, en el cual se anotarán 
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así 
como tas observaciones o sugerencias que haga la interventoría, además, se 
dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de 
trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, 
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones 
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotación y de 
elementos de protección del personal. Cada anotación diaria deberá fecharse y 
suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor. 

26. Celebrar reuniones con participación del director de la obra, residente de la obra, 
el director de la interventoría, el ingeniero residente de la interventoría y el 
supervisor de la ASOCIACIÓN, con el fin de analizar los diferentes aspectos 
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que 
participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la ASOCIACIÓN. 

27. El proponente deberá suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado 
mediante el proceso. Suscribir las pólizas que se requieran, dar cumplimiento a 
los pagos parafiscales, riesgos profesionales, salud y pensión del personal a 
emplear en la consolidación del proyecto. 

28. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, 
equipos, herramientas y campamentos, así como el personal necesario para la 
ejecución de la obra contratada. Los materiales y demás elementos que el 
CONTRATISTA utilice en la ejecución de la obra serán de primera calidad y deben 
estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que 
regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobación 
de la interventoría las características de los materiales y/o elementos que vaya a 
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usar en la obra y a su costo realizara los análisis y pruebas de los materiales y 
mezclas a utilizar. 

29. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como 
consecuencia de la realización de la obra contratada, dejando en perfecto estado 
el lugar de la misma. 

30. Las reuniones a comité técnico son de carácter obligatorio y deberán asistir los 
representantes legales del contratista cada 15 días o cuando así lo disponga el 
Interventor y/o Supervisor de la Entidad. 

31. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad 
COVID 19 y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las 
autoridades locales para el inicio y ejecución de los trabajos. 

32. El contratista se comprometa a proporcionar como mínimo dos frentes de trabajo 
a intervenir; así como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos 
en caso de que sea necesario de acuerdo a la programación, en aras de dar 
cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo 
deberá contar con una cuadrilla mínima tip 4, la cual obedece a un oficial y cuatro 
ayudantes; así como también deberá cumplir con los requisitos exigidos en el 
personal mínimo requerido.  

33. Instalar una placa informativa, con el diseño suministrado por ASOSUPRO, una 
vez finalizadas las obras. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del Contrato. 
  

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  
 

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante 
el desarrollo del contrato.  

 
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad 

técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del Contrato.  

 
4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
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Cláusula 8 del Contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
Contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 
Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD   de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones 
hasta el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El 
CONTRATISTA mantendrá indemne a la ENTIDAD por cualquier obligación de carácter 
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales 
que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen 
a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido en el 
numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la región 
causará multas equivalentes a 5% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su 
parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución 
del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 
2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada 
día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que 
dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al 
contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 
 
3. Se impondrá una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del 
documento base.  

 
4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista 
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 
presentarla, se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
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Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 5 
SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato. 
 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso 

de aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se 
causará una multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio causará una multa diaria 
equivalente al 1,5% del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato 
después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 5 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 1,5 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 1,5 % del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 1,5 % del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 
se impondrá una multa equivalente al 1,5 % del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se les impondrá una multa equivalente a 1 salarios 
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mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición 
procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del 
Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía 
única de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar 
con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el 
cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la 
Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato. La 
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imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es 
óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el 
valor de la pena. 
 
Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o 
deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con 
la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos 
a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía 
única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la 
Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso identificada con el NIT 901.445.387-
3 y Municipio de Yopal, Casanare.  

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del Contrato 10% del valor del contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación del Contrato o 
hasta la amortización del anticipo. 
 

100% del valor del 
anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

10% del valor total del 
contrato.  
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Característica Condición  

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Esta garantía debe estar vigente por 
un término no inferior a cinco (5) 
años contados a partir de la fecha en 
la cual la Entidad Estatal recibe a 
satisfacción la obra.  

 
 
30% del valor del contrato 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 

de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 

Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, 

se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): la 

Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 

para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del Contrato  

● Objeto del Contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por 
parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de Construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de 
la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 
del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que 
la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad hará efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las 
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reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso identificada con el NIT 
901.445.387-3 y el Municipio de Yopal, Casanare. 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 

Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 

nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), la 

Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación.  

Valor doscientos 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, ASOCIACIÓN   SUPRADEPARTAMENTAL   DE MUNICIPIOS PARA EL 
PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387- y el Municipio de Yopal, 
Casanare y el contratista.  

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

● Número y año del Contrato  

● Objeto del Contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del 
mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 

mailto:info@asosupro.gov.co
mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co
mailto:juridica@asosupro.gov.co
http://www.asosupro.gov.co/


 
 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

Código  Página 20 de 22 

Versión No.  

 

 

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 

Calle 32 Nº 39 -11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48  Cel. 3108708920 

info@asosupro.gov.co · direccionejecutiva@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co  

www.asosupro.gov.co 

 
 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 
asume por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas 
cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de Cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a 
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el 
término de [cuatro (4) meses], previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para 
la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la 
Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del 
recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se 
trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. 
Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su 
ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en 
los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Yopal y el 
domicilio contractual es Villavicencio-Meta.  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
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2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
 

 
En constancia se firma el contrato en Villavicencio, el día siete (7) de noviembre de 2023. 
 
 
Por la Entidad,                              Por el Contratista, 

 
 
 
 
 
JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS          WILLIAM MENDOZA TRIANA         
RL/ ASOSUPRO                                                  RL/ MPL & COMPAÑÍA LTDA 
             CONTRATISTA. 
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