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Entre la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en
nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO *ASOSUPRO", formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de
Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Plblica numero
48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado
todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que
establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho
Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada
con Numero de Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 (en adelante la “Entidad”) por medio
de su representante legal JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante
Acta No. 001 de 2022, por una parte; y por la otra el CONSORCIO INTERVIAS LA GAITANA 2024,
identificado con el Nit No. 901.845.140-8, Representado Legamente por JOSE LUIS CALVO
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania NO. 1.120.578.739. de Villavicencio, (en
adelante el “Interventor”), como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta”
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes
consideraciones:

I Que mediante la Resolucion 114 del 27 de abril de 2024, la Entidad abri6 el Procedlmlento
de Contratacion CMA 023 de 2024.

H. Que a través de la Resolucién 125 del 12 de junio de 2024, la Entidad adjudico el contrato
al oferente CONSORCIO INTERVIAS LA GAITANA 2024, Representado Legamente por JOSE LUIS
CALVO RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania NO. 1.120.578.739 de Villavicencio.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
- se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO
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El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR CON LA VEREDA LA GAITANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion. CMA-023-2024, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segln lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de OCHO (8) meses, contados a partir del acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del confrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de MiL SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($1.064.183.200,00), equivalentes a
818,61015 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2024; los valores y presupuesto se
discrimina en el analisis de costos de la interventoria, el cual es documento anexo.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL ALA
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA ViA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE CALAMAR CON LA VEREDA LA GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL

GUAVIARE
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PROPUESTA ECONOMICA
COSTOS DE PERSONAL - ai Sl i T e -
el MALOR i % TIEMPO e e

CARGOIOFICIO |UNDT uniTario | SANTIDAD | bepicacion | meses | VALORTOTAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de Interventoria MES | $ 5.500.000,00 1,0 50% 8,0 $ 22.000.000,00
Residente de Interventoria MES | $ 4.000.000,00 1,0 100% 8,0 $ 32.000.000,00
Especialista en Vias MES| $ 4.500.000,00 1,0 30% 8,0 $ 10.800.000,00
Especialista en Estructuras MES | § 4.500.000,00 1,0 30% 8,0 $ 10.800.000,00
Profesional SST MES | § 3.400.000,00 1,0 100% 8,0 $ 27.200.000,00
Profesional Ambiental MES | § 3.400.000,00 1,0 100% 8,0 $ 27.200.000,00
PERSONAL TECNICO
Inspector de Interventoria MES | § 2.500.000,00 1,0 100% 8,0 $ 20.000.000,00
Topbgrafo MES! § 2.500.000,00 ‘10 100% 8,0 $ 20.000.000,00
Cadenero MES ' § 1.800.000,00 2,0 100% 8,0 3 28.800.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO o :
Conductor MES | § 2.300.000,00 20 100%: 8,0 $ 36.800.000,00
Auxiliar administrativo MES| § 1.900.000,00 1,0 100% 8,0 $ 15.200.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 250.800.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,40
COSTOS DE PERSONAL $ 601.920.000,00
COSTOS DIRECTOS T e L Lo e e

: L . VALOR AR AInENGIA | TIEMPO
CONCEPTO ‘ _ FUND | UNITARIO CANTIDAD - INCIDENCIA - 'MESES -

Alquner de vehiculo :gual o] mayor de
2000 c.c 4x4 {Incluye Combustible y
mantenimiento) El modelo del vehiculo Mes | & 7.000.000,00 2,0 1,00 8,0 $ 112.000.000,00
ofrecido debera corresponder a
modelos 2020 a 2024
Alguiler equipos topogréaficos
- Equipos con certificados de verificacién
y ajuste vigentes para estacion total, nivel
de precision.
- Radios, GPS y otros medios de
comunicacién Mes | $ 3.850.000,00 1,0 1,00 8,0 $ 30.800.000,00
« Procesamiento de Informacioén: planos
en medio fisico y magnético e informe
impreso.
- Elementos de apoyo, estaca, pinturas.
Ensayos de Laboratorio:
* Caracterizacién de material de base,
afirmado, recebo, agregados para
concretos.
*  QGranulometria  por  tamizado.
te?;zidsgryefe;gtgggag;dce;:gefafgnea‘ Mes | $ 10.155.000,00 1.0 1,00 8,0 $  81.240.000,00
(INV 161).
* Limites de Atterberg.
* Rotura de cilindros y viguetas para
concreto (resistencia a la flexotraccién y
resistencia a la compresién)
Ensayos para control de calidad a Pintura
para demarcacién vial en frio vy
g;:ﬁi;iszé P micmg;%‘g:: Mes | §  1.000.000,00 1,0 1,00 40 $ 4.000.000,00
Caracterizacion de pintura.-Control de
calidad de espesores de demarcacion
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durante la instalacién.- Control de
contenido de microesferas y pintura
durante la instalacién.
Oficina y elementos necesarios para su | yroc | s 4.000.000,00 1,0 1,00 8.0 $  32.000.000,00
funcionamiento

Edicion de  informes,  papeleria,

reproduccién de documentos, planos, | Mes | $ 2.020.000,00 1,0 1,00 8,0 $ 16.160.000,00
fotografias, etc.

Comunicaciones Mes | $  2.020.000,00 1,0 1,00 8,0 $ 16.160.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 292.360.000,00

894.280.000,00
169.913.200,00

SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA (COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS)

‘| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA |_19,00%
VALOR TOTAL INTERVENTORIA: TECNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; LEGAL Y: AMBIENTAL A LA s .
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA EL'CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ~$::1.064.193.200,00
DE CALAMAR CON LA VEREDA 'A GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE L :

& [

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO.

Se desembolsard Un treinta por ciento (30%) del valor del contrato a titulo de anticipo
previa presentacion y aprobacién de las pdlizas de garantia, plan de inversion del anticipo
con aprobacion por parte del supervisor del contrato y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucién del mismo.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad

Presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el
registro de disponibilidad presupuestal.

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
IAMBIENTAL A LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RiGIDO DE LA ViA $ 1.064.193.200,00
129 2024-05-21 QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR CON
LA VEREDA LA GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE,

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La entidad pagara las obligaciones econdmicas derivadas de la suscripcion del contrato de
interventorfa, producto del presente concurso de méritos de la siguiente forma:

Actas parciales mensuales segln ejecucién de las obras, hasta un 90% del valor del contrato y el
restante 10% hasta la liquidacién del mismo. El valor a pagar se efectuara tomando como base el
avance de las obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta econémica
por medio de la cual se adjudicara y por los cuales se adelanta la ejecucion de este proceso.

PaTe)
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La solicitud, radicacién y cumplimiento de requisitos para el pago, estara a cargo del contratista de
interventoria, para lo cual debe cumplir con todos los requisitos legales como normas tributarias, de
seguridad social y parafiscales, contables, entre otras; asi como acreditar el cumplimiento de los
requisitos del contrato, viabilizar avance de ejecucion de obra. El contratista de interventoria debera
presentar como requisito para su pago la factura y un informe aprobado por la supervision de la
entidad contratante que contendra como minimo: objeto, valor contratado, valor ejecutado, relacién
de actos administrativos generados durante el periodo, porcentaje de ejecucion fisica y financiera,
plazo del contrato y el faltante por ejecutar, adicionales en valor y plazo, suspensiones, reinicios,
modificaciones, trabajos ejecutados, estados de las pdlizas (vigencia y fecha de aprobacion),
relacién de personal profesional y técnico, equipos utilizados, planillas de némina, paz y salvo del
personal que laboré y labora durante el periodo del cobro, copia del libro de obra — bitacora.

El 10% restante se pagara con la liquidacién del contrato, para lo cual el contratista de interventoria
debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes de pago
parcial, anexando paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto.

- Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones frente al
sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e
ICBF).

- Actualizacién de las polizas debidamente aprobadas por la entidad.

- Los demas estipulados por la entidad en concordancia con el manual de interventoria y
supervision vigente.

El contratista de interventoria debera presentar para el trémite de sus cobros, ademas de los
documentos relacionados, la factura, fa cual debe cumplir los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el Estatuto Tributario, Ley 1231 de 2008 y las demés que tas modifiquen, adicionen
o sustituyan.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratacidn], vigente durante la
gjecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar [a calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algln efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

N i S B
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASQOSUPRO”
3 N7 37 -35. Centro, Villavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 356 48 Cel. 3108708820
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8. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la
Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personai local
durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del
contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, jurfdicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato deberé observar las leyes vy los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccidn
personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de

Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas
en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a diez (10) dias habiles,
contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara
al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional
y/o tener el tituio de formacién académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné
puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro elemental.

186. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley
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y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como [a
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

19.  Acreditar el cumplimiento de la formacidén académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la
Entidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma
que lo modifigue, complemente o sustituya.

21. Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80%) del personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

22.Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el
presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y supervision
adoptado mediante Resolucidn No. 026 del 25 de mayo de 2021y las que por naturaleza integren el
contenido del mismo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental de los
proyectos en mencion y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el respectivo
registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos, por cada
proyecto.

3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los
respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta
del contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

4. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u ofros documentos técnicos
entregados previamente por el municipio para el desarrollo del proyecto.

5. Efectuar, en coordinacion con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucion del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

6. Analizar antes y durante la ejecucion con el Contratista las especificaciones del proyecto, el
programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo
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de los trabajos, y en general todo aquello que permita el correcto desarrolio del objeto
contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacién de informes mensuales deberan contener toda la documentacién adicional que a
juicio del supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para
tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idonea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econodmica,
metodologia, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.

Efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos y
recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello deberéa mantener
sistemas de seguimiento e informacién en tiempo real sobre el estado de los contratos en
relacién con su avance, calidad y costo.

Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras
contratadas.

Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucion del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera
oportuna al supervisor, a la Direccion Juridica o la Direccién delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

Comunicar en forma inmediata a la Direccién Juridica o la Direccion delegada, a través del
Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del contrato, de lo que
enviara copia al contratista.

Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucién del contrato, el personal ofrecido en
fa propuesta. '

Adoptar, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales, econdmicas y
financieras ofrecidas por el contratista.

Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter laboral
vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento
obligatorio.

Solicitar a la Supervisién, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al Supervisor de
los contratos, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.
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Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en torno a las
actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

Acompafar las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la Entidad u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y
ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su calidad y estabilidad
de las obras.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo
sean, adjuntado en tode caso su concepto al respecto.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.

Disponer durante el desarrolio del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio donde se
realiza la obra; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion.
No obstante, lo anterior, la Entidad debera disponer del personal adicional necesario para el
desarrollo de los proyectos, a fin de garantizar su cabal ejecucion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones,
multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a &l o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administracion, en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrolio del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la
interventoria, a la dependencia encargada de la supervisién y a Direccion Juridica o la Direccion
Delegada.

Exigir al contratista la iniciacion y ejecucién de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programacion de la
obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos
que se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se
considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas, a que hubiere
lugar.

Ejercer un control de programacion de avance del proyecto, a través de la linea de balance
segln programacion de obra entregada, exigiendo su cumplimiento, dicha programacion debera
ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspension y/o modificacion.
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En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervision a fin
que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacion de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el
proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso,. concepto técnico a la Administracién sobre la conveniencia de
modificar o adicionar el contrato

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada una de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre otros.

Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA DE
OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, y
debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y por los
directores de estas en cada visita.

Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografia
entre otros.

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos

" para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales
requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y demas
controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad
de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria
dentro de la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre fa informacién que le sea suministrada en desarrollo de
los proyectos

Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos
del municipio como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacién realizada.

Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoria
verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones
especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en este estudio previo.
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Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacion la prorroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si
es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en
el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.
Las demés que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

Realizar evaluacién previa a la finalizacion de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante
para el vencimiento del plazo contractual.

La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos
incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construccion
y cualquier informacién adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados
por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran al municipio.

Realizar Inspeccion final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos, junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la
interventoria prepare previamente un informe técnico fotogréfico para la entrega a cada uno de
los integrantes de esta comision, donde se pueda observar el balance general de las cantidades
de obra ejecutada, el costo de la misma, los ensayos de laboratorio, etc.

Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativos
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos.
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64. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadcres con
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion
se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa
aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacion, con destino a la
Supervision para que obren en los archivos de la Administracion, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:
1. Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacion del manejo del anticipo.

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las hay.
Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

7. En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del contrato

supervisado y que la secretaria de infraestructura considere.

8. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe, los

registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo por parte

del contratista de [a obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el extracto

bancario de la fiducia. Estos soportes y el extracto de la fiducia deberan exigirsele oportunamente

al contratista de la obra, para su respectiva presentacion.

ONSIFNFREN

En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de
dineros, éste también estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo a los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria, particularmente
en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la descripcion de la forma de

pago. :
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Informe mensual de gestion de la interventoria. En éste deberéa incluir la descripcion de las

actividades ejecutadas por la interventorfa, tiempos y actividades del personal que labora,
cumplimiento del cronograma y demas labores que se requieran para el normal desarrollo
del contrato. '

Informes especiales que la Administracion requiera de la interventoria.

Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato, datos generales relacionados
con la interventoria, problemas presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos
en el tiempo y avance mensual de actividades.

La interventoria deberd cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el
recibo de la interventoria.

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

1.

10.

Tener especial cuidado en que la Administracion este amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacion o
modificacién si fuere el caso.

Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de
interventoria o supervision, asi como atender y dar respuesta a las observaciones hechas
por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modernizacion, eficiencia,
transparencia y lucha contra la corrupcién suscribiendo ademas el pacto por la transparencia
una vez adjudicado el contrato.

Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segun corresponda.

Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral
por parte del contratista de obra.

Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se esté cumpliendo a
cabalidad.

Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una vez
al mes.

Elaborar las comunicaciones para la citacion a comité de obra.

Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a archivo
de la respectiva carpeta —contrato.

La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Administracion.

&SQ@C@C ?’?w :‘.if @R&@?’P&R?&M%:N?&E. DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOS&EPW‘”

o o

1037 S35, Centro, Villavicencio - Meta. Teléfono: (B08) 682 36 48 Cel. 3108708920
info@asosugro.gov.co - dnreccxone;ecutuva@asosugro.gov.co - |und:ca@asosupm.gov.co
W\N’\N.BSOSUQFO.QOV.CO

"Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién | 3 |

N



RSN T O R

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA |
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

Cédigo

CCE-EICP-IDI-26 | Pagina [ 15de25

Version No. 3

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 021 DE 2024

Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual debe
remitir replica constante a la Direccion Juridica o la Direccion Delegada.

Elaborar y allegar a la Supervision los documentos requeridos para la liquidacion del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Elaboracion de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente
se produzcan los hechos a que se refieren.

Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipc propuesto disponible
en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacidn que considere necesaria.
Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de 1993
y la ley 1150 de 2007 y el manual de contratacion de la Entidad.

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

1.

10.
11.

12.
13.

ASQUIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESD "ASGSUPRD”
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Verificar los documentos de constitucion de la fiducia presentados por el contratista de obra.

Aprobar el plan de inversion del anticipo.

Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO hacia
la Fiducia.

Autorizar los desembolsos de la fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los soportes y
programa de inversion presentado por el contratista de obra.

Rendir periédicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.

Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las reglas
sefialadas en el pliego de condiciones y en el contrato.

Verificar que se efectle una adecuada programacion financiera del contrato.

Adelantar el seguimierito a la ejecucion financiera del contrato, verificando el cumplimiento
de la inversion prevista.

Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final, durante
el desarrollo del contrato.

Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante la
vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversién del anticipo.

T
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14. Solicitar la presentacidn del extracto de la fiducia.

15. Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en la fiducia.

16. Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de [a fiducia.

17. Verificar la devolucion de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacién del
contrato de obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

1.
2.

Conocer sobre la organizacién y la normatividad vigente en ASOSUPRO

Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicién de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales. ,

Conocer y asesorar en los tramites para la obtencion de las licencias y permisos
requeridos.

Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general todos
los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del confrato y de esta
interventoria.

Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en refacion con la
gjecucion de la obra objeto de esta interventoria.

Durante todo el pericdo de ejecucidon coniractual debera vigilar el cumplimiento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente.

Documentar e informar a la Administracién de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros en el desarrollo de la obra.

Solicitar la aplicacion de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y las
pruebas en los cuales se soporte la peticion.

Verificar la obtenciéon de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios
durante la ejecucioén del contrato, segun corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

1. Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante
las Autoridades Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio e
impulso de los tréamites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.

2. Obtencién y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).
3. Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccion, por parte del
constructor.

?{‘(
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4. Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la obra
se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a
los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

5. Verificar la puesta en marchay operacion del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del plan
de contingencia, en caso de ser necesario.

6. Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general, supervisar y hacer
cumplir la reglamentacién ambiental vigente.

7. Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de recursos naturales y los permisos
otorgadas por las autoridades competentes.

El INTERVENTOR sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administracion o a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la Clausula
8 del presente contrato.

3. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

4. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

5. Resolver las peticiones presentadas por ASOSUPRO en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

6.Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idénea del objeto del contrato.

7.Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
8. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Interventoria y Supervision
de ASOSUPRO.

SOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRE
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9. Verificar a través del supervisor que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en
su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion del
puntaje adicional de la oferta, el contratista deberd aportar a la entidad estatal contratante la
documentacion que asi lo demuestre. La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las
normas aplicables.

10, Aprobar las garantias exigidas.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14.INDEMNIDAD.

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EIl CONTRATISTA mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS.

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento
(40%), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes
a 2 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90%) de personal calificado
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 2 SMMLV
por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:
Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de

que el contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos
y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se
causara una multa equivalente al 5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacién exigida, se causara una multa equivalente al 2% del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia calendario
de atraso. lgual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base yen el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al 5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa
equivalente a 2% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al
5% del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 5% del valor del contrato.
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo

personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 5% del valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o algunos
de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondré una multa equivalente a 3 salarios
minimos diarios ¢ mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.
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Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paréagrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amen de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o0 mensual vigente,
serd aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podréa ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 30% del valor total del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 5 dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para
la obligacién, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el
Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al 10 % de! valor del contrato a titulo de
tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen
a probar, en los términos del articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

S@ixﬁ@”@ J &’* %’“W@ PARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "&S@SU@R@"
Carrere 33 N2 37 <35 Centro, Villavicencio - f\ﬁ,eza. Telefono: (B0B) 662 36 48 Cel. 3108708920

{
EI PR e \M\:!..\

info@asosugro.gov.co - direcc;one[ecut:va@asosugro.gov.co - |urld:ca@asosugro.gov.co
WWANM.2SOSURYe.QOV.CO

[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién | 3 |




o G N DEL U

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

Cédigo CCE-EICP-IDI-26 | Pagina | 21de25
Versién No. | 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 021 DE 2024

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1  GARANTIADE CUMPLIMI-ENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la

Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5), contados a partir de la firma
del contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualqu:era de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de

Clase

seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) patrimonioc auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con
beneficiario el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE.

Cumplimiento general del Contrato y el pago | Hasta la liquidacion del Contrato y cuatro | 20% del valor

de las multas y la cldusula penal pecuniaria que | (04) meses mas. del contrato

se le impongan
Amparos, vigencia Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contratoy tres (3) afios mas. 10% del valor
y valores legales e indemnizaciones laborales del del contrato
asegurados personal que el contratista haya de utilizar en el

territorio nacional para la ejecucion del contrato
Calidad del servicio por los perjuicios | Vigencia de este amparo debe serigualal | 20% del vaior
derivados de la deficiente calidad del servicio | plazo de garantia de estabilidad del | del contrato
prestado contrato principal en cumplimiento del
parégrafo del articulo 85 de la Ley 1474
de 2011.

® Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cadmara de comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

® No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes def Consorcio o de

Tomador la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el
NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio): la Garantia deberd

ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes

de esta.
° Numero y afio del Contrato
Informacién ®  Objeto del Contrato
Pae:gﬁiga dentrode | Firma del representante legal del Contratista
° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar

es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

172 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO
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En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

17.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Case Contrato de seguro contenido en una péliza ‘

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
“ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje
de participacion.

Asegurados

Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
Beneficiarios PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, el MUNICIPIO DE CALAMAR,

GUAVIARE y El CONTRATISTA.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual

Amparos debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
e  Numero y afio del Contrato
Informacion Objeto del Contrato

[
necesariadentrode | o  Firma del representante legal del Contratista
[:]

la poliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 18.INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato seré de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere
autorizacion previa y expresa de toda subcontratacion, segtin o determine por la necesidad, el objeto
contractual o las obligaciones del contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Intervenior. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este
(0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION
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El Interventor no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cadigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre [a materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de [la
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Contrato, previa notificacion o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningtin acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Calamar,
Departamento del Guaviare y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio, Departamento
del Meta.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Para todos los efectos legales, judiciales o
extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan como direccién para notificaciones: todos los
avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes se deban dirigir en virtud de este
contrato, se efectuara por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el
documento correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica:
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La Entidad Carrera 33 No. 37 -35, Centro, Villavicencio, Meta, teléfono 8 662 3648, correo
electrénico: info@asosupro.gov.co;

El Interventor: TV 20 C No. 14 A 10 Barrio Villa Angela; San José del Guaviare; Cel. 302 4714822;
ingenierojoseluis12@gmail.com

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
contrato.

bW

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia veintiocho (28) de junio de 2024.

Por la Entidad, Por el Interventor,
VL <
Lo
R ;
P 1 /1
JORGEANDRES BAQUERG-VANEGAS CONSQREIO INTERVIAS LA GAITANA 2024
R/L. Asosupro Nit. 901.845.140-8

R/L JOSE LUIS CALVO RODRIGUEZ
C.C 1.120.578.739 de Villavicencio
Contratista.

Proyecto
Oficina de Contratacion.
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