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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 040 DE 2023

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001
de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado
para contratar en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio
Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante
Escritura Publica numero 48 de 14 de enero de 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de
Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana,
sometida al régimen juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una
Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e
independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para
el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas
otorgadas por la ley a los Municipios, con Identificacion Tributaria nimero 901.445.387-3 en
adelante la “Entidad” por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra al
CONSTRUCTORA GRUPO EMPRESARIAL ANDINO NIT 900.717.308-6, representado
legalmente por HENRY  ORTIZ TOLOZA, identificado con cedula de ciudadania No
1.026.263.937 de BOGOTA, en adelante el “Interventor” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:
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.~ Que mediante la Resolucion 196 del 24 de noviembre de 2023, la Entidad abrid el
Procedimiento de Contratacién Concurso de Méritos Abierto No. CMA-046-2023.

Il. Que a través de la Resolucion 219 del 14 de diciembre de 2023, la Entidad adjudicé el
Concurso de Meéritos Abierto No. CMA-046-2023 al oferente CONSTRUCTORA GRUPO
EMPRESARIAL ANDINO NIT 900.717.398-6, representado legalmente por HENRY ORTIZ
TOLOZA, identificado con cedula de ciudadania No'1:026.263.937 de:BOGOTA, por la'suma
total de OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA (50) CENTAVOS M/CTE
($86.246.737,50)

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES.

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayluscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el “Anexo 3 = Glosario”. Los términos definidos son utilizados en
singular'y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con
mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de
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conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

omERNG OE coLDMEn.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPlO DE SAN JOSE
DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER?”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-046-2023, los cuales
hacen parte integral del presente contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con

sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
mdependiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segtn lo establece la legislacion vigente,
el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria..

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la
presentacién de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato seréa de siete (7) meses, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio entre la Entidad y el Interventor, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, asi como de la aprobacion por parte del Supervisor
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comtn
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para
superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato es por la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA (50)
CENTAVOS M/CTE ($86.246.737,50), equivalentes a 74,35 SMMLV para el 2023, afio de
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MUESTRAS UND $ ©.200.000,00 7,00 $ 1.400.000,00

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la
suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobacién de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion. '

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estén supeditadas, en ningtn caso, a la entrega del Anficipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara el plan de inversion del Anticipo. Para
el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Interventor constituira una cuenta
bancaria a nombre del objeto del contrato, el cual sera vigilado por el supervisor. Por
consiguiente, ningn pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser utilizado sin la
autorizacién expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del
Anticipo corresponda a una inversion del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion
del Anticipo aprobado por el supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser
remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concept_o de
rendimientos financieros del Anticipo otorga
do, el niimero, afio del contrato y el nombre del Interventor. Es responsablhdad de la supemswn
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse la cuenta bancaria se presentan excedentes de recursos en la cuenta
del Anticipo, el contratista consignara el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se
disponga, informando el numero y afio del Contrato de Interventoria, el nombre del contratista y
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suscripcién del contrato, y que se discrimina en el formulario 1 Detallado y que hace parte integral
de la propuesta entregada.

| GOEIEENT DE COLOIRIA

FORMULARIO.1 - DETALLADO

SaNT COSTOS PRIMA -~ PARTICIPACION VALOR
k CARGO/OFICIO . DE PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL (5)
1 , (2) (3) (4) HE@FEN4) =(5)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA $ 2.500.000,00 $ 3.625.000,00 25% $ 1.531.250,00
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA $ 1.800.000,00 $ 2.610.000,00 100% $ 4.410.000,00
1 INGENIERO GEOTECNISTA $ 2.500.000,00 $ 3.625.000,00 10% $ 612.500,00

 PERSONAL TECNICO

1 | PROFESIONAL SOCIAL $ 2.000.000,00 $ 2.900.000,00 20% $ 980.000,00
1. | PROFESIONAL AMBIENTAL $ 2.000.000,00 $ 2.900.000,00 20% $ 980.000,00

B513.75000
nl . w0
1§ 50.506.250,00
COSTO VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD ) UTILIZACION PARCIAL (8)
EmEL 0 e (o) ErEr(10)= (1)

. OTROS COSTOS DIRECTOS

1| TRANSPORTE DE PERSONAL GBL $ 40000000 | 700 | S$  2800.000.00

1 ALQUILER DE OFICINA GBL 500.000,00 7,00 3.500.000,00

$
1 SERVICIOS.PUBLICOS : GBL §::..180.000,00 7,00 1.260.000,00
1 PAPELERIA GBL $...280.000,00 7,00 1.960.000,00
$

1 INFORMATICA GBL 280.000,00 7,00 1.960.000,00
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el concepto de la consignacion especificando el valor tanto de los rendimientos como del saldo
de capital.
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El Interventor presentara una certificacion expedida por la entidad bancaria con la informacion
necesaria sobre cuenta para el giro del Anticipo.

Para la buena administracién del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo, como los excedentes de esta, si los
hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente contrato, lo
cual debe ser verificado por el supervisor.

¢ El contratista debera remitir mensualmente a la Entidad, y al supervisor, dentro de los primeros
cinco (5) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del Anticipo en la
cuenta bancaria, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el nimero y afio del
Contrato de Interventoria, el nombre del Interventor, las inversiones realizadas, el saldo por
capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El Anticipo seré amortizado mediante deducciones de actas parciales de las actividades
ejecutadas, situacién que debera ser controlada por el supervisor. La cuota de amortizacion se
determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo
del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes
antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere
los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por el supervisor, mediante actas
‘mensuales.

CLAUSULATT. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 218 de 2023, correspondiente a la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($87.649.034,00), para la vigencia 2023.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera.

L.a Entidad cancelara al Intervenior el valor del confrato asi:
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La Entidad realizara al Interventor pagos parciales de acuerdo con la interventoria ejecutada y
aprobada por la supervision, hasta el 90% del valor del contrato.
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El 10% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los 10 dias habiles siguientes a la presentacién de
la factura, acompanada del acta de pago suscrita por el supervisor designado y de la certificacién
de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de
dichos soportes debera adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de las
establecidas en los Estudios Previos, vigente durante la ejecucion del contrato, el interventor se
obliga a:
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo estabIeCIdo en el
presente documento y en sus anexos.
2. Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
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4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados
con la Entidad.

6. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Hacer seguimiento a las normas de gestion ambiental, asi como con las normas del Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de
Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley 80
de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo con la forma
de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor solicitara el cambio de personal,
anexando la documentacion del nuevo profesional para la revision y aprobacién por parte
de la Entidad. El profesional a ingresar, quien reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en los pliegos de condiciones
y cumplir con la experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

GISEIE RN D LR S

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el
presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y
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I1OR70857E

Calle 232 N2 39 271, Barrio Barzal AR, Villavicencio = Meta. Telefono . (608) 662 36 48 Cel 31087
juridica@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - WWw.asosupro.gov.co




COLOMBIA
POTEMCIDE Ly

VIDA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 040 DE 2023

supervision adoptado mediante la Resolucion 026 de 2021 y las que por naturaleza integren el
contenido del mismo.

GOBIERNG DE COLOMBIA

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y juridica del
proyecto en mencion y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el
respectivo registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los
vecinos del proyecto.

3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento,
pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta del
contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

4. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos técnicos
entregados previamente por la Entidad para el desarrollo del proyecto.

5. Efectuar, en coordinacién con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucién del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

6. Analizar antes y durante la ejecucion con del contrato, las especificaciones del proyecto de
obra, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial de los trabajos, y
en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

7. Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentac:on de informes mensuales deberan contener toda la documentacion que a juicio
del supervisor considere necesarios.

8. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo
para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

9. Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idénea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econémica,
metodologia, especificaciones, calidad, costos y plazos pactados en el contrato.

10. Establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya
lugar, para ello debera mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre
el estado de los contratos en relacion con su avance, calidad y costo.

11. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las
obras contratadas.

12. Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolia la ejecucion del contrato,
indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de
manera oportuna al supervisor, a la Direccion Juridica o la Direccién delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

14. Comunicar en forma inmediata a la Direccion de Infraestructura, a través del Supervisor, las
determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion del contrato, de lo que enviaré copia
al contratista.
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15. Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

16. Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido
en la propuesta.

17. Adoptar durante el desarrollo y ejecucién del contrato, todas las medidas que sean
necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales,
economicas y financieras ofrecidas por el contratista.

18. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las dlsposmuones legales de caracter
laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de
cumplimiento obligatorio.

19. Solicitar a la Supervision, su intervencién cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud
del asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al
Supervisor del Contrato, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a
intervenir.

20. Participar activamente en  las decisiones conjuntas que se tomen con la Entidad en torno a
las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.

21. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

22. Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato
y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera garantizar su calidad.

23. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que
no lo sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.

24. Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.

25. Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil
es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion.

26. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.

27. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Entidad, en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

28. Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de
la interventoria, a la dependencia encargada de la supervision y a Direccion de
Infraestructura.

29. Exigir al contratista la iniciacion y ejecucion de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

30. Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con la programacion de la obra,
previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos que
se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se
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considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas, a que
hubiere lugar.

Ejercer un control de programacion de avance del proyecto, a través de la linea de balance
segun programacion de obra aprobada por el Interventor, exigiendo su cumplimiento, dicha
programacion debera ser solicitada y actualizada en cada prorroga, suspension y/o
modificacion.

En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervisién a
fin de que se adopten las medldas para que se hagan efectivas las sanciones
correspondientes.

Diligenciar en forma oportuna los mformes técnicos indispensables, para la aplicacién de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales -de los contratos de obras, si fuere
pertinente.

Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en
el proyecto objeto de seguimiento.

Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Entidad sobre la conveniencia de modificar
o adicionar el contrato.

Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada uno de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de calculo, cartera de topografia entre otros.

Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA
DE OBRA” el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran
todas las instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de
la obra, y debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y
por los directores de estas en cada visita.

Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de
topografia entre otros.

Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean
requeridos para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.
Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los
materiales requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio
y demas controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.
Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la
calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y
necesaria dentro de la ejecucion del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada en desarrolio
de los proyectos

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por
su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los
derechos de la Entidad como consumidor.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de
interventoria verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y
obligaciones especiales fijadas para éste; y a las exigencias propias de la interventoria, en
sus diferentes ambitos, ya registradas en el estudio previo.
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Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con
las actas parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacion por lo menos un mes de anticipacion, la prorroga o
extension del plazo de ejecucion del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a
fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto
en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.
Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al
cumplimiento del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

Realizar evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos e indicar al contratista los faltantes
y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo
restante para el vencimiento del plazo contractual.

La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos
planos incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la
construccion y cualquier informacion adicional que sea pertinente a juicio del Interventor.
Una vez revisados por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran a la Entidad.
Realizar Inspeccion final para entrega de las obras a la Entidad al finalizar el proyecto, junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado.

Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativo
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que
queden debidamente resueltos.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucién del contrato que mantienen en su planta de personal el nUmero de trabajadores
con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista
debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre. Esta
verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la
entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con
la normativa aplicable.
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B- PRESENTACION DE INFORMES:
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El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
Supervisién para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacion:

Estado de ejecucién del contrato considerando lo siguiente:

Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacion del manejo del anticipo. —

Avance en Programa de frabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las hay.
Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

e En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del

contrato supervisado y que la Direccion de Infraestructura considere.
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b. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe,
los registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversion del anticipo por
parte del contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el
extracto bancario. Estos soportes y el extracto deberan exigirsele oportunamente al
contratista de la obra, para su respectiva presentacion.

En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de
dineros, éste también estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo con los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos e
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria,
particularmente en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la
descripcion de la forma de pago.

c. Informes especiales que la Entidad requiera de la interventoria.

d. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

1. Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato.
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2. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, asi como paz y salvos con
las diferentes empresas de servicio publico municipales o con las entidades requeridas para la
aprobacion final del contrato. -

3. Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y
obras adicionales, relaciéon de metas fisicas ejecutadas y no ejecutadas.

4. Control de calidad. En este capitulo se deben anexar los documentos relacionados con el
cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medicion, resultados de ensayos
de laboratorio, etc.

5. Aspectos logisticos: Personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, cumplimiento
de seguridad industrial y salud ocupacional.

6. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del contrato.

7. Aspectos presupuestales y legales del contrato — balance de ejecucion presupuestal y
facturacion del contrato, modificaciones realizadas al contrato, actualizacién y verificacion de
garantias en aspectos postcontractuales.

8. Contrato de Interventoria. En este capitulo se deben presentar generalidades, facturacion,
recursos del Interventor, control de calidad.

9. Anexos. Estos deben ser:

a. Presupuesto general del contrato.

b. Analisis de Precios Unitarios de los items originales, asi como de los items de precios extras
fijados durante la ejecucion del contrato.

c. Licencias y permisos obtenidos.

d. Paz y salvos con las empresas de servicios publicos y/o empresas requeridas para la
aprobacién final del contrato.

e. Planos récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado; perfiles
estructurales etc.

f. Actas suscritas (acta de iniciacion, suspension, reiniciacion, terminacion, entrega y recibo final
de obra). g. Registros fotogréaficos y/o filmicos en ejecucién y finales tanto de lo ejecutado como
de lo no ejecutado (con fechador).

h. Manual de mantenimiento y conservacion o recomendaciones especiales que sean necesarios
para la conservacion de los bienes o eqmpos entregados.

i. Libro o bitacora del contrato

Wy RO e LI R R A

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

e Tener especial cuidado en que la Entidad este amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacion o modificacion si
fuere el caso.

o Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segun corresponda.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESQ "ASOSUPRO
Calle 32 N.° 3¢ ~11. Barrio Barzal Alo, Villavicencio - Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 310870
[Ul’l ica@asosupro.gov.co - lnfo@asosupro.aov.co - WWW.as05UpPro.gov.co




COLOMBIA,
POTEMCIS DE LA

VIDA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 040 DE 2023

e Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del contratista de obra.

e Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se esté cumpliendo a
cabalidad.

e Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una
vez al mes.

e Elaborar las comunicaciones para la citacién a comité de obra.

Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta —contrato.

e La interventoria debera consignar en las respectivas actas de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

e Brindar orientacién al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.

e Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual
debe remitir replica constante a la Direccion Juridica o la Direccién Delegada.

e Elaborar y allegar a la Supervisién los documentos requeridos para la liquidacion del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

e Elaboracion de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que
realmente se produzcan los hechos a que se refieren.

e Acta de inicio del contrato (se dejaréd constancia del personal y equipo propuesto

disponible en el sitio de ejecucion del contrato, asi como cualquier informacién que

considere necesaria.

Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales. :

Acta de liquidacién del contrato, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley 80 de

1993 y la ley 1150 de 2007.

SOEIERNG DE COLOMBIN
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D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

o Verificar los documentos de constitucion de la Fiducia presentados por el contratista de
obra.

e Aprobar el plan de inversion del anticipo del contratista de obra.

e Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO.

e Autorizar los desembolsos de la Fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los
soportes y programa de inversion presentado por el contratista de obra.

e  Rendir periddicamente informes econdémicos sobre el cumplimiento del contrato.
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e Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las
reglas sefaladas en el pliego de condiciones y en el contrato.
Verificar que se efectiie una adecuada programacion financiera del contrato.

e Adelantar el seguimiento a la ejecucién financiera del contrato, verificando el
cumplimiento de la inversion prevista.

e Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final,
durante el desarrollo del contrato.

e Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.

Comunicar en forma oportuna la liberaciéon de los dineros que no seran utilizados

durante la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuestales del

contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.

Solicitar la presentacion del extracto de la cuenta bancaria.

Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en la cuenta bancaria.

Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la cuenta bancaria.

Verificar la devolucion de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion

del contrato de obra.
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E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

Conocer sobre la organizacion y la normativa vigente en ASOSUPRO

e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicién de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales. :

e Conocer y asesorar en los tramites para la obtencién de las licencias y permisos
requeridos. :

e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general
todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta
interventoria.

e Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién con
la ejecucion de la obra objeto de esta interventoria.

e Durante todo el periodo de ejecucion contractual debera vigilar el cumplimiento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y deméas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normativa vigente.

e Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros en el desarrollo de la obra.

e Solicitar la aplicacion de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y
las pruebas en los cuales se soporte la peticion.

e Verificar la obtencion de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios
durante la ejecucion del contrato, segln corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL
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o Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las. presentaciones oportunas de éstos
ante las Autoridades Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio
e impulso de los tramites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.

e Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccién, por parte del
constructor.

o Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de la
obra se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados
correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.

o Verificar la puesta en marcha y operacion del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del
plan de contingencia, en caso de ser necesario.

e Revisary aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general, supervisar y hacer
cumplir la reglamentacion ambiental vigente.

o Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de recursos’ naturales y los
permisos otorgadas por las autoridades competentes.

GOEIERNG DE COLOMBIA.

El Interventor sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad
0 a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad estéa obligada a:

1., Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el confrato. Ademés,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.
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CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
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El Interventor, se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto
del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Interventor mantendra
indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caréacter laboral o relacionado que se originen
en el incumplimiento de las obligaciones laborales que la Entidad asuma frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a Ia ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente contrato,

CLAUSULA 15, MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que éstas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

Si durante la ejecucioén del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran
las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causard una multa
equivalente al 1% del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 5% del Contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando
sean razonables en funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al
2% del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESD "ASOSUPROY
Calle 32 WP 39 ~11. Barrio Barzal Alto, Villavicencio = Meta, Teiéfono: (608) 662 36 48 Cel 310870892
juridica@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - - WWW.as0SUpro.gov.co

Iy
SR

\_'3




COLOMBIA

VIDA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 040 DE 2023

la Entidad, se causara una multa equivalente al 1% del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales'y libre de cloro, se causara una
multa equivalente a 2% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del Contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 10% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberé cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica
minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente,
so pena de una multa equivalente al 20% del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente
a 50 salarios minimos mensuales legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

VETERNG DE COLOMBIA,

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con
la ejecucion del contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen del
mismo, amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo
declara.
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Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

GOBTERNS DE EOLOMBIN

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

Opcién 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de [15 (quince)
dias hébiles] contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del
plazo pactado para la obligacién, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento
imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud
del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al [10 % del valor del
contrato] a titulo de tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros
perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto
de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que
estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberé presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:
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Caracteristica || Condicion ‘ ‘ :

Cualquiera de las c!ases permmdas por el amculo 2.21 .2.3‘1 2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de
seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL. PROGRESO *ASOSUPRO" identificada con
beneficiario el NIT 901.445.387-3 v el MUNICIPIO. DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

'Vngencla . Valor ‘
, ‘ - . . . . Asegurado
Cumplimiento general del Contrato.y el pago de las Hasta la hqundacmn del 20% del valor
multas.y la cldusula penal pecuniaria que se Ie Contrato y cuatro (04) meses del contrato

impongan mas.
Amparos, vigencia y Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Plazo del contrato y tres (3) 5% del valor
valores asegurados indemnizaciones laborales del personal que el afios mas. del contrato

contratista haya de utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Calidad del servicio por los perjuicios'derivados de la Cinco {5} afios contados a partir- | 120% del valor
deficiente calidad del servicio prestado de la fecha en la cual la Entidad | del contrato
Estatal recibe a satisfaccién la
obra.

L] Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva;'y
no.sélo con su sigla, a no ser-que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

° No se aceptan.Garantfas a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de
Tomador la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el
NIT y.el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

® Para el Contratista conformado. por-un:Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera
ser oforgada ‘por todos los. integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seréan los otorgantes

de esta.
® Numero y afio del Contrato
Informacion e Objeto del Contrato
:‘aeggﬁgga dentrode | o Firma del representante legal del Contratista
e En caso de no usar.centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar

es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia
por parte del Interventor o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sanCIonatonos a que haya lugar. El

interventor debera allegar el pago de la prima.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe
tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como
resultado de la celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado,
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos

conceptos.

s&mammww SUPRADEPAR’E‘AMEN?A&DE MUN!C!PIQS PARA EL PROGRESO ‘SUPRQ
932G L1 Barrio Barzal Alro, Villavicencio - Meta. Teléfono: (B08) 662 36 48 Cel. 3108708920 -
:undlca@asosu,pro.qov.co - nfo@asosugro.gov.co - WWW.asosupro.gov.co




COLOMBLA

POTEMCL Ds. L&

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 040 DE 2023

| GOEERNG OE COLOREA

17.1.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica - . 2 | Condicion
Clase Contrato de seguro contemdo en una poliza
ASOCIACION - SUPRADEPARTAMENTAL — DE - MUNICIPIOS = PARA EL  PROGRESO
Asegurados “ASOSUPRO" identificada con el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA,

NORTE DE SANTANDER.

e . Para las personas:juridicas: la- Garantia debera tomarse con el nombre o razon social'y tipo
societario que figura en el certificado:de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podréa denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un .Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT.y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal 6 Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas las personas.que conforman el Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente 10s ‘integrantes; su identificacion 'y porcentaje
de participacion.

Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 .del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Terceros: afectados; ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
Beneficiarios PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387-3, ¢l MUNICIPIO DE SAN JOSE

DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER y Contratista:
Responsabmdad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones; hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual

Amparos debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto:1082.de 2015.
e . NiUmero'y afio del Contrato
Informacion ® .~ Objeto del Contrato
necesaria dentrode | o - Firma del representante legal del Contratista
la pbliza

L

En caso de no usar centavos, los valores ‘deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.
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El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia
por parte del Interventor o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciarén los procesos sancionatorios a que haya lugar.

OBIERNG DE COLOMEIA

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente
o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su.cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso
de Contratacioén. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe,
ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
y confractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con
el que inicio la ejecucioén del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor
de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION
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El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41
de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

G BE RS B SOOI

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (04) meses

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidaciéon del contrato durante el término de
la Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacion del Contrato, previa notificacion
o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningun
acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral,
la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se frate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y demés aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las
Garantias y el Registro Presupuestal.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION.

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Cucuta,
departamento de Norte de Santander.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccién para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
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que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se
consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado
en la direccién que a continuacioén se indica:

GURIERNG DE SOLOMBIA

Elinterventor, Avenida 42 #7N — 76 ZONA INDUSTRIAL CUCUTA,; celular 300-54418035; Correo
electrénico: constructuragrupoe.a@gmail.com

La Entidad Calle :32:No. 39 -11, Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono 8 662 3648, correo
electronico: info@asosupro.gov.co;

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

W

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el quince (15) de diciembre de 2023.

Por la‘Entidad,

ez

‘CONSTRUCTURA GRUPO EMPRESARIAL ANDINO S.A.S
R/L HENRY ORTIZ TOLOZA

C.C 1.026.263.937
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