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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

“AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPES”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto esta ubicado en el municipio de Taraira en el departamento del Vaupés, donde se evidencia
gue actualmente se hace necesario realizar la ampliacién de! alcantarillado sanitaric de la cabecera
municipal, va que algunas zonas no cuentan con ninguno de los sistemas y la comunidad se esia viendo
expuesta a riesgos en su saiud.

La Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso y la administracion municipal de
Taraira, en aras de mejorar las condiciones de vida de la poblacion y avanzando en su Plan de Desarrollc,
ha realizado los estudios y disefios para la construccion y ampliacién de la red de aicantarillados sanitaric
gue permita el mejoramiento de la calidad de vida y salud de la poblacién del municipio de Taraira.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

En la actualidad el sistema de alcantarillado del municipio no cubre en su totalidad el area urbana, es por
esto que la administracion municipal trata de solucionar los problemas sanitarios presentados a traves de
la elaboraciéon de proyectos que permitan solucionar los problemas de salubridad de las comunidades
afectadas, es por esto que el Municipic y Asosupro proyectan la solucidn y ejecucion éptima para dar el
servicio de alcantarillado a la comunidad del barrio el Progresoc.

Para el desarrollo del proyecto AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADQO SANITARIO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPES, las
actividades por ejecutar seran las siguientes:

El sistema de ampliacién de la red de alcantarillado, se compone de la instalacion de colectores de
diametros adecuados que permiten la flexibilidad en la operacién del sistema y estos son unidos por
pozos de inspeccion, los cuales cumplen con las funciones de cambio de direccidn en el lineamiento
horizontal o vertical, labores de inspeccién y cambio de didmetro o seccién del colecior, se debe
garantizar el diametro que es de 1.20 metros.

La construccién de una red sanitaria, cuya longitud aproximada es de 813.27 mi con diametro de &
pulgadas respectivamente cumpliendo con normatividad. El sistema lo componen 13 pozos de
inspeccion. El descole del sistema sanitario proyectado sera en un pozo existente que hace parte integral
de la red de alcantarillado del municipio, posterior a esto las aguas seran llevadas hasta el sistema de
tratamiento de aguas residuales del municipic. Se proyecta un paso elevado (viaducto) con una longitud
aproximada de 40 metros en el dltimo tramo del sistema para poder atravesar una fuente superficial y
llegar hasta el pozo del descole.
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a. Localizacion:

Figura 1.1. Localizacion del proyecto

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
4. RED ALCANTARILLADO
EXCAVACIONES Y RELLENOS
TUBERIA
2. POZOS DE INSPECCION
3. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
4. VIADUCTO
PRELIMINARES
EXCAVACIONES Y RELLENGCS
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ACERC
5. TRANSPORTEY SCBREACARREQ.
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a. Principales items de pago:
1. RED ALCANTARILLADOC
PRELIMINARES
e  Localizacion, Replanteo Y Topografia Para La Instalacidn De La Tuberia
EXCAVACIONES Y RELLENOCS
e  Excavacion Mecénica En Conglomerado Arenoso-Arcilloso H < 2.50 M (Incluye Retirc).
e Suministro Y Extendida De Arena Para Base.
o  Relleno Con Material Seleccionado Proveniente De La Excavacion Inc. Compactacion
e  Entibado Tipe 1 (1 A7 Utilizaciones)
TUBERIA
e  Suministro e instalacion de tuberia alcantarillado corrugada s8 (ps 8 kn/m? - 57 psi.) Pvc d=8"
POZOS DE INSPECCION
e  Pared de pozo de inspeccion d interno = 1.20 m
e  Placa superior de pozo de inspeccion d interno = 1.20 m
o  Placa inferior de pozo de inspeccién d interno = 1.20 m
e  Cafuela de pozo de inspeccion d interno = 1.20 m
ACCOMETIDAS DOMICILIARIAS
o  Cajas de inspeccion de 0.60x0.60x0.60m placa base y tapa en concreto 3000 psi e=0.10m, muros en blogue de concrsto
e  Suministro e instalacion de kit silla yee de 8'x6"
e  Suministro e instalacion de tuberia alcantarillado corrugada s8 (ps 8 kn/m?- 57 psi.) PVC d=6"
e  Suministro & instalacion codo 45° PVC 6"
2. VIADUCTO

PRELIMINARES
o  Localizacion, replanteo y elaboracion de planos record
e  Descapote capa vegetal y nivelacion manual
EXCAVACIONES Y RELLENOS
e  Excavacidn manual en conglomerado arenoso-arcilloso h > 1.50m (incluye retiro)
e  Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion inc. Compactacion
ESTRUCTURAS EN CONCRETC

e  Concreto para solados pisos 2500 PSI

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPES
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASCSUPRC”

. Cédigo . CCE-EICP-IDI-12  Versién 1




cin ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

LT

‘ LICE"I;AC‘I(")N DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Cédigo CCE-EICP-IDI-12 Pagina 4 de 62
Version No. | 1

e  Concreto de 3000 PSI para zapatas

e  Concreto de 3000 PSI para columnas

ACERO

e Acero de refuerzo corrugado de 60000 g-60 psi

o  Esiructuras en acero estructural tipo ASTM 2500 incluye suministro € instalacion
3. TRANSPORTE Y SOBREACARREQ

o  Transporte de material granular

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades gue se deriven del presente Proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

‘ Valor presupueéto

Lugar(es) de ejecucién“
del contrato

Plazodel

contrato oficial (pesos incluido

‘ IVA)

Objeto del proyécto‘

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO | ‘ 3
SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL | 1 | Cabecera Urbana del

MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL L SEIS 06 MESES § 1.293.258.821,00 | municipio de Taraira.
VAUPES” ! i

8. FORWMA DE PAGO

Se desembolsara Un treinta por ciento (30%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa constitucion
de Iz fiducia o patrimonio auténomo, presentacién y aprobacion del cronograma de actividades, plan de
inversion del anticipo con aprobacién por parte del interventor del contrate, y cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo, el restante en actas parciales de acuerdo con las cantidades
gjecutadas y aprobadas por la interventoria, hasta el noventa por ciento (30%) del valor del contrato, Ei
diez por ciento (10%) restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

1.1 PRELIMINARES
1.1.1 LOCALIZACION, REPLANTEO Y TOPOGRAFIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA

1. DESCRIPCION

Localizacidn y replanteo redes (ml) incluye comisién topogréfica, cartera y planos. Se
utilizara equipo de precisidn, personal experto, incluye demarcacién con pintura, linea
de trazado, corte de piso, libretas, planos vy referencias.
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2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N° PROCEDIMIENTC

1 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento
topografico.

2 Determinar como referencia altimétrica el bm empleado en el levantamiento topografico.

3 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

4 Identificar ejes extremos del proyecto.

5 Localizar ejes estructurales.

6 Demarcar e identificar convenientemente cada eje.

7 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

8 Establecer el nivel n = 0.00 arquitectonico para cada zona.

9 Determinar éngulos principales con transito. Precision 20”

10 | Determinar angulos secundarios por sistema de 3-4-5.

11 | Emplear nivel de precisién para obras de alcantarillado.

12 | Emplear nivel de manguera para trabajos de albafiileria.

13 | Replantear estructura en pisos superiores.

14 | Replantear mamposteria en pisos superiores.

15 | Replantear estructuras metélicas para cubiertas.

3. MATERIALES

N° MATERIAL
1 Durmiente madera de 4 x 4 cm ordinario
2 Esmalte sintético
3 Hilo polipropileno - rollo x 50 mt
4. EQUIPOS
N° EQUIPO
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1 Herramienta y equipo menor (3% m.o.) %

5. MANO DE OBRA

Ne MANO DE OBRA

1 Cuadrilla construccidn tipo 1 (1 oficial + 1 obrero)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 Levantamiento topografico

2 Planos ploteados

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagard por metro lineal (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la
residencia de interventoria. La medida serd obtenida por célculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomard sobre los ejes de construccién determinados v no se contabilizarén sobre anchos adicionales

necesarios para procesos constructivos. El valor serd el precic unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

e  Materiales descritos en el numeral3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
e  Mano de obra

e Transportes dentro vy fuera de lacbra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

1 Control de calidad a todo el proceso constructivo, por parte del constructor

2 Supervision y contro! de materiales, equipos y proceso constructivo por parte de interventoria

3 Todas las pruebas y ensayos necesarios, segin documentos del proyecto e interventoria

9. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIO
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1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberd
reconstruirlas a su costo v sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo v en el valor del
contrato.

1.2 EXCAVACIONESY RELLENGS

1.2.1  EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADQO ARENOSO-ARCILLOSO H< 2.50 M {INCLUYE
RETIRO)

1. DESCRIPCION

Se entiende por conglomerado los materiales de caracteristicas tales que para su extraccion sea necesaria la
utilizacién, ademas de picas y garlanchas, de otras herramientas manuales como palancas, cufias ¢ equipos
mecanicos. Dentro de esta clasificacion se encuentran: la arcilla muy dura, pefidn, la grava cementada, las
piedras sueltas y cantos rodados de didmetro entre 0.15 y 0.40 m, la roca blanda o desintegrada v la pizarra.
Comprende la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la correcta ejecucion de la actividad. Se
ejecutara siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipes, v
teniendo en cuenta los planos de! proyecto especifico

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

Previamente a la actividad revisar disefios, estudio de suelos, memorias de

1 célculo, especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catélogo del fabricante de
equipos y requerimientos del proyecto.

2 Se deben incluir todas las herramientas y equipos que garanticen el correcto funcicnamiento del frem.

Verificar la integridad vy calidad equipos y herramientas utilizados en el

desarrollo de la actividad.

4 Usar sefializacion necesaria, medidas de seguridad v elementos de proteccidn personal

Definir el método de excavacion a utilizar, plan de trabajo, control de aguas y presentario a interventoria
5 para su aprobacién

6 Determinar cruces de redes, tuberias existentes o estructuras para darle el manejo adecuado.

7 Localizar el area de ejecucion de la actividad, de acuerdo a planos del proyecto.

8 Verificar caracteristicas del suelo, segin el estudio geotécnico para analizar la conveniencia de realizar
la excavacién por medios manuales.

9 Verificar niveles, cotas y dimensiones de la excavacion expresados en los planos

10 | Garantizar el control de aguas durante todo el proceso de construccion
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11 Realizar cortes verticales, rectos para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre
materiales de relleno, evitando el uso de entibados.

Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes,
evitando el uso de entibados.

=
NI

13 | Utilizar entibados para terrenocs inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las excavaciones
tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

14 | Verificar cotas finales de excavacion, revision de niveles

15 Cargue v disposicién de material de excavacién sobrante gue no sera utilizado como relleno.

16 | Revisidn y aprobacién dela actividad por interventoria.

3. MATERIALES

N° MATERIAL
4. EQUIPOS
Ne EQUIPO

1 Herramienta y equipo menor (3% m.o.) %

N}

Retroexcavadora-Cargador

3 Volqueta 2 m3 de la Gravillera — a la Pista

5. MANC DE OBRA

Ne MANO DE OBRA

1 Cuadrilla construccion tipo 8 (3 obreros)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 Norma INV 13

2 Planos del proyecto

w

Resolucién 0472 de 2017 Manejo de residuos de construccién y demolicion
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7. MEDIDA Y FORMA. DE PAGO

Se medird y pagara por metro cubico (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por Ia
residencia de interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomara sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizarén sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

e  Materiales descritos en el numeral3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4

e Mano de obra

e Transportes dentro y fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
N© CONTROL

Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor

Supervision y control a fa ejecucién por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones técnicas
2 de la actividad y requerimientos del proyecto

Maneijo v disposicién de residuos de construccion de acuerdo a normas ambientales vigentes.

9. NO CONFORMIDAD
Ne CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionadc deberd
reconstruirlas a su costo y sin gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo vy en el valor del
contrato.

1.2.2 SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA PARA BASE

1. DESCRIPCION
Se refiere esta actividad sobre un encamado de arena para la tuberia donde se debe instalar, con un
espesor que cumpla con las normas técnicas certificadas para el buen uso y funcionamiento.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

Previamente a la actividad revisar disefios hidraulicos, Memorias de Calculo, Especificaciones Técnicas
Generales, Planos, reglamentos técnicos, requerimientos del Operador de red.
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Z Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del ftem

3 Revisar el espesor de la cama de arena que cumpla con el espesor minimo aprox. 10cm

4 La arena de rio debe ser limpia, no plastica

5 La densidad relativa del relleno con arena debera ser mayor del setenta por ciento (70%).

& El porcentaje de finos no debe ser superior al 20%

Ef Contratista debe realizar y presentar a la Interventoria los resultados de los ensayos de calidad de
los materiales usados como rellenc exigidos;

estos ensayos se deben ejecutar en los laboratorios aprobados por la Interventoria.

3. MATERIALES

Ne MATERIAL
1 Arena de rio

4, EQUIPCOS
Ne EQUIPC

1 Herramienta y equipo menor (3% m.o.) %

5. MANO DE OBRA

Ne MANO DE OBRA

1 Cuadrilla construccion tipo 7 (2 OBRERQS)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS
1 Ras 2017 titulo G
7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagaréd por metro cubico (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la
residencia de interventoria. La medida serad obtenida por calculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomara sobre los ejes de construccidon determinados y no se contabilizarén sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 3
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e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
e  Mano de obra

e  Transportes dentro y fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

1 Interventoria

2 Certificacion

3 Operador de Red Local

8. NO CONFORMIDAD

N° CRITERIC

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberé
reconstruirlas a su costo y sin gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

1.2.3  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION INC.
COMPACTACION

1. DESCRIPCION

La actividad comprende el relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion, involucrando
todo el procese constructivo de suministro, transporte interno, nivelacidn humedecimiento v
compactacién manual con equipo liviano, mano de obra, equipos v herramientas necesarios para su
correcta ejecucion. Los rellenos con materiales seleccionados se realizan para mejorar las condiciones
mecanicas de la subrasante de los suelos sobre los cuales se cimentara una obra civil ya sea una via,
edificacion, etc. Se ejecutara siguiendo fas normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de
materiales v equipos, v teniendo en cuenta el estudio de suelos v los planos del proyecte especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Ne PROCEDIMIENTO

Previamente a la actividad revisar disefios, memorias de calcule,
1 especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catdlogo del fabricante de equipos,
estudios de suelos y requerimientos del proyecto.
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pa Se deben incluir todos los equipos, herramientas y materiales que garanticen el correcto funcionamiento
del ftem.

3 Verificar la integridad y calidad equipos, herramientas y materiales utilizados en el desarrollo de la
actividad.

Definir el método de ejecucion de la actividad, plan de trabajo, de acuerdo a las recomendaciones del
4 estudio geotécnico y presentarlo a interventoria para su aprobacion

5 Localizar el area de ejecucién de la actividad, de acuerdo a planos del proyecto.

6 Determinar cotas de inicio del relleno, pendientes, alineamientos, de acuerdo a planos del proyecto

7 Retirar materiales organicos, escombros basuras, o cualquier otro material inadecuado antes de iniciar
con la colocacién del relleno

g Garantizar el control de aguas durante todo el proceso de construccion, si fuese necesario.

9 Conformacion y compactacion del suelo de soporte del relleno

El material para relleno sera obtenido de una seleccidén rigurosa a los sobrantes de excavacion,
10 dependiendo su calidad, cantidad, tipo y método de colocacién. Deberd ser aprobado por interventoria
Iniciar fa colocacién del relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion, verificando
11 gue no contenga terrones de arcilla, raices u otros elementos que puedan afectar su calidad y
desempefic

12 Extender el material manualmente por capas de espesores nc mayores a

15 cm o el espesor recomendado por estudio de suelos e interventoria

13 Compactar el material a medida gue se extiende cada capa con equipc apisonador liviano tipo canguro.
14 Garantizar la humedad del material, verificando constantemente y aplicando agua sobre la superficie.
15 Verificar cotas finales, pendientes y alineamientos, segin planos para etapa posterior del proceso
constructivo.

16 Realizar ensayo de densidades v las que recomiende el estudio de suelos v la interventoria para su
aprobacion

3. MATERIALES

Ne MATERIAL

4. EQUIPOS

Ne EQUIPC

1 Carrotangue de agua (1000 galones)

2 Apisonador tipo canguro a gasolina 3 hp

3 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)

5. MANO DE OBRA
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Ne MANO DE OBRA

1 Cuadrilla construccion tipo 2 (1 oficial + 2 obreros)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

i Norma INV 13

2 Planos del proyecto

3 Estudio geotécnico

4 Catélogo de fabricante de maquinaria y equipos.

5 Codigo de minas- Ley 685 de 2001

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cubico (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
residencia de interventoria. La medida sera obtenida por célculcs realizados sobre planos. Esta medida
se tomara sobre los ejes de construccidn determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

® Materiales descritos en el numeral 3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
e Mano de obra

e  Transportes dentro y fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

1 Control de calidad al proceso de ejecucidn de la actividad por parte del constructor

2 Supervisién y control a la ejecucion por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones técnicas
de la actividad y requerimientos del proyecto

3 Ensayo de densidades y demds pruebas que recomiende estudic geotécnico

4 Cumplimiento denormas ambientales vigentes

9. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIO
1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberz
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reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

1.2.4

ENTIBADO TIPO 1 (1 A 7 UTILIZACIONES])

1. DESCRIPCION

El entibado y acodalamiento se usara para sostener las paredes de las zanjas en las excavaciones de terrenos
inestables o con aguas subterraneas, con el objeto de evitar hundimiento o desplomes de paredes laterales.
También para proteger el personal, las edificaciones vecinas, el transito, o para la ejecucién misma de las
obras, en los sitios indicados por la Interventoria. Los entibados podran ser para toda la profundidad de las
excavaciones o sblo para una parte, dependiendo de la clase de terreno v las condiciones particulares de la
excavacién

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO
Verificar la integridad y calidad equipos, herramientas v materiales utilizados en el desarrolio de la
1 actividad
2 Definir el método de ejecucidn de la actividad, plan de trabajo, de acuerdo a las recomendaciones del
estudio geotécnico y presentarlo a interventorfa para su aprobacidn
3 Los taludes de la excavacién serén cubiertos por tableros constituidos por tablas de 0.04 mx 0.20 my

longitud mayor o igual a la profundidad de la zanja, con espacios libres de 0.20 m, trabados
horizontalmente por largueros de madera de 0.10 m x 0.20 m, en toda su longitud, y apoyados con
codales metélicos telescopicos, o de madera, de 0.15 m de didmetro, con separacion méxima de 1.50
m en las cuales los codales estardn a 0.70 m, tal como lo indique la Interventoria..

3. MATERIALES

Ne MATERIAL
MADERA ROLLIZA (d=0.15m)
PLANCHON 0.05x0.30:3 m
PUNTILLA 1™ -4
VIGA ORDINARIO 0.20x0.10x4m
4, EQUIPOS
Ne EQUIPO
3 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)
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5. MANO DE OBRA

N° MANO DE OBRA

1 CUA 1: 10+1A

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 Norma INV 13

2 Planos del proyecto

3 Estudio geotécnico

4 Catalogo de fabricante de maquinaria y equipos.

5 Cédigo de minas- Ley 685 de 2001

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
residencia de interventoria. La medida serd obtenida por célculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomara sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulade dentro del contrato €
incluye:

e Materiales descritos en el numeral3

e  Equiposy herramientas descritos en el numeral 4

e Mano deobra

e  Transportes dentro y fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

1 Controi de calidad al proceso de ejecucién de la actividad por parte del constructor

2 Supervisién y control a la ejecucidn por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones técnicas
de la actividad y requerimientos del proyecto

9. NO CONFORMIDAD

N© CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionade debera
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1.3 TUBERIA
1.3.1  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER[A ALCANTARILLADO CORRUGADA S8 (PS 8 KN/M?-57
PSl.) PVC D=8"

1. DESCRIPCION

Se refiere esta actividad sobre suministro e instalacién de tuberfa corrugada pvc

alcantarillado de 200 mm 28" tipo novafort o equivalente

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

En general para las operaciones de colocacion, instalacion, unidn, materiales de base y atraque, etc.,
1 deben observarse las instrucciones del fabricante respectivo. En los casos en que la Interventoria lo
considere necesaric, dara las instrucciones respectivas.

2 Se debe replantear exactamente la posicién del eje de la tuberia segtn el

alineamiento y cotas mostrados en los planos de construccidn o lo indicado por la Interventoria.

3 Los tubos deben colocarse sin interrupciones v sin cambios de pendientes, en sentido contrario al
flujo entre estructuras de conexion, con las campanas de las tuberias, en el caso que existan, y los
accesorios de conexién en la direccidn aguas arriba

4 Los tubos deben bajarse perpendicularmente mediante el uso de poleas o grdas apropiadas al peso
de los mismos. No se debe permitir el transito por encima de los tubos una vez sean hechas las
uniones.

3. MATERIALES
N°© MATERIAL

Tuberfa alcantarillado corrugada S8 (PS 8 kN/m?2 - 57 psi.) PVC D=8"

Soldadura Pvc

Limpiador Pvc

4, EQUIPOS
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Ne EQUIPO
3 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)
5. MANO DE OBRA
Ne MANO DE OBRA
1 CUA 1: 10+1A

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 Ras 2017
3 Manual técnico de urbanizadores y constructores Eaav esp
4 Plano

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

re

in

Se medird v pagaréd por metro lineal (mi) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por 2

se tomaré sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos. El valor seréd el precio unitario estipulado dentro del contrato e

sidencia de interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos. Esta medida

cluye:
e  Materiales descritos en el numeral3
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
e Mano de obra
e Transportes dentre y fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

NO

CONTROL

Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor

Supervisidn y control a la ejecucién por parte de [2 interventorfa, de acuerdo a especificacicnes técnicas
de la actividad y requerimientos del proyecto

9. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIO
1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccicnadc deberd
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1.4 POZOSDEINSPECCICN
1.4.1  PARED DE POZO DE INSPECCION D INTERNO = 1.20 M

1. DESCRIPCION

Se refiere esta actividad se refiere al cono de reduccién para cdmara (pozo) de inspeccién
en concreto de 4000 psi, D=2.40 M, E=0.150 m H=0.70 m. fundida en sitio. Incluye acero
de refuerzo, anillo y tapa en H.D. 24"tréfico pesado. Incluye acero de refuerzo, anillo y
tapa en H.D. 24" tréfico pesado. O actividad o similar. Cumpliendo con las normas
técnicas certificadas para el buen uso y funcionamiento.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

Previamente a la actividad revisar disefios hidraulicos, Memorias de
Célculo, Especificaciones Técnicas Generales, Planos, reglamentos

técnicos, requerimientos del Operador de red.

Z Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del ftem

3 Una cono construido en concreto reforzado que cumpla con la Norma NSR en su version vigente y
con las especificaciones de disefio,

4 Las cdmaras se localizarén y construirdn con base en fa ubicacidn que se indica en los planos del
proyecte y cualquier cambio debe estar autorizado por el Interventor. El detalle y dimensiones de las
camaras, formaran parte integral de estas especificaciones

5 Cemento Portland: Para cualquier clase de estructura, se usara cemento Portland, que cumpla con las
especificaciones establecidas por la norma ICONTEC 121.

& En general, este elemento debe ser concéntrico; es decir, el cilindro vy el orificio de acceso tienen el
mismo centro.

7 Curado del concreto: para evitar la falta de agua durante el periodo del fraguado del concreto, se
tomaran todas las medidas necesarias para que se conserve la humedad suficiente y el fenémeno de
la hidratacion del cemento se produzca en forma normal.

8 En la parte superior del cono de inspeccion, que termina en anillo de cuello
y anillo de tapa, se coloca una tapa de concreto reforzado, cuyo disefio se

muestra en los planos.
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9 La construccién del cono deberd cumplir con todas las caracteristicas

descritas para los muros

10 | el refuerzo inclinado, asimilado al vertical, sera indicado en los planos de
disefio, de acuerdo con el didmetro del cilindro de la cdmara de inspeccién,

y el refuerzo horizontal

11 | Revise que el personal relacionado con las labores de instalacion tenga
todos los elementos de seguridad industrial con el fin de prevenir

accidentes.

3. MATERIALES

Ne MATERIAL

1 | Concreto de 3000 PSI impermeabilizado

[

Barra Corrugada G-60 1/2" (6m)

4. EQUIPOS

Ne EQUIPC

3 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)

5. MANOC DE OBRA

Ne MANO DE OBRA

1 CUA 1: 10+1A

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 Ras 2017 titulo G

[#8)

NTC 550, NTC 673.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
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Se medira vy pagard por metro lineal (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la
residencia de interventoria. La medida seré obtenida por célculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomara sobre los ejes de construccidn determinados v no se contabilizarén sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos. El valor serd el precic unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

e  Materiales descritos en el numeral3

e  Equipos vy herramientas descritos en el numeral 4
e Mano de obra

@ Transpories dentro y fuera de lacbra

8. CONTROLES O ENSAYQOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

1 Control de calidad al proceso de ejecucion de fa actividad por parte del constructor

Z Supervisién y control a la ejecucion por parte de Ia interventorfa, de acuerdo a especificaciones técnicas
de la actividad y requerimientos del proyecto

9. NO CONFORMIDAD

N° CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberd
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

1.4.2  PLACA SUPERIOR DE POZO DE INSPECCION D INTERNO = 1.20 M

1. DESCRIPCION

Se refiere esta actividad losa superior para cdmara (pozo) de inspeccién en
concreto de 4000 psi, D=2.40 m, E=0.18 actividad: m. fundida en sitio. incluye
acero de refuerzo, anillo y tapa en H.D. 24" tréafico pesade. o actividad o similar.
Las cdmaras de inspeccién son estructuras circulares, y se construiran de

acuerdo con los disefios indicados en los planos y las modificaciones previamente acordadas con EL
INTERVENTOR. Se localizaréan en los cruces de las calles o en los sitios indicados en los planos o por EL
INTERVENTOR. cumpliendo con las normas técnicas certificadas para el buen uso y funcionamiento.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
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N° PROCEDIMIENTO

Previamente a la actividad revisar disefios hidraulicos, Memorias de
Célculo, Especificaciones Técnicas Generales, Planos, reglamentos

técnicos, requerimientos del Operador de red.

2 Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del item

3 Una losa construida en concreto reforzado que cumpla con la Norma NSR en su versién vigente v con
las especificaciones de disefio,

4 Una tapa de acceso en hierro dlctil de acuerdo con lo sefialado en los planos ¢ en el disefio v estara
dispuesto, figurado y armado segin los respectivos planos, especificaciones v sefialamientos de la
INTERVENTORIA.

5 Cemento Portland: Para cualquier clase de estructura, se usara cemento Portland, que cumpla con las
especificaciones establecidas por la norma ICONTEC 121

6 Agregados: los agregados, que actlan principaimente como lienantes en la mezcla, estardn formados
por particulas limpias, resistentes, libres de materia organicas o quimicas, arcillas, materias vegetales
y cualguier otro elemento que altere la calidad o adherencia de la pasta cemento.

7 Gravillas o triturados: las gravillas o triturados deberan estar constituidas por piedras trituradas,
provenientes principalmente de cantos rodados de los cauces de los rios o de canteras,
provenientemente seleccionadas por el interventor

8 Las formaletas se disefiaréan teniendo en cuenta la factibilidad del desencofrado, para que al quitarse
los moldes cuando el fraguado lo permita pueden retirarse enteros y sin violencia para evitar sacudidas

bruscas que produzcan grietas o roturas en el hormigén.

w

El vibrado se hara cuidadosamente evitando que le manipuleo desplace los hierros de refuerzo o las
formaletas

10 | Desencofrado: las formaletas se dejaran en su lugar hasta cuando el interventor ordene su remocién.
La operacion se realizara con el mayor cuidado para evitar choques o dafios que afecten el concreto

11 | Curado del concreto: para evitar la falta de agua durante el periodo del fraguado del concreto, se
tomaran todas las medidas necesarias para que se conserve la humedad suficiente y &l fendmeno de
la hidratacion del cemento se produzca en forma normal.

12 | Revise que el personal relacionado con las labores de instalacién tenga todos los elementos de
seguridad industrial con el fin de prevenir accidents

3. MATERIALES

Ne MATERIAL

1 | Concreto de 3000 PSI impermeabilizado
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2 | Barra Corrugada G-60 1/2" (6m)

3 | Arotapa+Arobase_HF_TRAF.PESAD

4. EQUIPOS

Ne EQUIPO

3 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)

5. MANO DE OBRA

Ne MANO DE OBRA

1 CUA 1: 10+1A

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS
1 Ras 2017 titulo G

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la residencia
de interventoria. La medida serad obtenida por calculos realizados sobre planos. Esta medida se tomara
sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizardn sobre anchos adicionales necesarios
para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales descritos en el numeral3

s Equipos y herramientas descritos en el numeral 4

e  Mano de obra

e Transportes dentro v fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYQOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJGS

N° CONTROL

[y

Interventoria

2 Certificacion

3 Operador de Red Local

9. NO CONFORMIDAD
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Ne CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberéd
reconstruirlas a su costo v sin gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

1.4.3  PLACA INFERIOR DE POZO DE INSPECCION D INTERNO = 1.20 M

1. DESCRIPCION

Se refiere esta actividad se refiere losa inferior base para cdmara (pozo) de inspeccion en concreto de 4000
psi, D=1.20 m E=0.20 m. incluye cafiuelas. cumpliendo con las normas técnicas certificadas para ebuen uso
y funcionamiento.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N° PROCEDIMIENTO

Previamente a la actividad revisar disefios hidraulicos, Memorias de Célculo, Especificaciones Técnicas
1 Generales, Planos, reglamentos técnicos, requerimientos del Operador de red.

2 Se deben incluir todos los materiales gue garanticen el correcto funcicnamiento del ftem

3 con base en los planos topogréficos de la zona, se definen los limites de ia cuenca y se establece la
ubicacion de los sumideros de acuerdo con los criterios de localizacién mencionados anteriormente v
cualquier otra justificacion

4 Al realizar el vaciado de la losa inferior, se debe dejar una llave perimetral de concreto monolitica
con la losa

el borde externo de Ia losa; de tal manera que sobresalga, con el fin de hacer conexion entre el
cuerpo del cilindro v la losa inferior v asi evitar filtraciones de agua en esta zona

5 Para dar continuidad al flujo entre las tuberfas de entrada y la de salida, se deben construir, sobre la
base, antes descrita unos canales de transicidn o cafiuelas, cuyas secciones transversales deben ser
semicirculares

) Revise que el personal relacionado con las labores de instalacion tenga todos los elementos de
seguridad industrial con el fin de prevenir accidentes.

3. MATERIALES

Ne MATERIAL

1 | Concreto de 3000 PSI impermeabilizado

2 | Barra Corrugada G-60 1/2" (6m)
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3 | Concreto 2000 PSI

4, EQUIPOS

NE EQUIPO

3 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)

5. MANO DE OBRA

Ne MANO DE OBRA

1 CUA 1: 10+1A

©. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 Ras 2017 titulo G

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagaré por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la residencia
de interventorfa. La medida serd obtenida por cdlculos realizados sobre planos. Esta medida se tomaré
sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizarén sobre anchos adicionales necesarios
para procesos constructivos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales descritos en el numeral3

@  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4

e Mano de obra

@ Transportes dentro v fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYQOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

1 Interventoria

k

2 Certificacion

3 Operador de Red Local

9. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIO

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
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1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, fas
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberd
reconstruirlas a su costo v sin gue impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

1.4.4 Cafiuela de pozo de inspeccidn D interno=1.20 m

1. DESCRIPCION

Se refiere esta actividad a la cafiuela para losa inferior base para camara (pozo) de inspeccidn en concreto
de 4000 psi, D=1.20 m cumpliendo con las normas técnicas certificadas para el buen uso y funcionamiento.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

Previamente a la actividad revisar disefios hidraulicos, Memorias de Célculo, Especificaciones Técnicas
1 Generales, Planos, reglamentos técnicos, requerimientos del Operador de red.

2 Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamientc del ftem

3 con base en los planos topograficos de ia zona, se definen los limites de {a cuenca y se establece la
ubicacion de los sumideros de acuerdo con los criterios de localizacién mencionados anteriormente y
cualguier otra justificacion

4 Al realizar el vaciado de la losa inferior, se debe dejar una llave perimetral de concreto monolitica
con la losa

el borde externo de la losa; de tal manera que sobresalga, con el fin de hacer conexion entre el cuerpo
del cilindro v la losa inferior v asi evitar filtraciones de agua en esta zona

5 Para dar continuidad al flujo entre las tuberias de entrada y la de salida, se deben construir, sobre la
base, antes descrita unos canales de transicidn o cafiuelas, cuyas secciones transversales deben ser
semicirculares

6 Revise que el personal relacionado con las labores de instalacion tenga todes los elementos de
seguridad industrial con el fin de prevenir accidentes.

3. MATERIALES

Ne MATERIAL

1 | Concreto de 3000 PSI impermeabilizado

4. EQUIPOS
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N° EQUIPO

3 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)

5. MANO DE OBRA

N© MANO DE OBRA

[y

CUA 1: 10+41A

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 Ras 2017 titulo G

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccidn por la residencia
de interventoria. La medida seré obtenida por calculos realizados sobre planos. Esta medida se tomara
saobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizardn sobre anchos adicionales necesarios
para procesos constructivos. El valor seré el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales descritos en el numeral3

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 4

e  Mano de obra

o Transportes dentro y fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYQOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

1 Interventoria

2 Certificacion

3 Operador de Red Local

9. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran come mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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1.5 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

1.5.1 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60X0.60X0.60M PLACA BASE Y TAPA EN CONCRETO 3000 PSI
E=0.10M, MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO

1. DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la fabricacion de una caja de inspeccidn de 0.6 x0.6 x 0.6 en concreto reforzado,
con tapa, incluye todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para su correcta construccion.
La caja de inspeccién en concreto es utilizada en tuberfas de aguas iluvias o sanitarias donde se conectan
varios tubos o hay cambios de direccidn. Se ejecutard siguiendo las normas vigentes, especificaciones
técnicas de fabricantes de materiales v equipos, v teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO
Previamente a la actividad revisar disefios hidrosanitarios, memorias de calculo,
1 especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catdiogo del fabricante,

requerimientos del operador de red.

2 Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del ftem.

3 Verificar la integridad y calidad de los materiales.

4 Localizacion del drea de construccién de la caja de inspeccidn, segln planos del proyecto

5 Replantear y excavar manualmente la profundidad requerida para la construccion de la caja.

6 Compactar manualmente el suelo base de la caja

7 Rellenar con una capa de 10 cm de material seleccionado y compactarlo

8 Colocar un concreto de limpieza de 8 cm de espesor v resistencia a la compresidn 2500 psi

9 Colocar formaleta, acero de refuerzo, cortar extremos de tuberias y verificar plomos y niveles

10 | Colocar concreto de 3000 psi en base v muros de la caja de inspeccion

11 | Construir tapa para caja con concreto de 3000 psi, acero de refuerzo y marco en angulo.

12 | Dejar fraguar, retirar formaleta y construir cafiuela interna de profundidad igual a 1/3 de didmetro del
tubo de salida y en la direccidn del flujo, con un 5% de pendiente.

13 Dejar fraguar cafiuela, realizar prueba hidréulica de funcionamiento, colocar la tapa y sellar

con mortero de pega.

3. MATERIALES

NO

MATERIAL
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1 Concreto 3000 psi - 20.7 MPa mezcla en obra

Tapa en concreto para caja de inspeccién 3000 psi e=0.08 m. incluye marco en platina 2 1/2" y malla
2 de refuerzo en varilla 3/8"

[S¥]

Angulo metalico acero tipe a-37 2 1/2" x 3/16"

4. EQUIPOS

Ne EQUIPO

1 Formaleta metdlica para concreto

2z Vibrador de concreto motor 3hp 18,000 rpm

3 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)

5. MANO DE OBRA

Ne MANO DE OBRA

=

Cuadriila de construccién tipo 2 (1 oficial + 2 obreros)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 Ras 2017

2 Cédigo colombiano de fontaneria NTC 1500

3 Manual técnico de urbanizadores y constructores Eaav esp

4 Planos hidrosanitarios y arquitecténicos

5 Catdlogo de fabricante de materiales y equipos

6 NTC 1762, NTC 3740, accesorios de fontaneria y vélvulas

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagaréd por unidad (UN) debidamente recibida a satisfaccion por la residencia de
interventoria. La cantidad sera verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre Planos. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales descritos en el numeral 3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4

@ Mano de obra

e Transportes dentro vy fuera de la obra

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
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8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJIOS

Ne CONTROL

1 Control de calidad al procesc de ejecucién de la actividad por parte del constructor

2 Supervision y control a la ejecucion por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones técnicas
de la actividad y requerimientos del proyecto

3 Ensayos de resistencia y prueba de asentamiento del concreto

4 Prueba visual de funcionamiento.

9. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberd
reconstruirlas a su costo vy sin gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

1.5.2  Suministro e instalacién de Kit silla Yee de 8"x6"

1. DESCRIPCION

Se refiere esta actividad sobre suminisiro e instalacién de kit silla YEE PVC @ 200 mm x 160 mm (8" x 6")
tipo NOVAFORT o actividad similar. Se instalaréan sobre la cama de relleno compactada teniendo en cuenia
las pendientes de disefio, utilizando el equipo adecuado, siguiendo fas siguientes instrucciones: cumpliendo
con las normas técnicas certificadas para el buen uso y funcionamiento.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTC

Previamente a la actividad revisar disefios hidraulicos, Memorias de Célculo, Especificaciones
1 Técnicas Generales, Planos, reglamentos técnicos, requerimientos del Operador de red.

2 Se deben inciuir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del item

3 Limpie tanto los espigos como las campanas gue se vayan 2 unir, teniendo cuidado de no dejar lodo
o arena en los mismos

4 Asegurese que los tres primeros valles completos del espigo estén limpios.

Cologue el caucho en el primer valie de la tuberia, asegurandose que quede firmemente aseniade.
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5 Aplique lubricante generosamente en la campana y sobre el lomo del caucho Gnicamente, lo puede
hacer con una brocha, esponja o trapo

6 Debe alinear la union, luego introducir el espigo en la campana y empujar

7 Es importante verificar que en el proceso no se introduzcan particulas de material de relleno en la
campana para evitar fugas.

8 No flectar el espigo en la campana en sentido vertical u horizontal. El espigo y la campana se deben
mantener alineados.

9 Cuando se instale el espigo dentro de la campana, no se deben producir tensiones sobre esta, por lo
tanto, la deflexion debe ser de 0 grados, asi la campana podra absorber de forma natural las
deflexiones provocadas por los asentamientos del terreno y movimientos sismicos eventuales

10 | La deflexion en la campana debe ser de 0 grados en colectores y conexiones domiciliarias. Cuando
se requieran cambios de direccién menores de 6 grados en las conexiones domiciliarias, estos se
pueden lograr aplicando flexién sobre el tubo y aislando la campana. Esta actividad debe ser
particularmente revisada por la INTERVENTORIA, antes de llevar a cabo el tapado

11 | Revise que el personal relacionado con las labores de instalacion tenga todos los elementos de
seguridad industrial con el fin de prevenir accidentes.

3. MATERIALES

Ne MATERIAL

1 Concreto 3000 psi - 20.7 MPa mezcla en obra

Tapa en concreto para caja de inspeccién 3000 psi e=0.08 m. incluye marco en platina 2 1/2" y malla
2 de refuerzo en varilla 3/8"

3 Angulo metélico acero tipo a-37 2 1/2" x 3/16"

4, EQUIPOS

Ne EQUIPO

1 Kit silla Yee de 8"x6"

2 Adhesivo Epoxico

3 Limpiador Pvc

5. MANO DE OBRA

N° MANG DE OBRA

1 CUA 1: 10+1A
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6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 Ras 2017 titulo G

2 Los codos, adaptadores, tees v uniones de PVC cumpliran con la norma ICONTEC 1339

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) debidamente recibida a satisfaccion por la residencia de
interventorfa. La cantidad serd verificada en el sitio de la obra vy corroborada sobre Planos. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

s  Materiales descritos en el numeral 3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4

e Mano de obra

e Transportes dentro y fuera de la obra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJCS

Ne CONTROL

1 Interventoria

2 Certificacion RAS

3 Operador de Red Local

9. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIC

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberad
reconstruirlas a su costo v sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

1.5.3  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADA S8 (PS 8 KN/M? - 57
PSl.) PVC D=6"

1. DESCRIPCION

Se refiere esta actividad sobre suministro e instalacion de tuberia corrugada pvc

alcantarillado de 150mm g6" tipe Novafort o equivalente
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2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

En general para las operaciones de colocacion, instalacion, unidn, materiales de base y atraque, etc.,
deben observarse las instrucciones del fabricante respectivo. En los casos en que la Interventoria lo
considere necesario, dard las instrucciones respectivas.

—

2 Se debe replantear exactamente la posicidn del eje de la tuberia segin el alineamiento y cotas
mostrados en los planos de construccién o lo indicado por la Interventoria.

3 Los tubos deben colocarse sin interrupciones y sin cambios de pendientes, en sentide contrario al
flujo entre estructuras de conexion, con las campanas de las tuberias, en el caso que existan, y los
accesorios de conexidn en la direccidn aguas arriba

4 Los tubos deben bajarse perpendicularmente mediante el uso de poleas o grlias apropiadas al peso

de los mismos. No se debe permitir el transito por encima de los tubos una vez sean hechas las
uniones.

3. MATERIALES

Ne MATERIAL

Tuberfa alcantariliado corrugada S8 (PS 8 kN/m2 - 57 psi.) PVC D=6"

Soldadura Pvc

Limpiador Pvc

4. EQUIPOS

Ne EQUIPC

3 Herramienta y equipc menor (3% m.o.)

5. MANO DE OBRA

Ne MANC DE OBRA
1 CUA 1: 10+1A

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS
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1 Ras 2017

3 Manual técnico de urbanizadores y constructores Eaav esp

4 Plano

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro lineal (ml) debidamente ejecutados v recibidos a satisfaccién por la
residencia de interventorfa. La medida sera obtenida por célculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomaréa sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizardn sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos. El valor serd el precio unitario estipulade dentro del contrato e
incluye:

e  Materiales descritos en el numeral 3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
e Mano de obra

e  Transportes dentro v fuera de lagbra

8. CONTROLES O ENSAYQOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

1 Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor

2 Supervision y control a la ejecucién por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones técnicas
de la actividad y requerimientos del proyecto

5. NO CONFORMIDAD

N° CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las
obras se considerarén como mal ejecutadas. Fn este evento, el proponente seleccionado deberd
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo v en el valor del
contrato.

1.5.4 SUMINISTRO E INSTALACION CODO 452 PVCS 6"

.1. DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de accesorios de pvc sanitario didmetro 6", con los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para su correcta instalacion. Se ejecutard siguiendo las
normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta
los planos del proyecto especifico
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2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

Previamente a la actividad revisar disefios hidrosanitarios, memorias de célculo, especificaciones
técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, requerimientos del operador de red.

=t

2 Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del ftem.

3 Verificar la integridad v calidad de los accesorios y demds materiales

4 Localizar v trazar las redes

i

Localizar ejes de aparatos segin planos hidrosanitarios y arquitecténicos

) Verificar excavaciones y cama de arena para tuberia

~l

Verificar que se garantice la pendiente requerida.

8 Scldar los accesorios utilizando limpiador v soldadura pvc (siguiendo las recomendaciones del
fabricante).

S Dejar secar la soldadura v realizar prueba de estanqueidad

10 | Proteger extremos de tubos y accesorios para evitar contaminacion

11 | Realizar rellenos y resanes necesarios

3. MATERIALES

Ne MATERIAL

1 Estopa

2 limpiador pvc 1/4 galon

3 soldadura pvc 1/4 galdn

4 Codo 45 pvcs 6"

4. EQUIPOS
N° EQUIPO

1 Herramienta y equipo menor (3% m.o.) %

5. MANO DE OBRA
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N° MANO DE OBRA

1 CUA 1: 10+1A

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

i Ras 2017

2 Codigo colombiano de fontaneria NTC 1500

3 Manual técnico de urbanizadores y constructores Eaav esp

4 Plano hidrosanitario

5 Catélogo de fabricante

7. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

Se medira vy pagara por unidad (UN) debidamente recibida a satisfaccién por la residencia de
interventoria. La cantidad seréa verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre Planos. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e  Materiales descritos en el numeral 3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4

e Mano de obra

e Transportes dentro y fuera de la obra

8. CONTROLES O ENSAYQOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

1 Control de calidad al proceso de ejecucién de la actividad por parte del constructor

2 Supervisién vy control a la ejecucion por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones técnicas
de la actividad v requerimientos del proyecto

3 Prueba de estanqueidad

4 Recomendaciones del operador de red

9. NO CONFORMIDAD
N° CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionade deberd
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reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2  VIADUCTO
2.1 PRELIMINARES
2.1.1  LOCALIZACION, REPLANTEQ Y ELABORACION DE PLANOS RECORD

1. DESCRIPCION

Localizacién y replanteo arquitectdnico (m2) incluye comisidn topogréfica, cartera y planos. Se utilizard
equipo de precision, personal experto, incluye demarcacién con pintura, linea de trazado, corte de piso,
libretas, planocs y referencias.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

1 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento
topografico.

2 Determinar como referencia altimétrica el bm empleado en el levantamiento topogréfico.

3 Verificar linderos, cabida del lote vy aislamientos.

4 Identificar ejes extremos del proyecto.

5 Localizar ejes estructurales.

6 Demarcar e identificar convenientemente cada eje.

7 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

8 Establecer el nivel n = 0.00 arquitectdnico para cada zona.

9 Determinar angulos principales con trénsito. Precisién 20”

10 | Determinar anguios secundarios por sistema de 3-4-5.

11 | Emplear nivel de precision para obras de alcantarillado.

12 | Emplear nivel de manguera para trabajos de albafiileria.

13 | Replantear estructura en pisos superiores.

14 | Replantear mamposteria en pisos superiores.

15 | Replantear estructuras metélicas para cubiertas.
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3. MATERIALES
N° MATERIAL

1 Durmiente madera de 4 X 4 cm ordinario

2 Esmalte sintético

3 Hilo polipropileno - rollo x 50 mt

4. EQUIPOS
Ne EQUIPO

i Herramienta y equipo menor (3% m.o.) %

5. MANO DE OBRA

Ne MANO DE OBRA

1 Cuadrilla construccion tipo 1 (1 oficial + 1 obrero)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

i Levantamiento topografico

2 Planos ploteados

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagaré por metro fineal (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la
residencia de interventoria. La medida serd obtenida por calculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomara sobre los ejes de construccidn determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

e Materiales descritos en el numeral3

e  Equiposy herramientas descritos en el numeral 4

e  Mano de obra

e Transportes dentro y fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
N° CONTROL

1 Control de calidad a todo el proceso constructivo, por parte del constructor
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Supervisidn y control de materiales, equipos vy proceso constructivo por parte de interventoria

Todas las pruebas y ensayos necesarios, segin documentos del proyecto e interventoria

9. NO CONFORMIDAD

Ne

CRITERIO

1

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberd
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2.1.2 DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACION MANUAL

1. DESCRIPCION

Desplazamiento de vollimenes de capa vegetal de forma manual, necesarios para

obtener las cotas de rasante, evitandc contaminar materiales posiblemente reutilizables e iniciar las
excavaciones y rellenos pertinentes evitando la obstruccion en las labores por causa de raices o materiales
no apropiados, de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga
y retiro de sobrantes. Se ejecutarz siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de
equipos, v teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N° PROCEDIMIENTO

1 Previamente a la actividad revisar disefios, memorias de célculo, especificaciones técnicas generales,
plancs, reglamentos técnicos, catalogo del fabricante de equipos v requerimientos del proyecto.

z Se deben incluir todos los materiales y equipos que garanticen el correcto funcionamiento del item..

3 Verificar la integridad v calidad equipos v materiales utilizados en el desarrollo de la actividad.

4 Localizar el drea de ejecucién de la actividad, de acuerdo a planos del proyecto.

5 Retirar la vegetacion superficial de forma manual

6 Determinar niveles de descapote, de acuerdo a planos del proyecto

7 Realizar descapote manual h=0,15m

3 Retirar material de descapote a lugar autorizado para su disposicidn final.

] Verificar niveles
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3. MATERIALES

Ne MATERIAL
4. EQUIPOS
Ne EQUIPO
i Herramienta y equipo menor (3% m.c.) %
5. MANO DE OBRA
N° MANQ DE OBRA
1 Trabajador

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 Norma INV 13
2 Planos del proyecto
3 Resolucion 0472 de 2017 Manejo de residuos de construccion v demolicion

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagaréd por metro cuadrade (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por ia
residencia de interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomard sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizarén sobre anchos adicionales

necesarios para procesos constructives. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

e  Materiales descritos en el numeral3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
® Mano de obra

e  Transportes dentro y fuera de lagbra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

NO

CONTROL
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1 Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor

2 Supervisidn y control a la ejecucién por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones técnicas
de la actividad y requerimientos del proyecto

3 Manejo y disposicién de residuos de construccién de acuerdo a normas ambientales vigentes

S. NO CONFORMIDAD

N° CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberd

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.2.1  EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO ARENOSO-ARCILLOSO H > 1.50M (INCLUYE
RETIRO)

1. DESCRIPCION

Se entiende por conglomerado los materiales de caracteristicas tales que para su extraccidn sea necesaria la
utilizacidn, ademas de picas y garlanchas, de otras herramientas manuales como palancas, cufias o equipos
mecanicos. Dentro de esta clasificacion se encuentran: la arcilla muy dura, pefién, la grava cementada, las
piedras sueltas y cantos rodados de didmetro entre 0.15 y 0.40 m, la roca blanda o desintegrada y la pizarra.
Comprende la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la correcta ejecucion de la actividad. Se
ejecutard siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales Y equipos, y
teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

Previamente a la actividad revisar disefios, estudic de suelos, memorias de calculo, especificaciones
técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catdlogo del fabricante de equipos y requerimientos

s

del proyecto.
Se deben incluir todas las herramientas y equipos que garanticen el correcto funcionamiento del ftem.
2
Verificar la integridad y calidad equipos y herramientas utilizados en el desarrolio de la actividad.
3

Usar sefializacidén necesaria, medidas de seguridad y elementos de proteccién personal
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Definir el método de excavacion a utilizar, plan de trabajo, control de aguas vy presentario a interventoria
5 para su aprobacion

Determinar cruces de redes, tuberias existentes o estructuras para darle el manejo adecuado.

Localizar el area de ejecucion de la actividad, de acuerdo a planos del proyecto.

Verificar caracteristicas del suelo, seglin el estudio geotécnico para analizar la conveniencia de realizar
8 la excavacién por medios manuales.

i Verificar niveles, cotas v dimensiones de la excavacion expresados en los planos

10 | Garantizar el control de aguas durante todo el proceso de construccion

Realizar cortes verticales, rectos para excavacicnes a poca profundidad,

11 | sobre terrenos firmes o sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados.

Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes,
12 | evitando el usc de entibados.

Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las excavaciones

tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.
13

14 | Verificar cotas finales de excavacion, revision de niveles

15 Cargue vy disposicion de material de excavacion sobrante que no serd utilizado como relieno.

16 | Revision y aprobacion dela actividad por interventoria

3. MATERIALES

N° MATERIAL
4. EQUIPOS
Ne EQUIPO

i Herramienta y equipo menor (3% m.o.) %

2 Retroexcavadora-Cargador

3 Volgueta 2 m3 de la Gravillera — a la Pista
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5. MANO DE OBRA

Ne MANO DE OBRA

1 Cuadrilla construccion tipo 8 (3 obreros)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 Norma INV 13

2 Planos del proyecto

3 Resolucion 0472 de 2017 Manejo de residuos de construccion y demolicién

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cubico (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion
por la residencia de interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre
planos. Esta medida se tomard sobre los ejes de construccidn determinados y no se
contabilizarén sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor sera
el precic unitario estipuiado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4

e Mano de obra

e Transportes dentro v fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

1 Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor

2 Supervisién vy control a la ejecucidn por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones técnicas
de la actividad y requerimientos del proyecto

3 Manejo y disposicién de residuos de construccion de acuerdo a normas ambientales vigentes.

9. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado debera
reconstruirlas & su costo y sin gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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222 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION INC.
COMPACTACION

1. DESCRIPCION

La actividad comprende el relleno con material seleccionado proveniente de la excavacidn, involucrando
todo el proceso constructive de suministro, transporte interno, nivelacién humedecimiento v
compactacién manual con equipo liviano, manc de obra, equipos y herramientas necesarios para su
correcta ejecucion. Los rellenos con materiales seleccionados se realizan para mejorar las condiciones
mecanicas de la subrasante de los suelos sobre los cuales se cimentara una obra civil ya sea una via,
edificacidn, etc. Se ejecutarad siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de
materiales v equipos, v teniendo en cuenta el estudio de suelos v los planos del proyecto especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

Previamente a fa actividad revisar disefios, memorias de calculo, especificaciones técnicas generales,

1 planos, reglamentos técnicos, catalogo del fabricante de equipos, estudios de suelos y requerimientos
del proyecto.
2 Se deben incluir todos los equipos, herramientas v materiales que garanticen el correcto funcionamiento
del ftem.

3 Verificar la integridad v calidad equipos, herramientas y materiales utilizados en el desarrollo de la
actividad.

Definir el método de ejecucién de la actividad, plan de trabajo, de acuerdo a las recomendaciones del
4 estudio geotécnico y presentarlo a interventoria para su aprobacién

5 Localizar el 4rea de ejecucion de la actividad, de acuerdo a planos del provecto.

6 Determinar cotas de inicio del relleno, pendientes, alineamientos, de
acuerdo a planos del proyecto

7 Retirar materiales organicos, escombros basuras, o cualquier otro material inadecuado antes de iniciar
con la colocacién del relleno

8 Garantizar el control de aguas durante todo el proceso de construccion, si fuese necesario.

9 Conformacion y compactacion del suelo de soporte del relienc

El material para relleno serd obtenido de una seleccidn rigurosa a los sobrantes de excavacion,

10 dependiendo su calidad, cantidad, tipo y método de colocacién. Deberd ser aprobado por interventoria

Iniciar la colocacion del rellenc en material seleccionado proveniente de la excavacion, verificando

11 gue no contenga terrones de arcilla, raices u otros elementos gue puedan afectar su calidad y

desempefic

12 Extender e material manualmente por capas de espesores no mayores a 15 cm o el espesor

recomendado por estudio de suelos e interventoria

13 Compactar el material a medida que se extiende cada capa con equipo apisonador liviano tipe cangure.

14 Garantizar la humedad del material, verificando constantemente v aplicando agua sobre la superficie.
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15 Verificar cotas finales, pendientes y alineamientos, seglin planos para etapa posterior del proceso
constructivo.

16 Realizar ensayo de densidades y las que recomiende el estudio de suelos y la interventorfa para su
aprobacion

3. MATERIALES

Ne MATERIAL
4. EQUIPOS
Ne EQUIPO

1 Carrotanque de agua (1000 galones)

2 Apisonador tipo canguro a gasolina 3 hp

3 Herramienta y equipc menor (3% m.o.)

5. MANOC DE OBRA

N° MANO DE OBRA

1 Cuadrilla construccion tipo 2 (1 oficial + 2 obreros)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 Norma INV 13

2 Planos del proyecto

3 Estudio geotécnico

4 Catélogo de fabricante de maquinaria y equipos.

5 Cddigo de minas- Ley 685 de 2001

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cubico (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la
residencia de interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomara sobre los ejes de construccion determinados v no se contabilizaran sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

&  Materiales descritos en el numeral3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
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e  Mano de obra
e  Transportes dentro v fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

N° CONTROL

1 Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor

2 Supervisién y control a la ejecucion por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones técnicas
de la actividad y requerimientos del proyecto

W

Ensayo de densidades y demas pruebas que recomiende estudio geotécnico

4 Cumplimiento denormas ambientales vigentes

9. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberz
reconstruirlas a su costo y sin gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2.3 ESTRUCTURASEN CONCRETO
2.3.1 CONCRETO PARA SOLADOS PISOS 2500 PSI

1. DESCRIPCION

Contienen las especificaciones generales que regulan la fabricacidén, manejo,

transporte, colocacidn, resistencia, acabados, formaletas, curado, proteccion, y en general todas las
relacionadas con los concretos reforzados, simples o cicldpeos que se requieren en la ejecucidn de las obras,
se seguiran ademas, las recomendaciones de las normas colombianas sismo — resistentes (N.S.R. 2010) y de
los decretos que para el efecto estén vigentes. Incluye, ademas, especificaciones sobre el uso de aditivos,
reparacion de concreto, mortero, medida y pago de los concretos v losas aligeradas y las demas que tengan
que ver con estas actividades. El concreto estara construido por una mezcla de cemento portland, agua,
agregados fino y grueso, y aditivos en algunos casos, los materiales cumpliran las especificaciones que se
detallan méas adelante. El disefio de las mezcias de concreto se basara en la relacién agua — cemento
necesarias para obtener una mezcla plastica y manejable segln las condiciones especificas de colocacidn de
tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con
los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, seglin los planos y especificaciones. La relacién
agua — cemento se indicara en el disefio de la mezcla
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2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

Las fuentes de materiales, asi como los procedimientos vy los equipos empleados para la explotacion
1 de aguellas y para la elaboracién de los agregados requeridos, requieren aprobacion previa del
interventor, la cual no implica necesariamente la aceptacion posterior de los agregados que el
constructor suministre o elabore de tales fuentes, ni lo exime de la responsabilidad de cumplir con
todos los requisitos de esta especificacion..

2 Los procedimientos y equipos de explotacién, clasificacién, trituracién, lavado v el sistema de
almacenamiento deberdn garantizar el suministro de un producto de calidad uniforme. Si el constructor
no cumple con estos requerimientos, el interventor exigird los cambios que considere necesarios.

3 Siempre que las condiciones lo permitan, los suelos organicos existentes en la capa superior de las
canteras, deberan ser conservados para la posterior recuperacion de fas excavaciones y de la vegetacion
nativa. Al abandonar las canteras temporales, el constructor remodelara el terreno para recuperar las
Caracteristicas hidrolégicas superficiales de ellas.

Con suficiente antelacién al inicio de los trabajos, el constructor suministrara al interventor, para su
verificacién, muestras representativas de los agregados, cemento, agua y eventuales aditivos por
utilizar, avaladas por los resultados de ensayos de laboratorio que garanticen la conveniencia de
emplearlos en el disefio de fa mezcla.

5 Consultar estudio de suelos.

6 Consultar cimentacion en planos estructurales.

7 Verificar excavaciones.

8 Verificar cotas de cimentacion.
9 Verificar excavacion
Verificar localizacion y dimensiones.
10
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
11

12 Vaciar concreto progresivamente.

13 Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos..
14 Curar concreto..

15 Verificar niveles finales para aceptacion.

16 Realizar ensayo de densidades y las que recomiende el estudio de suelos vy la interventoria para su
aprobacion

3. MATERIALES

Ne MATERIAL

=

Concreto 2500 PSI

4. EQUIPOS
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Ne EQUIPO

1 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)

5. MANO DE OBRA

N° MANO DE OBRA

1 Cuadrilla construccion tipo 2 (1 oficial + 2 obreros)

2 Maestro

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 NCRMAS TECNICAS COLOMBIANAS, ASTM

pA N.S.R. 10, C.CCP 14

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cubico (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
residencia de interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomard sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

e  Materiales descritos en el numeral3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4

e Mano de obra

e Transportes dentro y fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBC DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

1 COMPRESION DE RESISTENCIA

2 PROPIEDADES DEL CONCRETO

3 PROPIEDADES DEL AGUA

4 Cumplimiento denormas ambientales vigentes

9. NO CONFORMIDAD
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Ne CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionade deberd
reconstruirfas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2.3.2 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS

DESCRIPCION

Consiste en los trabajos necesarios para suministro y construccion de zapatas en concreto 20.7 Mpa (3000
psi} mezclado en obra de acuerdo con los planocs |, en las especificaciones particulares o por la
interventoria para las diversas estructuras, segdn los planos y especificaciones. La relacién agua — cemento
se indicard en el disefio de la mezcla

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Ne PROCEDIMIENTO

i Consultar Nsr-10

2 Verificar niveles, cotas de excavaciones y de concreto de limpieza..

3 Replantear zapatas sobre concreto de limpieza, verificar niveles de vaciado.

4 Verificar refuerzo instalado incluyendo espesores de recubrimiento

5 Preparar y Colocar concreto de acuerdo a lo indicado en las normas

Verificar niveles finales de vaciado e iniciar el proceso de curado.

(52

3. MATERIALES
Ne MATERIAL

Concreto 3000 PSI

=

4. EQUIPOS
Ne EQUIPO
1 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)
2 Bombeo De Concreto Bomba Estacionaria Con Brazo
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3 Formaleta Metélica Para Concreto

4 Vibrador De Concreto Diesel 5.5 Hp

5. MANO DE OBRA

Ne MANOC DE OBRA

1 Cuadrilla construccion tipo 2 (1 oficial + 2 obreros)

2 Maestro

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 PLANOS ESTRUCTURALES

2 N.S.R. 10,

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cubico (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
residencia de interventoria. La medida seré obtenida por cdlculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomara sobre los ejes de construccion determinados v no se contabilizarén sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

e  Materiales descritos en el numeral 3

e  Equipos vy herramientas descritos en el numeral 4

e Mano de obra

e Transportes dentro vy fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYOQOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJQOS

Ne CONTROL

1 Conirol de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor

2 Supervision y conirol a la ejecucion por parte de la interventoria, de acuerdo a
especificaciones técnicas de la actividad v requerimienios del proyecio

5. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIO
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En casc de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidon o a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberd
reconstruirlas a su costo v sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2.3.3 CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS

1. DESCRIPCION

Consiste en la construccidén de columnas en concreto en obra de 3000 psi — 20.7 MPa,segln localizacion y
dimensiones expresadas en los planos arquitecténicos y planos estructurales cuidando de conservar
elementos perfectamente plomados y alineados entre si y dentro de las tolerancias permitidas por la norma
NSR 10.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

[y

Consultar Planos Arguitectdnicos y Planos Estructurales.

z Consultar especificaciones para Concreto Reforzado.

L

Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobacion del Supervisor y el Proyectista.

4 Obtener aprobacion a las formaletas por parte del Supervisor y del Proyectista.

[85]

Replantear ejes, verificar niveles vy localizar columnas.

6 Colocar refuerzos de acero.

7 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

8 Preparar formaletas v aplicar desmoldantes.

9 Levantar v acodalar formaletas.

10 | Verificar plomos y dimensiones.

11 | Vaciar y vibrar el concreto.

12 Desencofrar columnas.

13 Curar concreto.

14 | Verificar plomos v niveles para aceptacién

3. MATERIALES
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Ne MATERIAL

1 | Concreto 3000 PSI

4, EQUIPOS

N° EQUIPO

i Herramienta v equipo menor (3% m.o.)

2 Vibrador de concreto a gasolina

3 Formaleta Metalica Para Concreto

5. MANO DE OBRA

Ne MANO DE OBRA

1 Cuadrilla construccidn tipo 2 (1 oficial + 2 obreros)

2 Maestro

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 PLANOS ESTRUCTURALES

yA N.S.R. 10,

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagarad por metro cubico (m3) debidamente ejecutados v recibidos a satisfaccién por la
residencia de interventoria. La medida serd obtenida por calculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomaré sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructives. Bl valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

e  Materiales descritos en el numeral3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
e Mano de obra

e Transportes dentro v fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL
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Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor

2 Supervisidn y control a fa ejecucion por parte de la interventorfa, de acuerdo a especificaciones
técnicas de la actividad v requerimientos del proyecio

9. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, fas
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberd
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

24 ACERC
2.4.1 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO DE 60000 G-60 PSI

DESCRIPCION

La actividad comprende el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocacién de
barras de acero en estructuras de concreto. Incluye la mano de obra, material y equipos necesarios para la
correcta ejecucion, siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y
equipos, v teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

Previamente a la actividad revisar memorias de célculo, especificaciones técnicas generales, planos,
1 - | reglamentos técnicos, catdlogo del fabricante de equipos, estudios, disefio estructural y
requerimientos del proyecto

2 Se deben incluir todos los equipos, herramientas y materiales que garanticen el correcto
funcicnamiento del item.

3 Verificar la integridad y calidad equipos, herramientas y materiales utilizados en el desarrollo de la
actividad.

Las barras de refuerzo, deberan cumplir las que sean pertinentes de las siguientes normas, segin se
4 establezca en los planos del proyecto: NTC 161, NTC 248, NTC 2289. El acero de refuerzo a utilizar
debe ser en barras corrugadas de didmetros indicados segln planos estructurales. El acero liso solo
se permite en estribos, refuerzo de retraccidon y temperatura v refuerzo en espiral. Los nimeros de
designacion de las barras de acero corrugado son iguales a | nimero de octavos de pulgada del
diametro nominal.

5 Se deberan tener en cuenta las exigencias del reglamento colombiano de construccidn sismo resistente
v el cddigo colombiano de disefio sismico de puentes.
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6 Antes de cortar el material en las formas indicadas en los planos, el constructor deberd verificar las
listas de despiece y los diagramas de doblado. Si los planos no los muestran, el constructor debera
elaborarlos para someterlos a revisién y aprobacién de interventoria. La aprobacion no exime al
constructor de responsabilidad. El constructor debe considerar los costos de elaboracidn de listas de
despiece en su oferta.

7 Todo envio de acero que liegue a la obra o lugar de doblado debe estar identificado con etiquetas en
las que se indique, fabrica, grado del acero vy lote correspondiente

8 El acero deberda der almacenado sobre plataformas, largueros u otros sopories gue permitan
mantenerlo organizado vy aislado del suelo y de la intemperie.

9 Las barras de acero de refuerzo deberan ser dobladas en frio, de acuerdo a listas de despiece aprobadas
por interventoria.

10 | Los didmetros minimos de doblamiento, medidos en el interior de la barra, deben ser realizados
conforme a NSR 10 tabla 640- Norma Invias.

11 | Todo acero de refuerzo al ser colocado en obra, antes de la colocacién del concreto debe ester libre de
polvo, escamas de Oxido, rebabas, pintura, aceite, grasa o cualquier ofra sustancia gue afecte la
adherencia del acero y el concreto.

12 | Las barras deberdn ser colocadas con exactitud, en los lugares indicados en los planos y deberén ser
aseguradas firmemente en fas posiciones sefialadas, de tal forma que no sufran desplazamientos
durante la colocacién v el fraguado del concreto. La posicién del refuerzo dentro de las formaletas
debera ser mantenida por medio de distanciadores.

13 | Las barras deberan ser colocadas con exactitud, en los lugares indicados en los planos y deberdn ser
aseguradas firmemente en las posiciones sefialadas, de tal forma que no sufran desplazamientos
durante fa colocacién v el fraguado del concreto. La posicion del refuerzo dentro de las formaletas
debera ser mantenida por medio de distanciadores.

14 | Cuando se cologuen dos o mas filas de barras, estas deberan colocarse directamente encima de la fila
anterior con una separacion no menor a 25mm

15 | Se deben manejar traslapos y recubrimientos, segln Reglamento colombiano de construccidn sismo
resistente y el Cédigo colombianc de disefio sismico de puentes

16 | Se debe cumplir en toda seccién de un elemento estructural con las cuantias minimas y maximas
establecidas en Reglamento colombiano de construccidn sismo resistente y el Cédigo colombiano de
disefio sismico de puentes

17 | Se debe cumplir en toda seccién de un elemento estructural con las cuantias minimas y maximas
establecidas en Reglamento colombiano de construccion sismo resistente v el Codigo colombiano de
disefio sismico de puentes

3. MATERIALES

Ne MATERIAL
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1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO,
ARMADQ, COLOCACION Y AMARRE

4. EQUIPOS

Ne EQUIPO

1 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)

2 Equipo de corte

3 Generador eléctrico 3.5 KVA inc. combustible

5. MANO DE OBRA

Ne MANG DE OBRA

1 CUA 2: 10+2A

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 PLANOS ESTRUCTURALES

2 | NSR. 10,

Catdlogo de fabricante de materiales, maquinaria y equipos.

NTC 248 Aceros, NTC 161, NTC 2289

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por Kilogramo (KG) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
residencia de interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomara sobre los ejes de construccion determinados y no se contabilizardn sobre anchos adicionales
necesarios para procesos constructivos. El valor serd el precic unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

e  Materiales descritos en el numeral3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4

e  Mano de obra

e Transportes dentro y fuera de laobra
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8. CONTROLES O ENSAYQOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

i Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor

2 Supervisién y control a la ejecucion por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones
técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto

Cumplimiento de exigencias NSR 10, CCP 14

Cumplimiento de normas ambientales vigentes

9. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIOC

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se considerardn comc mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberd

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2.4.2 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

DESCRIPCION

Consiste en el suministro, fabricacion, montaje y pintura de elementos estructurales en acero ASTM A500
conformen las estructuras metalicas del proyecto; especificadas en los planos estructurales, soldadas y/o
pernadas, de acuerdo con los planos, las especificaciones y las instrucciones del Interventor.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO

Verificar los planos de taller y despiece antes de cortar el material a los tamafios indicados en los
1 planos

2 Si los planos no muestran, las listas y diagramas deberan ser preparados por el Constructor para la
aprobacién del Interventor.

3 Eleccion de personal calificado .

Las secciones fabricadas y las partes componentes seran enviadas completamente identificadas de
4 acuerdo a los planos de taller.

5 Se fabricaran en las dimensiones mostradas o aceptadas en Planos Estructurales, utilizando las
previsiones en planos para su fabricacion y soporte.
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6 Se procede a soldar completamente las secciones.

7 Los elementos llegaran a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de
ensamble en la cbra

8 Los anclajes se ejecutaran de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos

S Luego de pulidas todas las superficies, se aplicara pintura

3. MATERIALES

N° ’ MATERIAL

[y

MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA KG

2 | FUNBENTE

3 | GAS PROPANO

4 | OXIGENO INDUSTRIAL

5 | SOLDADURA 7018

& | ACERC ESTRUCTURAL ASTM A500 INCLUYE PINTUR

4. EQUIPOS

B EQUIPO

[y

Herramienta y equipo menor (3% m.o.)

2 Equipo de corte

3 Generador eléctrico 3.5 KVA inc. combustible

4 Diferencial 3 Ton

5 Equipo De Oxicorte

6 Equipo De Rayos X Y/O Ultrasonido

7 Equipo De Scldadura 250 Amp

8 Equipo De Soldadura 400

9 Equipo De Soldadura 600

10 | Puente Gria

11 | Taladrc Industrial
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5. MANO DE OBRA

Ne MANO DE OBRA
1 CUA SOLD 1: 1S+1A

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS

1 PLANOS ESTRUCTURALES

2 | NSR. 10,

3 Catélogo de fabricante de materiales, maquinaria y equipos.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por Kilogramo (KG) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la
residencia de interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos. Esta medida
se tomara sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizardn sobre anchos adicionales

necesarios para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

e  Materiales descritos en el numeral3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
e Mano de obra

e Transportes dentro y fuera de lacbra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

N° CONTROL

1 Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor

2 Supervisidn y control a la ejecucion por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones
técnicas de la actividad v requerimientos del proyecto

Cumplimiento de exigencias NSR 10, CCP 14

Cumplimiento de normas ambientales vigentes

9. NO CONFORMIDAD

Ne CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberd
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reconstruirlas a su coste v sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2.5
2.5.1

TRANSPORTE Y SOBREACARREC
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

DESCRIPCION

La actividad consiste Gnicamente en el transporie de material granular de
préstamo ¢ de plantas frituradoras hasta la localizacion del proyecto en
ejecucién. Se ejecutara siguiendo las normas vigentes, especificaciones
técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos

del proyecto especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ne PROCEDIMIENTO
Previamente a la ejecucion de la actividad consultar, reglamentos de transporte de materiales, planos

1 de localizacién del proyecto, especificaciones técnicas de los materiales y toda la documentacion
legade los vehiculos involucrados en el desarrolio de la actividad.

2 Se deben incluir todos los equipos, herramientas y materiales que garanticen el correcto
funcionamiento del item.

3 Verificar la integridad y buen funcionamiento de los vehiculos involucrados en la actividad.
Presentar a interventoria plan de trabajo, cronograma, desarrolio de la actividad, especificaciones

4 técnicas de los materiales y demas informacion relacionada para su revision i aprobacion

5 La ejecucién de la actividad consiste en el transporte de materiales granulares desde el lugar de
suministro, sea cantera o planta trituradora hasta el lugar de acopio dispuesto para el proyecto.

6 Los vehiculos de transporte de materiales deben contar con todos los requisitos de seguridad incluido
carpas para evitar que se liberen particulas que puedan afectar a los demés usuarios de las vias.

7 En el lugar de acopio se debe verificar la calidad de los materiales transportados

3. MATERIALES

| No |

MATERIAL

4. EQUIPOS
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N° EQUIPO

1

5. MANO DE OBRA

Ne MANO DE OBRA

6. TRANSPORTE
1 Transporte de material granular

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagaréa por Viaje (VIE) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la residencia
de interventorfa. La medida serd obtenida por calculos realizados sobre plancs. Esta medida se tomara
sobre los ejes de construccion determinados y no se contabilizarén sobre anchos adicionales necesarios
para procesos constructivos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral3

e  Equipos y herramientas descritos en el numeral 4

e Mano de obra

e Transportes dentro v fuera de laobra

8. CONTROLES O ENSAYQOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Ne CONTROL

i Control de calidad al procesc de ejecucidn de la actividad por parte del constructor

2 Supervision y control a la ejecucién por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones
técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto

Cumplimiento de exigencias NSR 10, CCP 14

Cumplimiento de normas ambientales vigentes

9. NO CONFORMIDAD
Ne CRITERIO

1 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucioén ¢ a su terminacién, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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a. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del contrato

TOPOGRAFIA

ESTUDIO DE SUELOS

DISENO HIDRAULICO

DISENOQ ELECTRICO
PRESUPUESTO, APUS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MGA

PLANCS

DOCUMENTACION LEGAL

© 0 NG O L] hof =

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendrén en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seréan verificadas una vez se
adjudigue el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Siel contratista ofrece dos (2) 0 més profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la
aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

=M

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho {18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
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El personal relacicnado debe estar contratado o contemplado dentro de la nomina del contratista y su
costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:
- Un (1) Director, Ingeniero Civil, ingeniero sanitario o de ramas afines.
- Un (1) Residente, Ingeniero Civil, ingeniero sanitario o de ramas afines.

a. Requisitos del personal

Conforme a la Resolucion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territoric 330 del 8 de junio de 2017 o la
norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como
minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Ingeniero Civil, ingeniero | 5 afios a partir de la expedicién | Haber  participado en |
sanitario o de ramas afines de la tarjeta profesional. direccién de minimo 2

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventer,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitic donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar: asi como verificar que éstas se encuentran en funcicnamiento y que cumplen con todes los
requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el proyecto.
en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el proponente
en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segln la normativa aplicable. los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista,
antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser
previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPES
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”

i Cédige = CCE-EICP-IDI-12 _ Version 1




ANEXO 1~ ANEXO TECNICO

oy
f

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
| Cédigo . CCE-EICP-IDI-12 | Pagina | 62de62

 Versién No. | 1

N/A

10. SENALIZACION

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas (Res.031 de 2022), la iluminacion nocturna y demas
dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las autoridades
competentes.

11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El sitio previsto para la explotacién y extraccién de materiales destinados al objeto de contratacion
debera contar con la licencia ambiental del area de explotacion, vigente y aprobada por la
Corporacion Para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazonico “CDA”, al igual que el
contrato de concesion, titulo minero o la certificacion vigente de solicitud minera de hecho expedida
por Agencia Nacional de Mineria.

Todo lo anterior previendo que la “CDA” dentro del cumplimiento de sus obligaciones indica gue el
Municipio debera garantizar que el material de cantera que se emplee en las obras a desarroliar, sea
suministrado por una empresa que cuente con los respectivos permisos ambientales y mineros, de
igual forma de acuerdo a lo establecido en el parégrafo 3 del numeral 2 de la resolucion 541 de 1994
expedida por el ministerio del medio ambiente, es obligacion de los entes territoriales reglamentar los
procedimientos constructivos de las obras publicas tendientes a minimizar los impactos ambientales
de las mismas.

El contratista deberéd adelantar los tramites pertinentes para la obtencién de los permisos,

autorizaciones y/o licencias que se presenten o sean necesarias para el inicio y la ejecucion de las
obras y/o recibir los tramites en el estado que se encuentren y continuarlos hasta su obtencion.

12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Los documentos adicionales seran publicados en la pagina oficial del proceso de contratacion
En constancia, se firma en Villavicencic, en el mes de febrero de 2023.

JORGE ANDRES BAQUERS-VANEGAS

Director Ejecutivo
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