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CONTRATO DE OBRA No. 005 DE 2005 

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de 
2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 

suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar 
en nombre y representación de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS 

, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de 
Constitución No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pública 
número 48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Círculo Notarial 36 de Bogotá D.C y 
perfeccionado todos sus actos de constitución de nacionalidad colombiana, sometida al régimen 
jurídico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa 
de Derecho Público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que 
la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de 
los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los 
Municipios identificada con Número de Identificación Tributaria número 901.445.387-3 en 

, HUGO ALBERTO GALARZA FLORIAN
identificado con cedula de ciudadanía 79.212.903 expedida en Soacha en calidad de 
representante legal de EUREKA INGENIERIA OBRA Y CONSULTORIA SAS identificado con el 
NIT 900.304.073-8
Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones: 

I. Que mediante Resolución No. 017 de 2023 del 17 de febrero de 2023, la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número LP-004-2023.

II. Que mediante Resolución No. 032 de 2023 del 7 de marzo de 2023, la Entidad adjudicó 
el Contrato al Contratista.

el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 
de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, 
acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
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Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo 
con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA COMO 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA 
COMUNIDAD DE MULTIÉTNICA EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DE 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones 
y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. [LP-
004-2023], los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 Formulario de Presupuesto Oficial.

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA COMO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA 
LA COMUNIDAD DE MULTIÉTNICA EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA - DEPARTAMENTO DE VAUPÉS

Nº ÍTEM 
DE 
PAGO

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN UND. CANTIDA
D

VALOR 
UNITARIO

VALOR TOTAL                                

GENERAL PARTICULAR

1,00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1,01 Localización y replanteo. Metro2 718,5 $ 8.000,00 $ 5.748.000,00 

Subtotal $ 5.748.000,00

2,00 EXCAVACIÓN

2,01 Demolición de piedra pegada. Metro2 139,9 $ 15.100,00 $ 2.112.490,00 
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2,02 Rocería y limpieza de caminos 
vecinales ancho 2m (a cada 
costado), zona rural.

Km 0,14 $ 2.510.000,00 $ 351.400,00 

2,03 Excavación mecánica en 
conglomerado arenoso-
arcilloso H < 2.50 m (Incluye 
Retiro)

Metro3 215,55 $ 35.110,00 $ 7.567.961,00 

Subtotal $ 10.031.851,00

3,00 BASE

3,01 Mejoramiento de la subrasante 
con adición de material.

Metro3 30 $ 230.800,00 $ 6.924.000,00 

3,02 Sub-base granular con 
material de la región.

Metro3 107,775 $ 359.200,00 $ 38.712.780,00 

Subtotal $ 45.636.780,00

4,00 PLACA HUELLA

4,01 Acero de refuerzo Fy 4200 
Mpa.

Kg 4790 $ 22.760,00 $ 109.020.400,00 

4,02 Concreto Resistencia 21MPa. Metro3 111,26 $ 3.988.300,00 $ 443.738.258,00 

4,03 Concreto Resistencia 14MPa 
(Ciclópeo).

Metro3 36,29 $ 3.356.830,00 $ 121.819.361,00 

Subtotal $ 674.578.019,00

SUBTOTAL OBRAS $735.994.650,00 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 735.994.650,00 

ADMINISTRACIÓN 3,00% $  22.079.840,00 

IMPREVISTOS 1,00% $      7.359.947,00 

UTILIDAD 3,00% $   22.079.840,00 

TOTAL AIU 7,00% $   51.519.626,00 

VALOR TOTAL OBRA CIVIL $ 787.514.277,00 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Seis (06), contados a partir del
acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 

El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
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($789.953.934,00), equivalentes a 680,99 SMLMV para el año de dos mil veintitrés (2023) suma 
que se discrimina de la siguiente manera: 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si 
la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el presente Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

Se desembolsará un treinta por ciento (30%) del valor del contrato a título de anticipo, previa 
constitución de la fiducia o patrimonio autónomo, presentación y aprobación del cronograma de 
actividades, plan de inversión del anticipo con aprobación por parte del interventor del contrato, 
y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo

Para el trámite de los pagos parciales se presentarán los siguientes documentos:

1. Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por La Asociación, La INTERVENTORIA y el 
CONTRATISTA.

2. Memorias de cálculo de cada ítem, soportado con registro fotográfico

3. Copia de la bitácora.

4. Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor deberá exigir al contratista la 
acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de 
Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 
1150 de 2.007 y demás normas complementarias y reglamentarias sobre la materia.

5. Todos los documentos exigidos por parte de la supervisión, para lo cual se entregará al 
contratista una hoja de ruta que deberá contener los requisitos mínimos obligatorios.

6. los demás exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).

La última acta de pago no será inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato 
y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio:

1. Acta de recibo final de obra del contrato debidamente suscrita por LA ASOCIACION, 
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.

2. Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social donde se haga constar la inexistencia de 
reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes
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parafiscales por el contrato ejecutado.

3. Memorias de cálculo de cada ítem.

4. Planos Record debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si
aplica).

5. Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem, con el compilado de todas las 
fotografías tomadas a lo largo de la ejecución del contrato con su respectiva localización de 
las instituciones educativas.

6. Todos los soportes digitalizados.

7. Original de la bitácora.

8. Actualización de la garantía única.

9. Los pagos correspondientes deberán contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado 
por LA ASOCIACION y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes Un 
anticipo hasta del cincuenta por ciento del valor del contrato a celebrarse, en una cuenta bancaria 
que abrirá y que será manejada entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA; 

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo  
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La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá 
un contrato de fiducia mercantil para la correcta inversión y administración del anticipo a nombre
del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual será vigilado por el Interventor 
del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado 
sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente 
por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser 
remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del 
Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a 
la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el 
nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos 
y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 

El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 
El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de 
la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 
Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan 
de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 
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Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.
La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la 
Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del 
contrato.
En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la 
entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. 
La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, 
dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el 
manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente 
información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, 
los giros y/o traslados realizados. 
 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% 
del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del 
contrato. 

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, 
la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a:

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región, en un porcentaje
no inferior al treinta por ciento (30 %) del total del personal del Contratista de obra, destinado
a la ejecución del Contrato. En todo caso deberá cumplir con las siguientes condiciones:

2. En todo caso el diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región, 
destinada a la ejecución del contrato, serán mujeres.

3. En todo caso el diez por ciento (10 %) de la mano de obra no calificada, destinada a la
ejecución del contrato, serán jóvenes de la región, entre los 18 y los 28 años, priorizando a 
aquellos que no tienen experiencia relacionada con la labor a contratar.

4. En todo el diez por ciento (10 %)] de la mano de obra no calificada, destinados a la ejecución 
del contrato, serán personas adultas de la región, mayores de 29 años.

Parágrafo: El Contratista procurará realizar capacitaciones, inducciones o actividades que
permitan alcanzar el aprendizaje de la labor a realizar y de esta manera lograr calificar al
personal en el oficio en cuestión.
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5. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al veinte por ciento (20 %) de la mano de obra calificada, destinado a la ejecución 
del Contrato. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

1. Serán considerados como mano de obra calificada, para efectos de cumplir esta obligación, 
aquellas personas que cumplan alguna de estas dos condiciones: i) tengan títulos de 
técnicos, tecnólogos, cursos, o certificaciones de conocimientos propios para desempeñar 
una actividad u oficio en particular, o, ii) experiencia en el desempeño de una actividad u 
oficio en particular que permita validar su experticia en la materia.

a. Las personas con nivel de educación profesional o superior propios de la región no son de 
obligatoria contratación en la ejecución del proyecto, sin perjuicio que el Contratista 
considere la posibilidad de contratar y vincular al proyecto profesionales de la región, 
mediante los cuales podría cumplir el porcentaje mínimo exigido anteriormente.

b. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

c. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

d. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 
el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

e. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

f. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus 
derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la 
salud pública de conformidad con la Ley Aplicable.

g. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.

h. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la 
fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.

i. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.

j. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

k. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.

l. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.
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m. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.

n. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP)

o. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de 
sus representantes legales, socios o accionistas.

p. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

q. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

r. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o de 
alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales].

s. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme 
con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los veinte (20) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato.

t. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 Anexo técnico.

u. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato.

v. Cumplir con las normas de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que rijan 
durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse 
de conformidad con los anexos del contrato.

w. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 
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social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) 
que le corresponda. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación. 

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 
el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

4. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad. 

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta. 
9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP).

12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas. 

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
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15. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10] días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato.

16. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.

17. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista 
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del contrato. 

18. ] Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos 
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

19. de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
20. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y 

profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición. 

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, 
por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones 
de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato. 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure 
el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 10 dias contados a partir 
de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás 
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. 

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los 10 hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación 
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del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en 
este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien 
nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. 

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad. 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentación técnica y financiera suscrita 
para el desarrollo y ejecución de las obras en informes mensuales, medio físico y magnético,
que incluya registro fotográfico a color.

2. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias
necesarios para la ejecución de las obras, de no ser así.

3. Realizar comités de obra con participación de la interventoría y la secretaria de 
infraestructura para verificar el avance de obra físico y financiero del contrato de la cual debe
dejarse constancia mediante acta escrita.

4. Levantar acta de verificación y revisión de los estudios y diseñes soportes del proyecto con 
la interventoría, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

5. Crear condiciones necesarias para garantizar la máxima operatividad de las obras.

6. Se deberá colocar o instalar una valla para la identificación de la obra, la cual debe seguir 
los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la República. La 
valla será instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se
ejecutará el proyecto y en un lugar visible para la ciudadanía, y su costo deberá incluirlos
dentro de la administración.

7. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socialización del proyecto a la
comunidad, a la cual invitará a las veedurías ciudadanas del área de influencia, al 
Personero(a) municipal, al contratista de obra, al interventor y al supervisor por parte del
MUNICIPIO

8. Realizar acta de verificación de los servicios públicos (estado de las redes) junto con los 
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado 
de las redes antes de iniciar las obras.
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9. Iniciar la ejecución de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminación en 
el tiempo establecido.

10. Garantizar el libre tránsito vehicular y/o peatonal en el momento de la construcción.

11. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestión y demás 
documentos que se requieran durante la ejecución del proyecto

12. La ejecución de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la 
NSR-10 y demás normas vigentes.

13. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el 
interventor y/o el supervisor del Municipio.

14. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

15. Mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final 
y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

16. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos 
por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para 
representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un
director de proyecto; de acuerdo con la propuesta del contratista.

17. Requerir autorización para cambiar algún profesional de los incluidos en la propuesta y
presentar los documentos del reemplazo para su aprobación.

18. Entregar a la interventoría cuando la misma lo requiera, el suministro de información sobre 
la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en 
el plazo que la interventoría haya fijado.

19. Acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría: no obstante, si no estuviese 
de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de 
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si 
del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

20. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitácora, en el cual se anotarán diariamente los 
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como tas observaciones o 
sugerencias que haga la interventoría, además, se dejará constancia de todos los 
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo.
Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de 
manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso 
de dotación y de elementos de protección del personal. Cada anotación diaria deberá 
fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

21. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, 
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las cuales deberán ser entregadas a la interventoría los resultados de los mismos dentro de
los dos
(2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan 
a los

requerimientos de las especificaciones. La verificación de la interventoría no exonerará de 
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

22. Celebrar reuniones con participación del director de la obra, residente de la obra, el director 
de la interventoría, el ingeniero residente de la interventoría y el supervisor de la
ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las 
diferentes áreas de la ASOCIACION.

23. El proponente deberá suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el 
proceso. Suscribir las pólizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, 
riesgos profesionales, salud y pensión del personal a emplear en la consolidación del
proyecto.

24. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos, 
herramientas y campamentos, así como el personal necesario para la ejecución de la obra 
contratada. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecución 
de la obra serán de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones 
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe 
someter a la aprobación de la interventoría las características de los materiales y/o 
elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los análisis y pruebas de los 
materiales y mezclas a utilizar.

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la 
realización de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de carácter obligatorio y deberán asistir los 
representantes legales del contratista cada 15 días o cuando así lo disponga el Interventor 
y/o Supervisor del municipio encargado.

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad COVID 19 y 
manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales
para el inicio y ejecución de los trabajos.

28. El contratista se comprometa a proporcionar como mínimo dos frentes de trabajo a 
intervenir; así como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso que
sea necesario de acuerdo a la programación, en aras de dar cumplimiento a los tiempos 
establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo deberá contar con una cuadrilla 
mínima tipa 4, la cual obedece a un oficial y cuatro ayudantes; así como también deberá 
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cumplir con los requisitos exigidos en el personal mínimo requerido.

29. Instalar una placa informativa, con el diseño suministrado por ASOSUPRO, una vez
finalizadas las obras.

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a: 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato.

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato. 

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, 
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto 
del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA 
mantendrá indemne a la ENTIDAD por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que 
se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma 
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frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente contrato.
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido en el numeral 
1 de la Cláusula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la región causará multas 
equivalentes a 5% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el 
porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad 
con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. 1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 

causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta 
multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de 
ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad 
Estatal. 

Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior 
al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

1. Se impondrá una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. 

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, 
se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [el porcentaje 
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento 
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(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 
[0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre 
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos 
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[diarios o mensuales] legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil. 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o 
la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 
de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento parcial o total por parte del Contratista, 
no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de
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incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el 
cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 
obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30
%) del valor del Contrato] a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer 
exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 
por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o 
la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto 
de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan 
a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier
otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro
concepto.

Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Tres (03) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
Garantía tendrá las siguientes características:

Característi
ca

Condición

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.

Asegurado/ ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
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beneficiario -3; MUNICIPIO DE TARAIRA identificado con 
el  NIT  832000219-4.

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados

Amparo Vigencia Valor 
Asegurado

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal
pecuniaria que se le 
impongan

Hasta la liquidación del 
Contrato

20% del valor del 
contrato de acuerdo con 
lo establecido en
el convenio COID- 1217

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo

Hasta la [liquidación del 
Contrato o hasta la 
amortización del anticipo] 
de acuerdo con lo que 
determine la
Entidad Estatal

100% del valor del 
anticipo en caso de ser 
desembolsado

Devolución del pago 
anticipado

Hasta la [liquidación del 
Contrato o hasta que la 
Entidad Estatal verifique el 
cumplimiento de todas las 
actividades o la entrega de 
todos los bienes o servicios 
asociados al pago 
anticipado], de acuerdo
con lo que determine la 
Entidad Estatal

N/A- Para el presente 
proceso no se tiene 
contemplado la entrega 
de anticipo

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio

Plazo del contrato y tres
(3) años más.

El valor de la garantía no 
puede ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del 
valor total del
contrato.
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas 
en los eventos deadición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía 
por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

b. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de Construcción y mano de obra deficientes utilizados en la

Característica Condición

nacional para la ejecución del 
contrato
Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción

Esta garantía debe estar 
vigente por un término no 
inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha en la cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la obra.

Para lo cual el contratista 
deberá prestar póliza 
expedida por una 
compañía aseguradora en 
un porcentaje equivalente
al 30% del valor del 
contrato

Tomador

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes.
Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): 
la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.

Información 
necesaria dentro 
de la póliza

Número y año del Contrato

Objeto del Contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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Construcción.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de [cinco años] 
contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados,
la Entidad hará efectiva

la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen 
afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar 
el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá 
exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones.

Característica Condición
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza

Asegurados
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 

-3 MUNICIPIO DE TARAIRA 
identificado con el  NIT  832000219-4.

Tomador

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera.
No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los
integrantes, su identificación y porcentaje de
participación.

Valor DOSCIENTOS 200 SMLMV
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato.
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Beneficiarios
Terceros afectados y ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS 

901.445.387-3

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 
3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Información 
necesaria dentro de 

la póliza

Número y año del Contrato
Objeto del Contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

 
CLÁUSULA 19.  INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 
del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 
no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. 

El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 
asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
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Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 
el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (04) meses
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a 
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato. 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 
llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 
las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.
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CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el área rural y el 
domicilio contractual es Taraira.

 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el día trece (13) de marzo de 
2023.

Por la Entidad,                        

_________________________________
JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS         
R/L ASOSUPRO                                               

Por el Contratista

________________________________
HUGO ALBERTO GALARZA FLORIAN
R/L EUREKA INGENIERIA OBRA YONSULTORIA S.A.S                                                                          
CONTRATISTA


