Y GOBIERNO DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 007 DE 2024

Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001
de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO “ASOSUPRO?” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado
para contratar en nombre y representacion de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, formalizada por medio del Convenio
Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante
Escritura Publica nimero 48 de 14 de enero de 2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de
Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos de constitucién de nacionalidad colombiana,
sometida al régimen juridico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una
Entidad Administrativa de Derecho Publico, con personeria juridica y patrimonio propio e
independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para
el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas
otorgadas por la ley a los Municipios, con ldentificacién Tributaria nimero 901.445.387-3 en
adelante la “Entidad” por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra al
CONSORCIO INTERMODULOR, identificada con el Nit. No. 901.807.472-6, representada
legalmente por CARLOS ANDRES CANDONAZA REY, identificado con cedula de ciudadania
79.983.947 de BOGOTA DC, en adelante el “Interventor’” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante la Resolucion 024 del 12 de febrero de 2024, |a Entidad abri6 el Procedimiento
de Contratacién Concurso de Méritos Abierto No. EMA-004-2024.

Il.  Queatravésde la Resolucién 043 del 28 de febrero de 2024, la Entidad adjudicé el Concurso
de Meéritos Abierto No. CMA-004-2024 al oferente CONSORCIO INTERMODULOR,
representada legalmente por CARLOS ANDRES CANDONAZA REY, identificado con
cedula de ciudadania 79.983.947 de BOGOTA DC. ‘

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individuaimente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES.

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuUscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna €n el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural segin lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con
mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de
conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2.OBJETO
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 007 DE 2024

El objeto del contrato “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL A LA APLICACION DE SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA VICHADA".

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-004-2024, los cuales
hacen parte integral del presente contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios —materiales, magquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segtin lo establece la legislacion vigente,
el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la *Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la
presentacién de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera de seis (6) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio entre la Entidad y el Interventor, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y-ejecucion, asi como de la aprobacion por parte del Supervisor
de los documentos previstos en el Pliego de‘Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comtn
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para
superar las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

'CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO -
El valor del contrato es por la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($123.733.820,00).,
equivalentes a 95,179 SMMLV para el 2024, afio de suscripcion del contrato, y que se discrimina
en el formulario 1 Detallado y que hace parte integral de la propuesta entregada.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 007 DE 2024

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la
suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO

Este contrato no contara con Anticipo o/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 038 de 2024, correspondiente a la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS WM/CTE
($123.733.820,00), para la vigencia 2024.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

ASOSUPRO cancelara al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente manera.
La Entidad cancelara al Interventor el valor del contrato asi:

La Entidad realizara al Interventor pagos parciales de acuerdo con la interventoria ejecutada y
aprobada por la supervision, hasta el 90% del valor del contrato.

El 10% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los 10 dias habiles siguientes a la presentacién de
la factura, acompafiada del acta de pago suscrita por el supervisor designado y de la certificacién
de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
gjecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de
dichos soportes debera adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 007 DE 2024

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trémite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia. ‘

El Interventor deberé acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los Estudios Previos, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se

obliga a: ;

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos:

2. Estar-en comunicacioén con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo.de trabajo
definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados
con la Entidad.

6. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Hacer seguimiento a las normas de gestién ambiental, asi como con las normas del Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de
Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley 80
de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo con la forma
de pago.
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10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o gue tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedlmlento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor solicitara el cambio de personal,
anexando la documentacién del nuevo profesional para la revision y aprobacion por parte
de la Entidad. El profesional a ingresar, quien reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en los pliegos de condiciones
y cumplir con la experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

15. Las demas que la entidad le solicite, a través de la supervision delegada.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que se enuncian en el
presente documento, junto con las que obran contenidas en el manual de interventoria y
supervision adoptado mediante la Resolucion 026 de 2021 y las que por naturaleza integren el
contenido del mismo.

A - OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1. Realizar la interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y juridica del
proyecto en mencién y de los recursos destinados por ASOSUPRO para ello.

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio publico y/o de vecindad con el
respectivo registro fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los
vecinos del proyecto.

3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento,
pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta del
contratista; del cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del
contrato.

4. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, disefios u otros documentos técnicos
entregados previamente por la Entidad para el desarrollo del proyecto.
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Efectuar, en coordinacion con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para
verificar su estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten necesarios para la
ejecucion del proyecto y de la Interventoria, dejando las respectivas constancias.

Analizar antes y durante la ejecucién con del contrato, las especificaciones del proyecto de
obra, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial de los trabajos, y
en general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto
contractual deberan ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener toda la documentaciéon que a juicio
del supervisor considere necesarios.

Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo
para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera
idonea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y econémica,
metodologia, especificaciones, calidad, costos y plazos pactados en el contrato.

Establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya
lugar, para ello debera mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre
el estado de los contratos en relacién con su avance, calidad y costo.

Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las
obras contratadas.

Informar oportuna y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecucién del contrato,
indicando . todos ' los: detalles que . sean necesarios |y poniendo en conocimiento las
irregularidades, anomalias y demas circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de
manera oportuna al supervisor, a la Direccién Juridica o la Direccién delegada, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

Comunicar en forma inmediata a la Direccién de Infraestructura, a través del Supervisor, las
determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucién del contrato, de lo que enviara copia
al contratista. ’

Adelantar las revisiones periddicas que sean necesarias para garantizar que el contratista
cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.

Verificar que el contratista mantenga durante la ejecucién del contrato, el personal ofrecido
en la propuesta.

Adoptar durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato, todas las medidas que sean
necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecanicas, profesionales,
econdmicas y financieras ofrecidas por el contratista. :

Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de caracter
laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de
cumplimiento obligatorio. :

Solicitar a la Supervision, su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud
del asunto asi lo requieran, para ello debera informar oportunamente y por escrito al
Supervisor del Contrato, sobre anomalias que se detecten en la calidad de los proyectos a
intervenir. :
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. Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con la Entidad en torno a

las actividades a desarrollar en cada caso en concreto. ,

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Verificar que las obras se reciban de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato
y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual debera garantizar su calidad.
Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el proveedor del
contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las.que
no lo sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.

Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico
ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma agil, y
eficiente.

Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado en el
estudio previo y ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el Municipio; cuyo perfil
es definido en el estudio previo que soporta la presente contratacion.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las
sanciones, multas y garantias a que hubiere lugar.

Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga
un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Entidad, en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del
contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de
la interventoria, a la dependencia encargada de la supervision y a Direccion de
Infraestructura.

Exigir al contratista la iniciacién y ejecucién de los trabajos en los plazos establecidos en el
contrato.

Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con la programacion de la obra,
previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos que
se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se
considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas, a que
hubiere lugar.

Ejercer un control de proéramacién de avance del proyecto, a través de la linea de balance
segun programacion de obra aprobada por el Interventor, exigiendo su cumplimiento, dicha
programacion  deberd ser solicitada y actualizada en cada prérroga, suspensiéon y/o
modificacion. :

En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la Supervisiéon a
fin de que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones
correspondientes.

Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicacion de
sanciones, multas, garantias y clausulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere
pertinente.
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34. Verificar el cumplimento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en
el proyecto objeto de seguimiento.

35. Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la Entidad sobre la conveniencia de modificar
o adicionar el contrato.

36. Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada uno de los documentos de
soporte técnico como planos, memorias de célculo, cartera de topografia entre otros.

37. Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y verificar un diario de obra “BITACORA
DE OBRA'’ el cual deberad permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran
todas las instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrolio de
la obra, y debera ser firmado por los residentes de obra y de interventoria en forma diaria, y
por los directores de estas en cada visita.

38. Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de
topografia entre otros. :

39. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean
requeridos para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

40. Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los
materiales requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizarén los ensayos de laboratorio
y demés controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.

41. Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los
contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la
calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y
necesaria dentro de la ejecucién del contrato.

42. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada en desarrollo
de los proyectos

43. Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por
su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los
derechos de la Entidad como consumidor.

44. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria pablica, la
propuesta presentada, su evaluacién y la adjudicacion realizada.

45 Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de
interventoria verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y
obligaciones especiales fijadas para éste; y a las exigencias propias de la interventoria, en
sus diferentes ambitos, ya registradas en el estudio previo.

46. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema general de
seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los
parafiscales.

47. Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

48. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

49. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

50. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.
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51. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con
las actas parciales y el acta de liquidacién.

52. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

53. Solicitar con la debida anticipacion por lo menos un mes de anticipacion, la prérroga o
extensién del plazo de ejecucion del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a
fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.

54. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto
en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

55. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

56. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

57.Las deméas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al
cumplimiento del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

58. Realizar evaluacion previa a la finalizacién de los trabajos e indicar al contratista los faltantes
y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo
restante para el vencimiento del plazo contractual.

59. La interventoria revisara minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos
planos incluiran todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la
construccion y cualquier informacion adicional que sea pertinente a juicio del Interventor.
Una vez revisados por la Interventoria, los planos rubricados se entregaran a la Entidad.

60. Realizar Inspeccion final para entrega de las obras a la Entidad al finalizar el proyecto, junto
con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado.

Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la
Supervision.

61. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico, técnico y administrativo
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista; hasta que
queden debidamente resueltos.

62. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el niumero de trabajadores
con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista
debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta
verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la
entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con
la normativa aplicable.

B- PRESENTACION DE INFORMES:

El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la
Supervisién para que obren en los archivos de la Entidad, impreso y en medio magnético:

a. Informe mensual, que incluya la siguiente informacién:

Estado de ejecucion del contrato considerando lo siguiente:
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e Actividades ejecutadas.

Personal que participa.

Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

Relacién del manejo del anticipo.-

Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacion, si las hay.
Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente
numeradas y marcadas.

e En general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del

contrato supervisado y que la Direccién de Infraestructura considere.

¢

b. El Interventor debera presentar mensualmente y dentro de un anexo especial de su informe,
los registros documentales donde se demuestra el buen manejo e inversién del anticipo por
parte del contratista de la obra, con sus respectivos soportes legales, conciliados con el
extracto bancario. Estos soportes y el extracto deberan exigirsele oportunamente al
contratista de la obra, para su respectiva presentacion.

En caso de que el Interventor reciba dentro de su forma de pago del contrato, anticipos de
dineros, éste también estara obligado a presentar las cuentas respectivas y soportes que
demuestren el buen manejo del anticipo recibido, de acuerdo con los criterios anteriores.

Todo lo anterior en concordancia con las reglas para el manejo de anticipos en contratos
estatales, las cuales se encuentran descritas los documentos de la convocatoria,
particularmente en el Estudio Previo y en el Pliego de Condiciones, bajo el titulo de la
descripcién de la forma de pago.

c. Informes especiales que la Entidad requiera de la interventoria.

d. Informe final que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

1. Antecedentes y descripcion general de ejecucion del contrato.

2. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, asi como paz y salvos con
las diferentes empresas de servicio publico municipales o con las entidades requeridas para la
aprobacion final del contrato.

3. Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y
obras adicionales, relacion de metas fisicas ejecutadas y no ejecutadas.

4. Control de calidad. En este capitulo se deben anexar los documentos relacionados con el
cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medicion, resultados de ensayos
de laboratorio, etc.

5. Aspectos logisticos: Personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, cumplimiento
de seguridad industrial y salud ocupacional.
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6. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del contrato.

7. Aspectos presupuestales y legales del contrato — balance de ejecucién presupuestal y
facturacion del contrato, modificaciones realizadas aI contrato, actualizacién y verificacion de
garantias en aspectos postcontractuales:.

8. Contrato de Interventoria. En este capitulo se deben presentar generalidades, facturacion,
recursos del Interventor, control de calidad.

9./Anexos. Estos deben ser:

a. Presupuesto general del contrato.

b. Analisis de Precios Unitarios de los items originales, asi como de los items de precios extras
fijfados durante la ejecucién del contrato.

c. Licencias y permisos obtenidos.

d. Paz y salvos con las empresas de servicios publicos y/o empresas requeridas para la
aprobacién final del contrato.

e. Planos récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado; perfiles
estructurales etc. ‘

f. Actas suscritas (acta de iniciacion, suspension, reiniciacién, terminacion, entrega y recibo final
de obra). g. Registros fotograficos y/o filmicos en ejecucion y finales tanto de lo ejecutado como
de lo no ejecutado (con fechador).

h. Manual de mantenimiento y conservaciéon o recomendaciones especiales que sean necesarios
para la conservacién de los bienes o equipos entregados.

i. Libro o bitacora del contrato

C- OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

e Tener especial cuidado en que la Entidad este amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacién o modificacion si
fuere el caso.

e Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los
requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segun corresponda.

o Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social
integral por parte del contratista de obra.

e  Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligacién no se esté cumpliendo a
cabalidad.

e Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como minimo una
vez al mes.

e Elaborar las comunicaciones para la citacién a comité de obra.

e Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciacién de la interventoria y del
respectivo contrato supervisado, copias de las cuales seran enviadas de inmediato a
archivo de la respectiva carpeta —contrato.
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o La interventoria deberéa consignar: en. las respectivas actas .de comité técnico todos los
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del
contrato, y que propendan por la defensa de los intereses de la Entidad.

e Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informandolo sobre los tramites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.

e Debera llevar, mantener actualizado y disponible el archivo de la interventoria, del cual
debe remitir replica constante a la Direccidn Juridica o la Direccién Delegada.

e Elaborar y allegar a la Supervision los documentos requeridos para la liquidacién del
respectivo contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

e FElaboracion de Actas: Debera elaborar las siguientes actas, en las fechas en que
realmente se produzcan los hechos a que se refieren.

e Acta de inicio del contrato (se dejara constancia del personal y equipo propuesto

disponible en el sitio de ejecucién del contrato, asi como cualquier informacién que

considere necesaria. :

Acta de suspension.

Acta de reanudacion.

Acta de comité de obra

Acta de recibo final.

Acta de comités de interventoria.

Acta de recibo y entrega de interventoria.

Actas parciales de avance.

Otras actas especiales.

Acta de liquidacion del contrato, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley 80 de

1993 y la ley 1150 de 2007.

® 6.0 © .0 9 0 © e

D- OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE:

e - Verificar los documentos de constitucion de la Fiducia presentados por el contratista de
obra:

e - Aprobar el plan de inversion del anticipo del contratista de obra.
Dar visto bueno o concepto favorable para el desembolso del anticipo de ASOSUPRO.

e - Autorizar los desembolsos de la Fiducia, de los recursos del anticipo, acorde a los
soportes y programa de inversion presentado por el contratista de obra.

e Rendir periédicamente informes econémicos sobre el cumplimiento del contrato.

o Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo se manejen conforme a las
reglas sefaladas en el pliego de condiciones y en el contrato.

o Verificar que se efectle una adecuada programacién financiera del contrato.

e Adelantar el seguimiento a la ejecucion financiera del contrato, verificando el
cumplimiento de la inversion prevista.

o Llevar el control de los dineros desembolsados como anticipo o pago parcial o final,
durante el desarrollo del contrato.

¢ Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.
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¢ Comunicar en forma oportuna la liberacién de los dineros que no seran utilizados
durante la vigencia fiscal respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales del
contrato

Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.

Verificar los soportes contables con los cuales se justifica la inversion del anticipo.
Solicitar la presentacién del extracto de la cuenta bancaria.

Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos existentes en la cuenta bancaria.
Requerir la entrega de los rendimientos financieros producto de la cuenta bancaria.
Verificar la devolucioén de los rendimientos financieros con anterioridad a la liquidacion
del contrato de obra.

E- OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL:

e Conocer sobre la organizacion y la normativa vigente en ASOSUPRO

e Hacer un seguimiento permanente de los aspectos regulatorios, como expedicion de
nuevas normas técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos legales y
contractuales.

e Conocer y asesorar en los tramites para la obtencién de las licencias y permisos
requeridos:

e Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y
requerimientos que formule la comunidad, entes de control del Estado, y en general
todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del contrato y de esta
interventoria. ;

o Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamaciones judiciales en relacién con
la ejecucion de la obra objeto de esta interventoria.

o Durante todo el periodo de ejecucion contractual debera vigilar el cumplimiento de los
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones
contractuales y legales de acuerdo con la normativa vigente.

e Documentar e informar a la Entidad de manera oportuna sobre la ocurrencia de
siniestros en el desarrollo de la obra.

o Solicitar la aplicacion de multas o sanciones, emitiendo para el efecto los informes y
las pruebas en los cuales se soporte la peticion.

e Verificar la obtencién de los permisos ambientales, que surgieren como necesarios
durante la ejecucion del contrato, segtn corresponda.

F - OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

e Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de éstos
ante las Autoridades Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio
e impulso de los tramites ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.

e Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de proteccion, por parte del
constructor.

e Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de la
obra se ejecute dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados
correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios.
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e Verificar la puesta en marcha y operacién del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del
plan de contingencia, en caso de ser necesario.

o Revisary aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general, supervisar y hacer
cumplir la reglamentacién ambiental vigente.

e Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el cédigo de recursos naturales y los
permisos otorgadas por las autoridades competentes.

El Interventor sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Entidad
0 a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligacibnes pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14.  INDEMNIDAD

El Interventor, se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto
del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Interventor mantendra
indemne ala ENTIDAD por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen
en el incumplimiento de las obligaciones laborales que la Entidad asuma frente al personal,
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subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que éstas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran
las siguientes multas: ‘ :

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa
equivalente al 1% del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 5% del Contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando
sean razonables en funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al
2% del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 2% del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por
la Entidad, se causara una multa equivalente al 1% del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

8. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una
multa equivalente a 2% del valor total del contrato.
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7. Porincumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en gjercicio de sus funciones
y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una muilta
equivalente al 1% del Contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 10% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formaciéon académica
minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente,
so0 pena de una multa equivalente al 20% del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o0 en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacioén de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente
a 50 salarios minimos mensuales legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con
la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del
mismo, amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario ¢ mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de [15 (quince)
dias habiles] contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del
plazo pactado para la obligacién, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento
imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud
del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al [10 % del valor del
contrato] a titulo de tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros
perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto
de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gque eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que
estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento -en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacién. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

_Caracteristica ! Gondicisn.

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el-articulo 2.2.1:2.3.1.2 del Decreto 11082 :de 2015, a saber; (i) Contrato de

seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales; (ii) patrimonio auténomo, (iil) Garantia bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO" identificada con
beneficiario el NIT 901.445.387-3 y el MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA.
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_Caracteristica’ | Condicion - . .

Amparo 7 . , . . ‘Vigenciq .

umpliiento general de!onrato y.el pag Hasta la liquidacién del Contrato y cuatr 20% del valor
de las multas y la cldusula penal pecuniaria que | ' (04) meses més. del contrato

se le impongan
Amparos, vigencia Pago: ‘de s.alanos,_ pr_estacnones sociales | ‘Plazo del contratoy tres (3) afios mas. 5% del “valor
y valores legales e -indemnizaciones laborales del del contrato
asegurados personal que el .contratista haya de utilizar en el :

territorio nacional para la ejecucion del contrato
Calidad - del servicio  -por: los perjuicios | “Vigencia de este amparo debe serigualal | 20% 'del valor
derivados de la deficiente calidad del servicio -| plazo de 'garantia ‘de "estabilidad del | del contrato
prestado contrato principal en -cumplimiento del
paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474
de 2011.

® Para las personasjuridicas: la ‘Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y.representacion legal-expedido por-la.cdmara de comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser-que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse
de.esa manera.

® No se aceptan: Garantias a nombre del representante legal o de alguno.de ios integrantes del Consorcio o.de
Tomador la:Unién Temporal. Cuando ‘el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, e}
NIT:y el porcentaje de participacion.de cada. uno de los integrantes.:

° Para el Contratista conformado por.un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera
ser otorgada. por todos ‘los ‘integrantes:del Contratista, para ‘lo ‘cual ‘'se deberéa ‘relacionar claramente ‘los
integrantes, su identificacion y. porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de esta.

® Namero y afio del Contrato
Informacion ® Objeto del Contrato
necesaria dentro ° Firma del representante legal del Contratista
dela poliza

®

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es'$14.980.420,20.aproximara $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicién, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia
por parte del Interventor o su no adiciéon o proérroga, seguin el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar. El
interventor debera allegar el pago de la prima.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe
tienen su causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad de los productos entregados como
resultado de la celebracién de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado,
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos:

17.1.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual

dela Entldad con las s;gwentes caractenstlcas

Caracteristica’ || o 0
Clase Contrato de sequro contemdo en una pohza

| Condicion |

Asegurados ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO" identificada con el NIT
901:445.387-3 y el MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA.

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con €l nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la cadmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla,
ano serque en el referido documento ‘se ‘exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

° No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes ‘del Consorcio. Cuando el
Tomador contratista sea una Unién Temporal-o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NiT y el porcentaje de participacién
de cada uno de los integrantes.

. Para‘el Contratista conformado  por un-Proponente Plural (Unién Temporal ‘o  Consorcio), la- Garantia debera ser

otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes; su'identificacion’y porcentaje de participacion.

Valor 200 SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1:17 .del Decreto 1082 de:2015) o~
Vigencia lgual‘al periodo de ejecucion del Contrato. >
Bensficiarios jrercgfos afectados, ASOCIACION: SUPRADEPARTAMENTAL DE-MUNICIPIOS ‘PARA-EL EROGRESO *ASOSUPRO"
identificada conl el NiT-901.445.387-3, el MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA Y Contratista:
Responsabilidad Civil Extracontractual dela Entidad:derivada de las actuaciones; hechos'u omisiones del Contratista o
Amparos Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en

el numeral 3 del articulo 2.2.1:2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
® NUmero y afio del Contrato

Informacién hd Objeto del Contrato
neces{zﬂ;éﬁigtro de ° Firma del representante legal del Contratista
L En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion o~
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razoén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicién, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia
por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segliin el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUN!CIPIOS PARA EL PROGRESO' ASCSUPRO
Calle 32 N.° 39 -11. Barrio Barzal Altg, Villavicencio = Meta. Teléfono: (608) 662:36 45 Cel 3108708
juridica@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - WWW.asosupro.gov.co




 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”
Calie 32 N.°39 211 Barrio Barzal Alto, Villavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708320 -

R cosirnoDE coLoMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 007 DE 2024

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente
o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. »

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso
de Contratacién. Entre el Interventor; el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe,
ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderéa de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la caja de compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podréa subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con
el que inicié la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor
de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41
de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

juridica@asosupro.gov.co - info@asosupro.gov.co - WwWw.asosupro.gov.co
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CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (04) meses

Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
la Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Contrato, previa notificacion
o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las partes no llegan a ningtn
acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral,
la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.
CLAUSULA 22.  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las
Garantias y el Registro Presupuestal.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION.

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de La Primavera,
departamento del Vichada.

CLAUSULA 24. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendra como domicilio, se sefialan
como direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones
que las partes se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se
consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado
en la direccién que a continuacion se indica:

El Interventor, Calle 21 Sur # 18 — 81: Villavicencio — Meta; Celular 6086831421; Correo
electrénico: interventoriasvichadal@amail.com

o el

PARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO

Calle 32 N.% 39 -11. Barrio Barzal Alto, Villavicencio — Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920 -
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La Entidad Calle 32 No. 39 -11, Barzal Alto, Villavicencio, Meta, teléfono 8 662 3648, correo
electronico: info@asosupro.gov.co; -

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: °

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

GORrON=

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el cinco (5) de marzo de 2024.

Por la Entidad,

CONSORCGIO'INTERMODULOR
Nit. 901.807.472--6
R/L. CARLOS ANDRES CANDANOZA REY
C.C 79.983.947

CONTRATISTA

Proyecto
Oficina de Contratacion.
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