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Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS identificado con cedula de ciudadania 86.082.356
expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de 2022 de la
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita
el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en nombre y representacion de
la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO’,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitucion No. 01 del 29 de diciembre de 2020
y perfeccionado todos sus actos de constitucion de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico
que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,
con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen
por sus propios estati#tes y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios,
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Nimero de Identificacion
Tributaria nimero 901.445.387-3 de (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, RUMA
INGENIERIA S.A.S. ¢on NIT 901.168.744-1, representado legalmente por LUIS GUILLERMO RUIZ
MACHADO con documento de identidad No. 7.176.563 de Tunja, (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar
el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. 009 de 2025, la Entidad abrid el Proceso de Contratacion numero
LP-002-2025.

Il. Que mediante Resolucion No. 017 de 28 de febrero de 2025 la Entidad adjudicé el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regiré por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil
y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJET_O

El objeto del Contrato es “OPTIMIZACION HIDRAULICA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL EN LA
INTERSECCION DE LA CARRERA 29 CON CALLE 11 VIA SIRVANA”.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién | [ 3 |

Info@asosupro gov.co - d|reccnonejecutlva@asosupro gov.co - contabllldad@asosupro gov.co -
administrativa@asosupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co




@ GOBIERNO DE COLOMBIA

i = MINUTA DE CONTRATO : ;
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cédigo CCE-EICP-IDI-16 | Pagina. | 3de20
Versién No. 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 004 DE 2025

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-002-2025, los
cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacioén y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial. -

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato seré de TRES (3) meses, contados a partir de
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.579.206.435.00).,
equivalentes a 1.811.876 SMLMV para el afio de suscripcién del contrato 2025 suma que se discrimina en
el Formulario 1 de la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

OPTIMIZACION HIDRAULICA Y MEJORAMIENTO DEL SISTgMA VIAL EN LA INTERSECCION DE LA
CARRERA 29 CON CALLE 11 VIA SIRVANA
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial PLAZO: CUATRO (4) MESES
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD DE | CANTIDAD VALOR l VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO

REDES DE SERVICIOS
1 ACUEDUCTO
1,01 Replanteo y localizacién de tuberias de acueducto m 434,00 $ 4.438,00 $ 1.926.092,00
1,02 Excavacién a mano en material comun m? 828,14 $ 44.782,00 $ 37.085.765,00
1,03 Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia | m? 219,37

i & P q $  76.04400$  16.681.772,00
1,04 Reparacién de acometida PF+UAD de 1/2" para acueducto m 12,00 $ 16.174,00 $ 194.088,00
1,05 Relleno en material seleccionado de la excavaciéon compactado | m® 304,74 $ 34.713,00 $ 10.578.440,00
1,06 Codo gran radio 90° unién mecanica 6". Suministro e instal und 3,00 $ 317.952,00 $ 953.856,00
1,07 Codo gran radio 90° unién mecéanica 12" Suministro e instal. und 1,00 $ 3.265.666,00 $ 3.265.666,00
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1,08 Codo gran radio 45° unién mecénica 6" Suministro e instal. und 1,00 $ 278.669,00| $ 278.669,00
1,09 Codo gran radio 45° unién mecanica 12" Suministro e instal. und 2,00 $ 2.222.760,00| $ 4.445.520,00
1,10 Codo gran radio 22 1/2° unién mecanica 6". Suministro e instal. | und 1,00 $ 320.192,00| $ 320.192,00
149 Codo gran radio 22 1/2° unién mecanica 12" Suministro e instal | und 1,00 $ 1.743.228,00| $ 1.743.228,00
142 Codo gran radio 11 1/4° unién mecénica 12" Suministro e instal | und 3,00 $ 1.408.903,00| $ 4.226.709,00
1,13 Codo GRP FP DN800 PN6 SN5000 (31°-60°). Suministro e | und 1,00 $ 4.628.496.00| $ 4.628.496 00

instalacion ki o e e
1,14 Unién de reparacién (u.m) RDE 21 6". Suministro e instal. und 2,00 $ 240.164,00| $ 480.328,00
1,15 Unién de reparacion (u.m) RDE 21 12". Suministro e instal. und 2,00 $ 1.308.493,00| $ 2.616.986,00
1,16 Tuberia unién mecénica RDE 21 6". Suministro e instal m 120,00 $ 118.246,00| § 14.189.520,00
107 tuberia unién mecanica RDE 21 12". Suministro e instal. m 254,00 $ 427.700,00)/ $ 108.635.800,00
1,18 Tuberia GRP FP DN800 PN6 SN2500. Suministro e instal. m 60,00 $ 1.949.027,00| $ 116.941.620,00
1,19 Cargue y retiro mecénico de material, con acarreo a 1 Km m? 523,40 $ 8.479,00| § 4.437.909,00
SUBTOTAL ACUEDUCTO| $ 333.630.656,00

ALCANTARILLADO SANITARIO
2,01 Replanteo y localizacién de tuberias de alcantarillado m 25,89 $ 6.390,00[ $ 165.437,00
2,02 Excavacién mecéanica en material comun 2 - 4 m (area | m® 138,29

restringida) $ 11.671,00] $ 1.613.983,00
2,03 reparacion de acometida domiciliaria alcantarillado @= 6" m 10,00 $ 84.796,00[ $ 847.960,00
2,04 tuberia 450 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugado (18"). | m 9,20 $ 261.226.00 $ 2.403.279.00

Suministro e instal. g LSS el
2,05 tuberia 800 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugado (32") | m 16,78 s 770.685.00] $ 12.932.094.00

Suministro e instal. Sy Dt
2,06 Pozo de inspeccién recto (sin cono truncado) H=25-3.0m@ | und 3,00 $4.767.832,00| $ 14.303.496.00

1.50 m . . ) 8 3 5
2,07 Tapa manhole en H.D. @ '60 cm para trafico pesado con | und 3,00 $1.464.34500 $ 4.393.035,00

sistema de seguridad. Suministro e Instal.
2,08 Relleno en material seleccionado de la excavacién compactado | m? 37,22 $ 34713000 8 1.292.018,00
2,09 Relleno zona d_e atrgqye de tub‘?rla con material base granular | m? 18,77 $ 112.996.00 $ 2.120.935,00

triturado (tamafno maximo 1 1/2")
2,10 Entibado tipo 2: apuntalamiento combinado metal - madera tipo | m? 175,36 s 5435200 $ 9.531.167.00

tablestacado. e pI LG
219 Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 1 Km m3 18,77 $ 8.479,00( $ 159.151,00
SUBTOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO $  49.762.555,00
3 ALCANTARILLADO PLUVIAL
3,01 Replanteo y localizacién de tuberias de alcantarillado m 524,16 $ 6.390,00 $ 3.349.382,00
3,02 Excavacién mecénica en conglomerado 0 - 2 m( sin transporte) | m? 1482,19 $ 9.977,81] $ 14.789.010,00
3,03 Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia | m?® 725,73

con transporte $ 76.044,00( $ 55.187.412,00
3,04 tuberia PVC alcantarillado 24". Suministro e instal. m 202,97 $ 621.22400( $ 126.089.835,00
3,05 tuberia PVC alcantarillado 27". Suministro e instal. m 104,25 $ 752.038,00 $ 78.399.962,00
3,06 tuberia PVC alcantarillado 30". Suministro e instal. m 110,19 $ 923.006,000 $ 101.706.031,00
3,07 tuberia PVC alcantarillado 33". Suministro e instal. m 106,75 $1.204.721,000 $§ 128.603.967,00
3,08 Sumidero lateral en concreto reforzado 3500 Psi SL-250 und 4,00 $4.009.800,02[ $ 16.039.200,00
3,09 :c;zoon;ie inspeccidn recto (sin cono truncado) H=1.0-1.5m @ | und 3,00 $2.526.691,00 $ 7.580.073,00
3,10 f‘%zoorge inspeccion recto (sin cono truncado) H=1.5-2.0 m @ | und 1,00 $3.534.108,00 $ 3.534.108,00
3,11 1P.%zoonc11e inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.5-3.0m @ | und 2,00 $4.767.832,00 S 9.535.664,00

— — 5

3,12 ﬁgr:éc;&;ioas 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras | m 25,89 $1.310.704,00| $ 33.934.127,00
3,13 Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi m? 0,88 $ 560.353,000 $ 493.111,00
3,14 dilatacién en Cinta PVC-022 m 26,40 $ 89.29300[ $ 2.357.335,00
3,15 | Acero de Refuerzo Grado 60 kg 219213 $ 7.202,000 $  15.787.720,00
3,16 Tapa manhole en H.D. @ 60 cm para trafico pesado con sistema | und 6,00

de seguridad. Suministro e Instal. $1.464.345,00 S 8.786.070,00
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3,17 Placa de cubierta para pozos en Concreto de 4000 Psi, | m® 1,86

resistencia 280 ka/cm? $ 1.101.687,00[ $ 2.049.138,00
3,18 Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado | m?® 735,49 $ 34.713,000 § 25.531.064,00
3,19 | Carguey retiro mecénico de material, con acarreo a 1 Km m* 725,73 $ 8.479,00| $ 6.153.465,00
3,20 Sumidero transversal en concreto reforzado 3000 Psi con rejilla | m 60,08

de Au= 0.70, Hu =0.80, e= 0.20 m $2.358.694,000 $ 141.710.336,00
3,21 Entibado tipo 2: apuntalamiento combinado metal - madera tipo | m? 1399,43

tablestacade. $ 54.352,000 $ 76.061.819,00
SUBTOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 857.678.829,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS
4 VIAS
4,01 Replanteo y localizacién para vias km 0,43 $6.436.148,00 $ 2.767.544,00
4,02 Excavacién mecénica con retiro y disposicién final m? 3705,88 $ 21.833,00[ $ 80.910.478,00
4,03 Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero | m 907,02

de pegue y nivelacién de 0.03 m $ 87.126,00, $ 79.025.025,00
4,04 Sub base granular triturada m? 768,66 $ 104.107,00[ $ 80.022.887,00
4,05 Base granular (INV. 330.1) m? 576,50 $ 118.601,00 $ 68.373.477,00
4,06 imprimacién con emulsién asféltica m? 3844,55 $ 5.162,00] $ 19.845.567,00
4,07 Mezcla Asféltica MDC-2 0 19 m? 300,38 $ 976.777,00 $ 293.404.275,00
4,08 Transporte de material Pétreo (via pavimentada) m3-km 1345,16 $ 1.700,00[ $ 2.286.772,00
SUBTOTAL VIAS $ 626.636.025,00
5 SENALIZACION
5,01 Lineas de demarcacién de ancho 12 cm con pintura acrilica, | m 1693,88

incluye micro esferas (INV. 700.1) $ i T
5,02 Mlartcas V)iales con pintura acrilica para demarcacién (simbolos | m? 149,97 s 36.003.00 $ 5.399.370.00

y letreros ¥ i ) !
5,03 Senales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas | und 12,00

(S1) 60 X 60 cm ) $ 494.388,00] $ 5.932.656,00
SUBTOTAL SENALIZACION $ 18.434.465,00
6 CERRAMIENTO
6,01 Di_molicién de muro de ladrillo de espesor menora 0.15mcon | m? 85,14 s 6.625.00| $ 564.053.00

retiro ' )
6,02 Demolicién de vigas y columnas con retiro m? 12,40 $ 351.94500| $ 4.364.118,00
6,03 Desmonte puertas y rejas con transporte (item 6,005) m? 215,28 $ 16.253,00( $ 3.498.946,00
6,04 Demolicién andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro) m? 28,00 $ 189.768,00| $ 5.313.504,00
SUBTOTAL CERRAMIENTO $ 13.740.621,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS 1.899.883.151,00

1

Administracién 24,00% $ 455.971.956,00

Imprevistos 3,00% $ 56.996.495,00

Utilidad 5,00% $ 94.994.158,00

SUBTOTAL AlU 32,00% $ 607.962.608,00

VALOT TOTAL OBRA | | $2.507.845.759,00

PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL PAGA $ 11.698.773,00

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO $ 35.812.535,00

COSTOS DE COMPENSACION $  9.993.618,00

COSTOS DE EVALUACION $ 13.855.750,00

! |
VALOR COSTO TOTAL OPTIMIZACION HIDRAULICA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL EN LA | $2.579.206.435,00
INTERSECCION DE LA CARRERA 29 CON CALLE 11 ViA SIRVANA

l
SON: DOS MIL QUINIENTOS SETENTAY NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
M/CTE
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El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO

Se desembolsara un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo, previa
constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo, presentacién y aprobacion del cronograma de actividades,
plan de inversién del anticipo con aprobaciéon por parte del interventor del contrato, y cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de este.

La Entidad entregaré'el anticipo bajo las siguientes condiciones:
El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la Entidad para
su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual

Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningdn caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisard y aprobara los programas de inversién del anticipo. Para
el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio auténomo
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la ENTIDAD, el cual sera vigilado por el
Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso
del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo
aprobado por el Interventor. El costo de la comisiéon fiduciaria es asumido directamente por el Contratista.
El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la
Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la
interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para
tal efecto se disponga, informando el numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria
sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.
Para |la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:
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e FEl contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autdnomo deben ser invertidos en cuentas de
ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién del
mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes
de esta misma cuénta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara sobre
la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a Ia fiduciaria
sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado.

o La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo
en el patrimonio auténomo, el cual contendrd como minimo la siguiente informacion: el numero y afo
del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situacion que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinaré multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin
embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente
y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado generado pér la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP
& OPTIMIZACION HIDRAULICA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEM
021 2025-01-22 \VIAL EN LA INTERSECCION DE LA CARRERA 29 CON CALLE 1 $2.579.206.435,00
IVIA SIRVANA

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
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Opcién 1:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo
con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 90% del valor del contrato. El 10%
restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en
documentos adicionales aplicables al Proceso de Contratacién, vigente durante la ejecucién del contrato,
el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucién del contrato, mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior
al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En
todo caso, el cinco por ciento 5% sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el
estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que no podra superar el treinta por ciento (30%)
de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos
el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.
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Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucion del Contrato.

Opcion 1:

1.
2

3.

© o N

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta ¢ directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia hébil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion
del contrato.
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17. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segln corresponda, la fecha de adquisicion de los
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

18. Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo
menos del cuarenta por ciento (40%), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

19. Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80%) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Remitir a la ASOCIACION la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita para el
desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y magnético, que incluya
registro fotografico a color.

2. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y licencias necesarios
para la ejecucién de las obras, de no ser asi.

3. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de infraestructura
para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de la cual debe dejarse constancia
mediante acta escrita.

4. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefies soportes del proyecto con la
interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de obra.

5. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

6. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacién de la obra, la cual debe seguir los
lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la Republica. La valla sera
instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutaré el proyecto
y en un lugar visible para la ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracion.

7. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacién del proyecto a la comunidad, a
la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia, al Personero(a) municipal, al
contratista de obra, al interventor y a los supervisores.

8. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto con los
delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe consignar el estado de
las redes antes de iniciar las obras.

9. |Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacién en el
tiempo establecido.

10. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

11. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestién y demas documentos
que se requieran durante la ejecucién del proyecto

12. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas en la NSR-10
y demas normas vigentes.

13. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor
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y/o el supervisor del Municipio.

14. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

15. Mantener durante toda la ejecucidn de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los trabajos.

16. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los mismos por
cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente facultados para representarlo
en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de
acuerdo con |a propuesta del contratista.

17. Requerir autorizacién para cambiar algun profesional de los incluidos en la propuesta y presentar
los documentos del reemplazo para su aprobacion.

18. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de informacion sobre la
némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que la interventoria haya fijado.

19. Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento
de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

20. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como tas observaciones o
sugerencias que haga la interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando,
estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacién y de elementos de
proteccién del personal. Cada anotacion diaria deberéa fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor.

21. Realizar pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, las
cuales deberéan ser entregadas a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a los

requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
22. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra, el director de

la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el supervisor de la ASOCIACION, con
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto,
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.
23. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado mediante el proceso.
Suscribir las polizas que se requieran, dar cumplimiento a los pagos parafiscales, riesgos
profesionales, salud y pensién del personal a emplear en la consolidacion del proyecto.
24. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos,
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herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra
contratada. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de
la obra serén de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones
indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe
someter a la aprobacion de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos
que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los anélisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

25. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la
realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma.

26. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes
legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor del
municipio encargado.

27. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad y manejo ambiental
vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y ejecucion de
los trabajos.

28. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo a intervenir; asi
como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos en caso que sea necesario de
acuerdo a la programacion, en aras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en este
proceso. Cada frente de trabajo debera contar con una cuadrilla minima tipa 4, la cual obedece a
un oficial y cuatro ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos en el
personal minimo requerido.

29. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
responderéa por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta el monto del dafio o perjuicio
causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA mantendré indemne a la Entidad,
por cualquier obligacién de caréacter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5% de mano de obra no calificada de la regién
causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculaciéon de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la
misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en
aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del
valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segln corresponda, solicite al Contratista que informe la
fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que
se hizo el requerimiento.
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Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos la Entidad Estatal incluira el
porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causara multas equivalentes a 5
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causarad una multa equivalente al 0,5% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato inicial
o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a
otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione con
el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una
multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia
de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion
del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa
diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se
aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha
acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se haré acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se haré acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se
le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.
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Paragrafo 2. En caso ‘de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma
que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcioén 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o_por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a
su cargo contraidas'en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter
de estimacion anticipada de perjuicios. :

Paragrafo 1. El pago de la presente cléusula penal no extinguiré las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del
Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de
la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
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Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

gristica onaicio

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro

Clase contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ‘ASOSUPRO” identificada con NIT
beneficiario 901.445.387-3 y el Municipio de Yopal, Casanare.

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de | Hasta la liquidacion del | 10% del valor del contrato
las multas y la clausula penal pecuniaria que se le | contrato y cuatro meses mas
impongan N
Buen manejo y correcta inversién del anticipo | Hasta la liquidacion del | 100% del valor del anticipo
contrato y seis meses mas
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) 10% del valor del contrato
legales e indemnizaciones laborales del | afios mas.
personal que el Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas | Esta garantia debe estar | Para lo cual el contratista debera
entregadas a satisfaccion vigente por un termino no | prestar péliza expedida por una
inferior a cinco (5) afos | compafiia aseguradora en un
contados a partir de la fechaen | porcentaje equivalente al 30% del
la cual la Entidad estatal recibe | valor del contrato
a satisfaccién la obra
o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su
. sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.
° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
Tomador contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
° Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

° Ndmero y afo del contrato
Informacion o Objeto del contrato
necesaﬂa dentro | e Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza ° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de
las reclamaciones que efecttie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
prorroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por ély del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de Cinco (05) afios contados a partir de la fecha del Acta
de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra
exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara
dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTi‘A DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion ;
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRQ” identificada con NIT

901.445.387-3 y el municipio de Yopal, departamento de Casanare

o . Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en

. el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con

su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

o Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

Asegurados
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Caracteristica Condicion
Valor .| 200 SMMLV( articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia s Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO"

identificada con NIT 901.445.387-3, municipio de YOPAL-CASANARE y el contratista

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Amparos Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncioén de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones
a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién. Entre
el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el
Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
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El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccién y por las deméas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira
relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a
cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando,
a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s). .

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La
cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.
El término para la liquidacién del contrato sera de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso
de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el
cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidaciéon acordada o que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma
de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de las garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el casco urbano del municipio
de Yopal — Casanare y el domicilio contractual es el Municipio de Villavicencio — Meta.

CLAUSULA 25. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se tendréd como domicilio, se sefialan como
direccion para notificaciones: todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes
se deban dirigir en virtud de este contrato, se efectuara por escrito y se consideraran realizadas desde el
momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica:

Por la ENTIDAD en la carrera 33 No. 37-35, Centro; Villavicencio, Meta. y/o al correo electronico:
info@asosupro.gov.co

Por el CONTRATISTA en la calle 14 # 27-36; Barrio Los Helechos, Yopal - Casanare Cel.: 350 2996264 y
al correo electrénico: infi@ruma.com.co

CLAUSULA 26. ' DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

Ot (IR -2

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, el dia veintiocho (28) de febrero de 2025.

Por la Entidad, Por el Contratista,
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Nit. No. 901.168.744-1
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R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
C.C 7.176.563 de Tunja.
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administrativa@asesupro.gov.co - infraestructura@asosupro.gov.co - planeacion@asosupro.gov.co



Mobile User


