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Entre JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadania
No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta
No. 001 de 2022 de la ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA
EL PROGRESO “ASOSUPRO” suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y
facultado para contratar en nombre y representacion de la ASOCIACION
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO’,
formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constituciéon No. 01 del 29 de
diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Publica nUmero 48 de 14 de enero del
2021, ante la Notaria del Circulo Notarial 36 de Bogota D.C y perfeccionado todos sus actos
de constitucién de nacionalidad colombiana, sometida al régimen juridico que establece la
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Publico,
con personeria juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman;
que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios
identificada con Numero de Identificacién Tributaria nimero 901.445.387-3 en adelante la
“Entidad” por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra y, por la otra, el
proponente UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO EL MIRADOR 2023, con NIT No.
901.788.562-8, representado legalmente por HECTOR ANDRES MORENO TEJEDOR, identificado
con cedula de ciudadania No 1.118.528.860 de Yopal, (en adelante el “Contratista”), identificado
como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido
celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

Que mediante la Resolucion No. 0232 de 2023 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacién LP-049-2023.

Que por medio de la Resolucion No. 001 de 2024 la Entidad adjudic6 el Contrato al
Contratista. UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO EL MIRADOR 2023, representado
legalmente por HECTOR ANDRES MORENO TEJEDOR, identificado con cedula de ciudadania
No 1.118.528.860 de Yopal, por la suma total de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
($2.270.396.730,00).

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula
inicial deben ser entendidos segun la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con
su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y
EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL BARRIO EL MIRADOR EN
EL CORREGIMIENTO EL MORRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion LP-049-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato serd de CUATRO (4) MESES, contados a
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecuciéon y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
($2.270.396.730,00), equivalentes a 1.746,459 SMLMV para el afio de suscripcion del
Contrato afio 2024 suma que se discrimina en el Formulario No. 01, propuesta Econémica,
documento que hace parte integral del presente contrato.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO.
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En el presente Proceso de Contratacién la Entidad entregara al Contratista a titulo de
anticipo y un valor equivalente al 50% del valor bésico del Contrato. El anticipo se regira
por las condiciones sefialadas en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

La Entidad entregard el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituird un contrato de fiducia mercantil para la correcta inversion y administracion del
anticipo a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea ASOSUPRO el cual sera
vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o0 gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor,
quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y
que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El
costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista
presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nUmero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentard una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacion necesaria sobre el patrimonio autbnomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autonomos.
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o EIl plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento
del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

¢ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autbnomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el
Interventor.

e La Entidad remitir4 a la entidad fiduciaria el plan de inversiéon del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo,
la Entidad informard a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo,
la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
gestién sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacion: el numero y afio del contrato de obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Certificado generado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias — SPGR:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

00DA-4003-1400-2023-85001-0017 CONSTRUCCION DE|
8723 27-11-2023 SISTEMA DE RECOLECCION Y EVACUACION DE $2.270.396.730,00
IAGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL BARRIO EL|
MIRADOR EN EL CORREGIMIENTO EL MORRO DEL
MUNICIPIO DE  YOPAL DEPARTAMENTO  DE|
ICASANARE

Certificado generado por la entidad:

No. CDP FECHA EXPEDICION IDENTIFICACION PRESUPUESTAL VALOR CDP

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION
230 27-11-2023 EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS $2.270.396.730,00
DEL BARRIO EL MIRADOR EN EL CORREGIMIENTO E
MORRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENT(
DE CASANARE
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La forma de pago del presente proceso se realizara por precios unitarios de la siguiente manera:
Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato.

Y el restante en actas parciales, hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién
por la interventoria, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en
Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado. El 10 % restante
se pagaré contra la liquidacién del Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentaciéon de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato y por la entidad.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacién del contrato.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo pago final al contrato.

Para la realizacién de los pagos parciales y finales el contratista deberd allegar los siguientes
documentos:
° Informe de obra

° Acta de cantidades de obra

° Memoria de cantidades de obra

° Registro fotogréfico de la obra, antes durante y después

° Certificacion cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley
789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda

° Planillas de seguridad profesionales y personal de obra

° Bitacora

° Factura

° Amortizacion de los gastos de Administracion

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior. En todo caso, el cinco por ciento 5% de
la mano de obra no calificada de la region serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el Gltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréaficas del lugar en donde se ejecutard el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del Contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad,
la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos
de especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o0 gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. ElI cumplimiento de esta obligacion deber& probarse ante el Interventor dentro
de los 5 dias habiles siguientes contados a partir de punto de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
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afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion
0 reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicion de poblacidon en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V)
y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en
los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

13. Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.
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14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o0 condenas proferidas en Colombia 0 en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

17. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior, de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

=

Cumplir con los anexos técnicos del proceso de contratacion N° LP-038-2023

2. Entregar para aprobacién de la interventoria y visto bueno del supervisor
discriminacion de la administracion.

3. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con la oferta presentada.

4. Entregar a la entidad en un plazo no mayor a 5 dias habiles las garantias que
amparan el presente contrato

5. Suscribir con el interventor del contrato las actas necesarias en ejecucion del
mismo.

6. Remitir a la entidad la totalidad de la documentacion técnica y financiera suscrita
para el desarrollo y ejecucion de las obras en informes mensuales, medio fisico y
magnético, que incluya registro fotografico a color.

7. Verificar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los permisos y
licencias necesarios para la ejecucion de las obras.

8. Realizar comités de obra con participacion de la interventoria y la secretaria de
infraestructura para verificar el avance de obra fisico y financiero del contrato de
la cual debe dejarse constancia mediante acta escrita.

9. Levantar acta de verificacion y revision de los estudios y disefies soportes del
proyecto con la interventoria, previo a la firma del acta de inicio del contrato de
obra.

10. Crear condiciones necesarias para garantizar la maxima operatividad de las obras.

11. Se debera colocar o instalar una valla para la identificacion de la obra, la cual
debe seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia
de la Republica. La valla sera instalada al momento del inicio de las obras en el
inmueble sobre el cual se ejecutara el proyecto y en un lugar visible para la
ciudadania, y su costo debera incluirlos dentro de la administracion.

12. Previo al inicio de la obra, al menos una jornada de socializacion del proyecto a
la comunidad, a la cual invitara a las veedurias ciudadanas del area de influencia,
al Personero(a) municipal, al municipio, al interventor y al supervisor de la
Asociacion.

13. Realizar acta de verificacion de los servicios publicos (estado de las redes) junto

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co
WWW.asosupro.gov.co



mailto:info@asosupro.gov.co
mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co
mailto:juridica@asosupro.gov.co
http://www.asosupro.gov.co/

$ ‘;, GOBIERANO DE COLOMBIA

i MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

Cédigo . Pagina | 10de 20

Version No.

con los delegados de las empresas prestadores de servicio, en el cual se debe
consignar el estado de las redes antes de iniciar las obras.

14. Iniciar la ejecucién de actividades de la obra oportunamente y garantizar su
terminacion en el tiempo establecido.

15. Garantizar el libre transito vehicular y/o peatonal en el momento de la construccion.

16. Presentar oportunamente los informes técnicos, financieros y de gestion y demas
documentos que se requieran durante la ejecucién del proyecto

17. La ejecucion de las actividades de acuerdo con las normas técnicas establecidas
en la NTC 2505 y demas normas vigentes.

18. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad,
el interventor y/o el supervisor de la Asociacion.

19. Cumplir con los plazos y términos establecidos en el contrato.

20. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal propuesto para el desarrollo de los
trabajos.

21. Permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de los
mismos por cada proyecto a ejecutar el Ingeniero residente, suficientemente
facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo vy
cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de acuerdo con la propuesta
del contratista.

22. Requerir autorizacion para cambiar algin profesional de los incluidos en la
propuesta y presentar los documentos del reemplazo para su aprobacion.

23. Entregar a la interventoria cuando la misma lo requiera, el suministro de
informacion sobre la némina del personal. El contratista atendera esta solicitud
con el detalle requerido y en el plazo que la interventoria haya fijado.

24. Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria: no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6érdenes se
derivaran perjuicios para la ASOCIACION.

25. Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitacora, en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi
como tas observaciones o sugerencias que haga la interventoria, ademas, se
dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo,
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotacion y de
elementos de proteccion del personal. Cada anotacion diaria debera fecharse y
suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

26. Celebrar reuniones con participacion del director de la obra, residente de la obra,
el director de la interventoria, el ingeniero residente de la interventoria y el
supervisor de la ASOCIACION, con el fin de analizar los diferentes aspectos
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que
participen otros funcionarios de las diferentes areas de la ASOCIACION.

27. El proponente debera suscribir el contrato en el caso de ser seleccionado
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mediante el proceso. Suscribir las pélizas que se requieran, dar cumplimiento a
los pagos parafiscales, riesgos profesionales, salud y pension del personal a
emplear en la consolidaciéon del proyecto.

28. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales,
equipos, herramientas y campamentos, asi como el personal necesario para la
ejecucion de la obra contratada. Los materiales y demas elementos que el
CONTRATISTA utilice en la ejecucion de la obra seran de primera calidad y deben
estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que
regulan la materia. Previamente el CONTRATISTA debe someter a la aprobacion
de la interventoria las caracteristicas de los materiales y/o elementos que vaya a
usar en la obra y a su costo realizara los analisis y pruebas de los materiales y
mezclas a utilizar.

29. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como
consecuencia de la realizacion de la obra contratada, dejando en perfecto estado
el lugar de la misma.

30. Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los
representantes legales del contratista cada 15 dias o cuando asi lo disponga el
Interventor y/o Supervisor de la Entidad.

31. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protocolos de seguridad
COVID 19 y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las
autoridades locales para el inicio y ejecucién de los trabajos.

32. El contratista se comprometa a proporcionar como minimo dos frentes de trabajo
a intervenir; asi como a extender los horarios laborales o concertar dobles turnos
en caso de que sea necesario de acuerdo a la programacion, en aras de dar
cumplimiento a los tiempos establecidos en este proceso. Cada frente de trabajo
deberé& contar con una cuadrilla minima tip 4, la cual obedece a un oficial y cuatro
ayudantes; asi como también debera cumplir con los requisitos exigidos en el
personal minimo requerido.

33. Instalar una placa informativa, con el disefio suministrado por ASOSUPRO, una
vez finalizadas las obras.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a;:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
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2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccidén que permita su implementacion oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad
técnico ambiental ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion
oportuna durante el desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
Contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del
Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
CONTRATISTA mantendra indemne a la ENTIDAD por cualquier obligacion de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el CONTRATISTA asuma frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen
a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el
numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la region
causara multas equivalentes a 5% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion
del contrato, de conformidad con la misma obligaciébn indicada, causard multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral
2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada
dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos en que
dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al
contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.
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3. Se impondra una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del
documento base.

4. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 5
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso
de aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se
causara una multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a
otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfacciéon del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio causara una multa diaria
equivalente al 1,5% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion del Contrato
después de levantada la suspensiéon del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 5 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se har4 acreedor a
una multa equivalente al 1,5 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 1,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

info@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co
WWW.asosupro.gov.co



mailto:info@asosupro.gov.co
mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co
mailto:juridica@asosupro.gov.co
http://www.asosupro.gov.co/

$ (‘n’ QOVIERANO DE COoOLOMAIA

i MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

Cédigo . Pagina | 14de 20
Version No.

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 1,5 % del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta,
se impondra una multa equivalente al 1,5 % del valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, 0 pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se les impondra una multa equivalente a 1 salarios
minimos [diarios 0 mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacién.

Paradgrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion
procederd mientras se halle pendiente la ejecuciébn de las obligaciones a cargo del
Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia
Gnica de cumplimiento del Contrato.

Paréagrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar
con la ejecucion del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
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Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el
cumplimiento de sus obligaciones, este pagard a titulo de clausula penal pecuniaria a la
Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato. La
imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es
Obice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el
valor de la pena.

Sin excepciéon de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o
deducciéon de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos
a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia
Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la Garantia Unica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de la
Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una poéliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autbnomo,

(iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Asociacion Supradepartamental de Municipios para el Progreso identificada con el NIT 901.445.387-
beneficiario 3y Municipio de Yopal, Casanare.

\ Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion del Contrato 10% del valor del contrato.

Amparos, Contrato y el pago de las
vigencia y valores y € pag
asegurados multas y la clausula penal

pecuniaria que se le
impongan
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Caracteristica Condicion

Buen manejo y correcta | Hasta la liquidaciéon del Contrato o | 100% del valor del

inversién del anticipo hasta la amortizacién del anticipo. anticipo.
Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres (3) afios 10% del valor total del
prestaciones sociales | mas. contrato.

legales e indemnizaciones

laborales del personal que

el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de | Esta garantia debe estar vigente por

las obras ejecutadas | un término no inferior a cinco (5)

entregadas a satisfaccion afios contados a partir de lafechaen | 30% del valor del contrato

la cual la Entidad Estatal recibe a

satisfaccion la obra.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cAmara
de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,

Tomador se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de esta.
e  Numero y afio del Contrato
Informacion . ijeto del Contrato .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en
los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por
parte del Contratista o su no adiciébn o prorroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de Construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de
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la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060
del Cadigo Civil. El Contratista procederéa a reparar los defectos dentro de los términos que
la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad hara efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista
mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Asociacion Supradepartgmental de Municipios para el Progreso identificada con el NIT
901.445.387-3 y el Municipio de Yopal, Casanare.

e  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio. Cuando el contratista sea una Uniéon Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Uniéon Temporal o Consorcio), la
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.

Valor 300 SMMLYV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Terceros afectados, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
Beneficiarios PROGRESO “ASOSUPRO” identificada con el NIT 901.445.387- y el Municipio de Yopal,
Casanare y el contratista.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del Contratis}a 0 Subcontratistas. El.seguro de responsabilidad’civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del Contrato
L e  Objeto del Contrato
Informacion ; .
necesaria dentro de | ® Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del
mismo término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncioén de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. ElI Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del Contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales Subcontratistas no relevard al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del
Contrato. La Entidad no adquirira relaciébn alguna con los Subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas
cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
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CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de Cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato durante el
término de [cuatro (4) meses], previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para
la liquidacién bilateral, o las partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la
Entidad procederd a su liquidacién por medio de resolucion motivada susceptible del
recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se
trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso.
Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su
ejecucion, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en
los términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Yopal y el
domicilio contractual es Villavicencio-Meta.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

aghrwhE

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

En constancia se firma el contrato en Villavicencio, el dia diecisiete (17) de enero de 2024.

Por la Entidad,

RL/ ASOS

Por el Contratista,

N

RL/ HE

oo WhoRER O
UNION ;EZPORAL ALCANTARILLADO EL MIRADOR 2023
0

R ANDRES MORENO TEJEDOR

CONTRATISTA.
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